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czesC 1
ROZDZIAL 1
AKT UMOWY
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ZAWOIJA Sp. z o o.

z jednej strony, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Warmuza - Prezesa Zarzadu

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

,Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica”

zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjgt Oferte Wykonawcy na wykonanie i

wykonczenie tych Robdét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach

postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo

zamowien publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

1. niniejszy Akt Umowy;

Warunki Szczegdlne Kontraktu;

Warunki Ogdlne Kontraktu;

Gwarancja Jakosci;

Dokumentacja projektowa;

Instrukcja dla Wykonawcow

Dane Kontraktowe

wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetycznej)
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9. Oferta,
10. inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu.
Wszelkie uzupetniania i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w kolejnosci wskazanej w pkt 2 i tgcznie z dokumentami,
ktorych dotycza.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w
petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.
Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy kwote netto:
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa :
.................................................................. PLN
(STOWNIE: ..ottt ce s PLN
plus nalezny podatek VAT w obowigzujgcej stawce.
6. Zaptaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

(nazwa banku, petny numer konta)

w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury od Wykonawcy. Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca udziela Gwarancji Jakosci na warunkach okreslonych w dokumencie
Gwarancja Jakosci, wedtug wzoru zawartego w Rozdziale 4.

W sprawach nieuregulowanych stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Zmiany Kontraktu wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Na dowodd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia



A

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr P0OIS.02.03.00-00-0012/16
JRP/ZP/4/2016

czesC 1
ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla roboét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i
opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), FIDIC World Trade Center Il Geneva Airport Box
311, 29 route de Prés-Bois CH-1215 Geneva, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-
polskie 2008, dostepne pod adresem:
Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcdéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 334
lll p., budynek KIG
00-074 Warszawa.
tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl
Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czesci Il Rozdziat 2 — ,Warunki Ogoélne”, ktdre stanowia
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego oraz Czesci Il Rozdziat 3 — ,Warunki
Szczegoblne”, ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.
Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z ww. wymieniong wersjs WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez
osobe lub osoby uprawnione do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy.


mailto:biuro@sidir.pl
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CZESC I
ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegélne
nie stanowig inaczej.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogoélnych i
Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.
Postanowienia klauzul Warunkéw Ogdlnych w zakresie niezmienionym w Warunkach
Szczegdlnych bedg obowigzywac Strony w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdélnych.
Postanowienia klauzul Warunkéw Ogdlnych skreslonych w catosci lub w czesci w Warunkach
Szczegdlnych nie obowigzujg w tym zakresie w Kontrakcie, tj. Strony rezygnujg z ich
stosowania i nie bedg mogly sie powotywac¢ na ich brzmienie okreslone w Warunkach
Ogolnych.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja
klauzul przyjeta w Warunkach Ogdlnych.
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ”"Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki (
Dokumentacja Projektowa), Formularz Oferty z Danymi Kontraktowymi , oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin , Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw
Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepisdw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1.3  ”"List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ”List Zatwierdzajgcy” nalezy je
zastgpic okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego
w Warunkach Ogodlnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt
Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresdla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie ”"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”“Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do ”“Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
"Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ”“Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”, wtgczony do kontraktu, zawierajgcy opis
robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku w sprawie szczegdofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany dokonane zgodnie z
Kontraktem.

Klauzule 1.1.1.8 skresdla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty i przedtozyt w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego ogtoszonego przez Zamawiajgcego na realizacje
przedmiotu niniejszego Kontraktu, a witgczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych”
w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ”"Oferty”.

1.1.1.9 ,Zatacznik do Oferty”
Usunieto catg tres¢ klauzuli 1.1.1.9
i zastgpiono jg nastepujgcy trescia:
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Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,,Zatgcznika do Oferty” nalezy przez to
rozumie¢ dokument oznaczony, jako ,Dane Kontraktowe”, stanowigcy integralng
czes¢ Umowy.
Wprowadza sie nastepujgca Definicje:
1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu - Aneks” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu - Aneks wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.
1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg , Inwestor”.
Dodatkowa Klauzula 1.1.2.3 (c)
1.1.2.3 (a) ,Podmiot Trzeci”
,Podmiot Trzeci” oznacza podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Prawo
zamowien publicznych, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru
prawnego faczacych go z nim stosunkdw.
1.1.2.4 ,Inzynier” — na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
»Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.
1.1.2.8 ,Podwykonawca”
Usunieto catg tres¢ klauzuli 1.1.2.8 i zastgpiono jg nastepujgcy trescia:
,Podwykonawca” oznacza podmiot, ktéry zawart umowe w mysl definicji Umowy o
podwykonawstwo. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,,Podwykonawcy”
nalezy przez to rozumiec takze Dalszego Podwykonawce (z wytgczeniem Klauzuli 4.4
[Podwykonawcy]).
Dodatkowa Klauzula 1.1.2.8 (a)
1.1.2.8 (a) ,Umowa o podwykonawstwo”
,Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowe zawartg w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy Ilub roboty
budowlane stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego objetego Kontraktem,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi
Podwykonawcami.
Dodaje sie nastepujacg klauzule 1.1.2.11 [Kierownik Budowy] w brzmieniu:
1.1.2.11 ,,Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczng, posiadajgca kwalifikacje ustalone w
Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgce
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okreslone przez Art. 22 (obowigzki) oraz
Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
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osoba taka jest wyznaczona i wypetnia obowigzki przydzielone jej przez
Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkdéw Kontraktu. Funkcji
Kierownika Budowy i Przedstawiciela Wykonawcy nie mozna faczyc.
1.1.3 Daty proby, okresy i ukonczenia
Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (a)
1.1.3.7 (a) ,Wada”
,Wada” oznacza:
e jawne lub ukryte witasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach Wykonawcy,
dobrach niematerialnych lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowigcych
,Przedmiot Umowy”) powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub
e zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, lub
e obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy, lub
e usterki w Przedmiocie Umowy.
Za Wade uznaje sie rowniez:
e sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy, lub
e sytuacje, w ktérej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb
trzecich.
Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (b)
1.1.3.7 (b) ,,Wada Istotna”
,Wada Istotna” oznacza Wade powodujgcg (bezposrednio Ilub posrednio)
niezdatnos¢ Przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na
brak cech umozliwiajgcych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie
mozliwosci bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy.
Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (c)
1.1.3.7 (c) "Wada Nieistotna”
»Wada Nieistotna” oznacza Wade inng niz Wada Istotna (kazdg pozostatg Wade).
Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (d)
1.1.3.7 (d) "Rekojmia za Wady”
,Rekojmia za Wady” oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia Wad w
wykonanym Przedmiocie Umowy (m.in. elementy Robodt, urzadzen i wyposazenia
oraz Dokumenty Wykonawcy, dobra niematerialne) zgodnie z Kodeksem cywilnym,
jezeli Wady te ujawniajg sie w terminie okreslonym w dokumencie Dane
Kontraktowe.
Okres Rekojmi za Wady bedzie wynosit i bedzie obliczany, tak jak okres Gwarancji
Jakosci. Okres Rekojmi za Wady ulegaé bedzie wydtuzeniu na tych samych zasadach
jak okres Gwarancji Jakosci.
Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (e)
1.1.3.7 (e) "Gwarancja jakosci”
,Gwarancja Jakosci” oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia Wad w
Dokumentach Wykonawcy, Wad fizycznych rzeczy, to jest elementdow Robét a takze
urzadzen i wyposazenia, Wad w dobrach niematerialnych dostarczonych wraz z
elementami Robo6t, urzgdzeniami, wyposazeniem Ilub samodzielnie, lub do
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dostarczenia (wymiany) Dokumentéw Wykonawcy i rzeczy lub débr wolnych od
Wad, jezeli Wady te ujawniajg sie w ciggu Okresu Gwarancji Jakosci okreslonego w
Ofercie Wykonawcy. Okres Gwarancji Jakosci rozpoczyna bieg od daty wskazanej w
Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym
Gwarancjg Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przeglagdu realizacji robét
zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Gwarancji Jakos$ci, Zamawiajgcemu
przystuguja uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady, bez wzgledu na odmienne
zastrzezenia w tej kwestii w dokumentach.
,Dokument Gwarancji Jakosci” oznacza dokument tak zatytutowany, wystawiony
przez Wykonawce i podpisany w jego imieniu przez upowaznionego Przedstawiciela
Wykonawcy. Dokument Gwarancji Jakosci bedzie zgodny ze wzorem stanowigcym
integralng czes¢ Umowy.

1.14 Pienigdze i ptatnosci

Skresla sie klauzule 1.1.4.1 i zastepuje jg nastepujgco:

1.1.4.1. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza kwote, tozsamg z ceng oferty,
zatwierdzong w Akcie Umowy za wykonanie i ukoriczenie Robdt oraz usuniecie
wszelkich wad.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.4.13 ”"Protokdt koniecznosci” - dokument przygotowany przez Wykonawce zawierajgcy
uzasadnienie dla  wykonania robot dodatkowych i/lub  zamiennych
nieprzewidzianych w kontrakcie badZz wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13, do
weryfikacji przez Inzyniera i akceptacji przez Zamawiajgcego. Zatacznikiem do
Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacji.

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Wykonawce
stanowigcy zatacznik do protokotu koniecznosci
1.1.4.15 "Plan ptatnosci ” - Przewidywane przez Wykonawce kwoty, jakie bedg mu

nalezne z tytutu postepu realizacji roboét.
1.1.6 Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.2 skredla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.
Klauzule 1.1.6.5 skresdla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo powszechnie obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej jak
rowniez akty prawa miejscowego obowigzujgce na terenie realizacji Kontraktu
wydane przez wtasciwe organy witadzy publiczne;.
1.1.6.6 ,,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sie: oznacza ,, Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy
prawo zamowien publicznych
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
wraz z wszelkimi  innymi wtasciwymi aktami wykonawczymi (rozporzadzeniami),
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regulujacg dziatalno$é¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki
obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organdéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.
1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z rozporzgdzeniem
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy, w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego
w czasie jej obowigzywania.
1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia do ktérego
odnosi sie klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].
1.1.6.14 "Ksiega Obmiaréw” Oznacza prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
dokument stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow,
pozwalajgcy na okreslenie ilosci i obmiaru wykonanych Robét. Wpisy w Ksiedze
Obmiaru podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.
1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie ”Koszt plus rozsadny
zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng pieédziesigta (2%) tego Kosztu.
13 Przeptyw informac;ji
Klauzule 1.3 uzupetnia sie nastepujgco:
Na koricu podpunktu (a) po stowach “w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
,przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg;”

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli
dotarty do Zamawiajgcego i Inzyniera w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 7:00
a 15:00. W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00,
bedzie on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego. Jako dzien
roboczy rozumie sie dzien od poniedziatku do pigtku wiacznie, z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

1,4. PRAWO I JEZYK

Klauzule 1.4 skredla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
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(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Klauzule 1.5 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i
zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéow bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, beda miaty kolejnos¢
waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.
1.6 Akt Umowy
Klauzule 1.6 skredla sie i zastepuje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktédrym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
Zze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.
1.7 Cesje
Usunieto catg tres¢ Klauzuli 1.7 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w
nim, na osoby trzecie.
W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody
na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpic tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.
Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopdki Wykonaweca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci wszystkich
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej. Obowigzek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci
na rzecz wszystkich Podwykonawcdw, nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelnos¢ przelewana
bedzie bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, ktérego wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkdw objetych wierzytelnoscia bedacy przedmiotem przelewu, do wysokosci tego
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wyrazenia zgody na cesje zarowno cedent jak i
cesjonariusz zobowigzani sg poinformowac¢ pisemnie Zamawiajgcego (list polecony za
potwierdzeniem odbioru) o ewentualnym wygasnieciu, odwotaniu, niewaznosci czy
rozwigzaniu zawartej umowy przelewu (cesji). W przypadku braku powiadomienia w
zastrzezonej formie zadna ze Stron umowy przelewu (cesji) nie moze sie powotywaé wobec
Zamawiajgcego na powyzsze okolicznosci.

Dodatkowo Zamawiajacy zastrzega, ze wyrazenie zgody na przelew:

1) nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego poprawnosci wykonania swiadczenia
Wykonawcy wynikajgcego z Kontraktu ani potwierdzenia zasadnosci, wymagalnosci czy
wysokosci wierzytelnosci, ktdre miatyby podlega¢ przelewowi (cesji). Poprawnosé
Swiadczenia Wykonawcy zostanie potwierdzona zgodnie z warunkami Kontraktu, jak
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rowniez wierzytelnosci stang sie wymagalne (w okreslonej wysokosci) zgodnie z
warunkami Kontraktu.
2) nie moze by¢ interpretowane jako zgoda na natozenie na Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych obowigzkéw czy zobowigzan niewynikajacych z Kontraktu.
3) nie wytgcza uprawnien ani obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajacych z Kontraktu oraz
z przepiséw powszechnie obowigzujacych.
Wykonawca bezwarunkowo i nieodwotanie wyraza zgode na wejscie w prawa (przelew)
przystugujace Zamawiajgcemu przez kazdy podmiot trzeci, w tym wszelkie wierzytelnosci
pieniezne wynikajgce z Umowy dla Zamawiajacego lub wszelkie inne prawa w zwigzku z
realizacjg Umowy przez Wykonawce, na kazdym etapie realizacji Umowy, w tym takze prawa
wynikajgce z rekojmi lub gwarancji. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o przelewie zgodne
z art. 511 KC.
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
Klauzule 1.8 uzupetnia sie nastepujaco:
Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z
klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty
niezbedne do rozpoczecia robét wymagane Prawem budowlanym,
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Skresla sie drugi akapit i zastepuje nastepujgco:
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opieka i
dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli
w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi dwa
egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca przedfozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku zwioki w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentdw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego
czasu lub Kosztu.

1.11 Uzywanie dokumentow Zamawiajgcego przez Wykonawce

Klauzule 1.11 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koricu niniejszej klauzuli 1.11 dodaje sie nastepujgcy zapis:

»lub, gdy koniecznos¢ dokonania takiej czynnosci wynika z przepiséw prawa albo wykonania
zgdania organu wtadzy lub administracji uprawnionego do takiego zgdania.”

1.12 Poufne szczegoty

Klauzule 1.12 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca i jego personel zobowigzani s3 do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
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Strony beda uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
przewiduje to Prawo biorgc pod uwage status Zamawiajgcego oraz wymogi
przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze srodkéw Funduszu Spéjnosci. W
odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegéty Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu jaki moze byé konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujgcych
praw.

1.13 Przestrzeganie Prawa

Punkt (a) niniejszej klauzuli 1.13 skresla sie i zastepuje w nastepujacy sposoéb:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty,

wymagane dla wykonania Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materiatow,

Débr, i Urzadzen, ktdre nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy

przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca

opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski,

podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania

w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odnosnych wtadz. Wszelkie

optaty zwigzane z takimi wnioskami obcigzg Wykonawce.

Na koricu klauzuli 1.13 dodaje sie punkt (c)

(c) Zarowno Wykonawca jak i Zamawiajacy zadbajg o to by Kontrakt realizowany

byt zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.
1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
Klauzule 1.14 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu osobowego podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem tgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osdb, wchodzacych w
sktad ugrupowania bedacego Wykonawca

Dodaje sie podpunkt (d) — (f) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zapfaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdej z osobna.

(e) Lider/Pomocnik Konsorcjum zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody
Partnera Konsorcjum na zmiany majgce istotny wptyw na realizacje Kontaktu, w
tym na zaciggniecie zobowigzan i zawieranie umow z innymi podmiotami,
dotyczacymi realizacji przedmiotu zamdéwienia

(f) Osoby te sg solidarnie odpowiedzialne rdéwniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow

Klauzula 2 Zamawiajacy
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
Klauzule 2.2 uzupetnia sie nastepujgco:
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zgdanie” dodaje sie stowa ”i na
koszt”.
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Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»Zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks cywilny art. 649" do 649° dotyczacymi gwarancji
zapfaty za roboty budowlane, w przypadku wystgpienia Wykonawcy z zgdaniem wystawienia
gwarancji ptatnosci ustala sie ze:

3.1.

» Woyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz 45 dni od
otrzymania wystgpienia Wykonawcy.

» W zwigzku z ustaleniem w Danych Kontraktowych wysokosci minimalnych
Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci, Strony ustalajg, iz wysoko$¢ gwarancji
bedzie przedktadana partiami, w wysokosci trzech kolejnych Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci.

» koszt uzyskania gwarancji pokrywaja w réwnych czesciach Zamawiajacy i
Wykonawca.

Klauzula 3 Inzynier
Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Klauzule 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:
W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 3.1, na koricu dodaje sie nastepujacy zapis:

3.3.

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnos$ci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw
Ogélnych:

(a) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(b) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(c) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(d)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(e) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(f)  klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(g) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z ich obowigzkéw, zobowigzan
lub odpowiedzialnosci w sSwietle tego Kontraktu, ani nie ma uprawnien do
anulowania jakichkolwiek czesci robdt i przyznania takich robdt Wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sgsiadujgcg nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé
kazdg taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula
13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Polecenia InZyniera

Na koncu niniejszej klauzuli 3.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
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Wykonawca winien zastosowa¢ do polecen Inzyniera w rozsagdnym czasie, wskazanym
w poleceniu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zostac
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace bedg ponoszone przez
Wykonawce.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

Klauzule 4.1 uzupetnia sie nastepujaco:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa ” z najwyziszg starannoscig i

standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu Roboét”

Nastepujacy zapis dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonaweca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory
otrzymat zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w
Specyfikacjach, jakg wykryje podczas analizowania dokumentédw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robét. Zadne braki czy btedy projektowe nie
upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia Robot.

Nastepujacy zapis dodaje sie po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:
Dla wszystkich Materiatéw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana
bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Nastepujacy zapis dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 4.1:
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca
zobowigzany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nastepujacych przypadkach i na nastepujacych

zasadach:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od
wiasciwych wtadz swoim staraniem i na swdj wiasny koszt. W porozumieniu z
wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca bedzie musiat
uzgodni¢ z Inzynierem wszelkie terminy niezbedne do uzyskania zezwolen na
prowadzenie prac na réznych odcinkach robét.

(ii) Bedzie przestrzegat wszelkich wymagan wynikajacych z Zezwolen:
Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w pozwoleniach, warunkach
uzgodnieniach odnoszacych sie do zakresu realizowanych robét.

(iii) Czynnosci na Terenie Budowy:
Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggdéw lub innych medidéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat
Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu
prac.

(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunkdw na Budowie:
Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej
jedng kopie Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej ( Rysunkdw)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Budowie. Wspomniana
dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla Inzyniera,
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Inspektorow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

(v) Zrozumienia Zakresu Prac:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazine przestudiowanie Dokumentéw
Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak takze po to by by¢ w petni
Swiadomym warunkéw kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw.

(vi) Zrozumienia Rysunkow:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkdw i Specyfikacji
Technicznych i dogtebne zrozumienie robot. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko,
co niezbedne dla odpowiedniego wykonania robdét zgodnie z prawdziwg intencja i
znaczeniem Rysunkéw. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci
dotyczacych interpretacji Rysunkow, zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami
zaistniatymi na etapie realizacji Robot Wykonawca powiadomi niezwtocznie, na
pismie Inzyniera , w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

(vii) Sporzadzenia dokumentacji Powykonawczej:
Wykonawca poprawi bez zwioki Dokumentacje i Rysunki w zakresie modyfikacji
wprowadzanych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca powinien dostarczyé
Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg w jasnej, w formie i ilosci zgodniej ze
specyfikacjg STOO, dla wszystkich robét, zgodnie z Polskim Prawem, nie pdzniej niz 14
dni przed przejeciem robdét zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw].”
Ponadto, przed przekazaniem Zamawiajgcemu powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej Wykonawca powinien przekazaé¢ jg do wtasciwego
osrodka geodezyjno - kartograficznego (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka) oraz uzyskac jej uzgodnienie.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Skresla sie catq tresc klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie
Wykonania w wysokosci okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe.
Jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do zwolnienia Zabezpieczenia przed datg o 28 dni
wczesniejszg od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to bedzie przedtuzat jego waznosé az
do czasu usuniecia wszelkich wad.
Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadac ptatnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej
wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwiocznie (do 30 dni) wyptaci¢ te kwoty na
zgdanie Zamawiajgcego i nie moze wnies$¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.
Przed wniesieniem jakiegokolwiek zgdania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce podajgc rodzaj uchybienia, w stosunku do ktdérego zgdanie ma zostaé
whniesione a mianowicie:

(a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to

opisano poprzednio,
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(b) niezaptacenia Zamawiajagcemu kwoty naleznej  jaka zostata uzgodniona przez
Wykonawce lub okreslona wedtug klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub klauzuli
20 [Roszczenia, spory i Arbitraz] w ciggu 42 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,
(c) nienaprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia wymagajgcego, aby to uchybienie byto naprawione, lub
(d) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia wedtug klauzuli
15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego czy powiadomienie o
odstgpieniu byto dane.
Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje nie jest zdolna do
dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit nowa gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia.
Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od kontraktu.
Przed zastosowaniem tych srodkdéw, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania.
Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktéry wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni
poczgwszy od daty otrzymania listu.
Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i
Odcinkéw] i usuniecia wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wad oraz drobnych zalegtych prac,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi kwote w wysokosci 30% Zabezpieczenia
Wykonania na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady.
Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady
Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie Okresu Rekojmi za Wady.
Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest mozliwa zaréwno w okresie wykonania Umowy
jak réwniez w Okresie Rekojmi za Wady zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym nalezytego usuniecia
wad przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania sSrodkéw z
Zabezpieczenia Wykonania na poczet kosztdw wykonania Robdt lub innych Swiadczen przez
inny podmiot na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego powiadamiania w tym
zakresie Wykonawcy.
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Klauzule 4.3 uzupetnia sie nastepujaco:
Na konicu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania sie” dodaje
sie stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.
4.4 Podwykonawcy
Usunieto catg tresc klauzuli 4.4 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
I. Wymagania ogolne
Przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego i Inzyniera o
wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
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pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia nastgpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera przedstawi oswiadczenie, o
ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier
stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw, tak aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktécen.

W przypadku realizacji zamodwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcdéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robdét niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Ilub Inzyniera, Wykonawca przedstawi im liste
Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw, ktdrzy prowadza Roboty na Terenie
Budowy lub z ktérymi zawarto Umowy podwykonawcze, wskazujgc przedmiot robét lub prac
prowadzonych przez kazdego przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcoéw oraz
informacje wskazujgce na stan rozliczen.

W przypadku projektéw umoéw oraz Umédw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz Umowy a takze ich zmiany nalezy przedktadaé Zamawiajgcemu i
Inzynierowi wraz z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Klauzuli, niezaleznie
od innych uprawnien Zamawiajgcego i Inzyniera, stanowi podstawe do natychmiastowego
usuniecia Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera lub
zgdania od Wykonawcy usuniecia takiego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z Placu
Budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego lub Inzyniera
okreslonych w Warunkach Kontraktu.

Il. Przedktadanie i akceptacja Uméw o podwykonawstwo
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1. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu i Inzynierowi projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w punkcie Ill niniejszej Klauzuli;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;j.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego. Przed wyrazeniem zgody Zamawiajgcy i Inzynier moze zazada¢ od
Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych doswiadczenie Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy wymagane dla nalezytego i terminowego wykonania
powierzanych im robét.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu i Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w
podpunkcie 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w podpunkcie 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajgcej 50 000 PLN
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

9. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg
a Dalszym Podwykonawcg w ramach Kontraktu obowigzek przedstawienia Umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg zawarcia kolejnej Umowy o podwykonawstwo, w wyniku
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czego suma kwoty wynagrodzenia objeta zawartymi umowami Umowa o podwykonawstwo
przekroczy préog 50 000 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

10. W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy lub Inzynier informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 21 dni od dnia
wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate Kary umownej.

11. Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

lll. Wymagania dotyczagce Umoéw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé w
szczegblnosci postanowienia dotyczace:

(a) oznaczenia stron umowy,

(b) zakresu robét budowlanych,

(c) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami
przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia,

(d) terminu ptatnosci, ktdry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

(e) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu;

(f) bezpieczenistwa i higieny pracy.

Tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa, wzglednie
zastrzezenie takiej tajemnicy nie moze wytgcza¢ mozliwos¢ zapoznania sie z trescig umowy
przez Zamawiajgcego i Inzyniera oraz ich doradcow.

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeAstwa i higieny pracy bede
uwzgledniaty w szczegdlnosci ponizsze zatozenia:

(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystgpieniem do robét zapozna sie z
opracowang przez Wykonawce instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét oraz instrukcja
bezpieczenstwa pracy;

(ii) realizacja robdét bedzie odbywac¢ sie z uwzglednieniem srodkéw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, tak aby
personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych;

(iii) Umowa o podwykonawstwo bedzie okresla¢ wzajemne zobowigzania stron w zakresie
utrzymywania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej
odziezy dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego;

(iv) strony Umowy o podwykonawstwo zobowigzane sg do zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji sprzetu (maszyn, urzadzen, narzedzi), w szczegdlnosci poprzez wyposazenie
sprzetu w urzgdzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obstugi sprzetu przez osoby posiadajgce
uprawnienia wymagane Prawem;

(v) wszystkie prace w sasiedztwie i pod liniami energetycznymi bedg prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;
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(vi) prace w sasiedztwie linii elektroenergetycznych bedg prowadzone w miare mozliwosci
przy wytagczonym napieciu;

(vii) Umowa o podwykonawstwo bedzie okreslaé¢ zasady odpowiedzialnosci za uzgodnienie
bezpiecznych warunkéw pracy z wiasciwym zaktadem energetycznym na wypadek
koniecznosci prowadzenia robot przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezposrednio pod liniami wysokiego napiecia i przy braku mozliwosci wytgczenia napiecia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

okreslajgcych przedmiot umowy podwykonawczej w sposdb niepozwalajacy na jego
jednoznaczne zidentyfikowanie i wyrdznienie w ramach przedmiotu udzielonego
Wykonawcy zamdéwienia na roboty budowlane,

okreslajgcych wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w sposdb
niejasny i/lub nieprecyzyjny, tj. niepozwalajgcy na jednoznaczne i Sciste okreslenie zakresu
kwotowego wynikajacej z art. 647' Kodeksu cywilnego odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) oraz
niepozwalajgcy na kontrolowanie przez Zamawiajgcego sposobu wywigzywania sie przez
Wykonawce (podwykonawce, dalszego podwykonawce) z obowigzku zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

Na mocy ktérych wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bedzie
przekracza¢ wynikajacej z niniejszej Kontraktu czesci wynagrodzenia dla Wykonawcy
odpowiednio do zakresu powierzanego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy);
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgtoszenia odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu do
umowy niespetniajacej takiego wymogu, o ile Wykonawca wykaze w sposéb nie budzacy
watpliwosci, ze pomimo takiego przekroczenia wymiar wynikajacej z art. 647" Kodeksu
cywilnego odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego nie przekroczy wartosci niniejszej
umowy, badZ doprowadzi do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci solidarnej w
wymiarze w jakim przekraczataby wartosé niniejszej umowy,

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce robdt, a takze od wystawienia przez Inzyniera Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,
warunkujgcych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym odbioru innych robdt, ktdére nie byty
przedmiotem umowy podwykonawczej,

okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okreslac jedynie, jako kary za zwtoke,

nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowg/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w
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przepisach Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a takze
postanowien przewidujgcych ustanowienie takiego zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy; umowa podwykonawcza nie
bedzie zawierata zapiséw warunkujacych dokonanie zwrotu przez Wykonawce
(podwykonawce) kwot zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) od zwrotu przez Zamawiajgcego zabezpieczenia wykonania rzecz
Wykonawcy,

przewidujgcych, iz tgczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

przewidujgcych, iz wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja Umowy
podwykonawczej bedg rozstrzygane przez sad polubowny;

przewidujgcych, iz witasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajacych z  Umowy
podwykonawczej bedzie sad z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polskg;

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujgcego
Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w zwigzku z tymi samymi okolicznosciami;
zobowigzujacych Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce do przejecia ogotu ryzyk i
odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Kontraktem;

na mocy ktérych, z datg zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia roszczen
dotyczacych Placu Budowy;

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce
przedtuzenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedtuzenia przez
Zamawiajgcego Czasu na Ukonczenie dla danego asortymentu robét; terminy realizacji
wynikajgce z umowy podwykonawczej nie mogg wykraczaé poza terminy wynikajgce z
zaakceptowanego Programu; Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od zgtoszenia odpowiednio
zastrzezenia i/lub sprzeciwu do umowy niespetniajgcej takiego wymogu, co nie bedzie
oznaczato, ze wzgledem Wykonawcy potwierdza lub akceptuje zmiane termindow
umownych,

przewidujgcych termin krétszy niz 7 dni na ztozenie przez Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy powiadomienia o roszczeniu;

w przypadku gdy Umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wytaczajacych
mozliwos¢ dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego;

uprawniajgcych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do dokonania
potracenia swoich wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego;

na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie roszczen od
Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za
wykonanie dodatkowych robét lub robét zamiennych;

rozszerzajgcych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
zasadzie ryzyka za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub innych podmiotdéw, w szczegdlnosci rozszerzajgcych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy
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lub Dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po
zakonczeniu robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

(t) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

(u) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w wysokosci
wyzszej niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

(v) wprowadzajacych okres dtuzszy niz 60 dni na ztozenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce oswiadczenia o odstgpieniu od umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg, liczgc od dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy;

(w) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie, iz w
zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce — przewiduje sie kary umowne w okres$lonej procentowo lub
oznaczonej kwotowo wysokosci.

(x) okreslajgcych warunki wykonania lub odbioru robét, ich jakosci oraz warunki rekojmi i
gwarancji dla robdt, dostaw lub ustug objetych umowg podwykonawczg w sposdb
sprzeczny z warunkami przewidzianymi w Kontrakcie;

(y) zawierajacej inne zapisy, ktére w sposéb niekorzystny dla Zamawiajgcego bedg odbiegaé
od istotnych warunkéw Kontraktu, stanowigc o zagrozeniu dla nalezytego Ilub
terminowego wykonania przedmiotu Kontraktu.

IV. Bezposrednia zaptata

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Zaptata nastepuje w walucie, w ktérej rozliczana jest umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

6. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Po dokonaniu zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej.
Warunkiem wystawienia Swiadectwa Przejecia bedzie doreczenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu:
(1) oswiadczenia ze wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty nalezne na
dzien wystawienia faktury VAT,
Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:
(1) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz
(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.
4.7 Wytyczenie
Klauzule 4.7 uzupetnia sie nastepujgco:
Na kornicu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
4.8 Procedury bezpieczenstwa
Klauzule 4.8 uzupetnia sie nastepujgco:
Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej
niz w terminie 10 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia, a takze modyfikowac ten
plan dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:
(f) uzyskiwacé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, uzgodnien i za jego
realizacje.
4.9 Zapewnienie jakosci
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Klauzule 4.9 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.
Inzynier , w ciggu 21 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci
zaakceptuje go lub odrzuci podajgc powody, aby umozliwi¢ Wykonawcy wtasciwe
sporzadzenie dokumentu.
4.10 Dane o Terenie Budowy
Klauzule 4.10 uzupetnia sie nastepujgco:
Nastepujace stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejaca
infrastrukturg techniczng,”.
4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Klauzule 4.11 uzupetnia sie nastepujgco:
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Uznaje sie, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem
Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig Dokumentacji Projektowej ( Rysunkéw)
wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu, a takze wszelkimi warunkami
panujgcymi na Terenie Budowy .
4.13 Prawo przejazdu i zaplecze
Klauzule 4.13 uzupetnia sie nastepujgco:
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.13 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach, i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie.
W tym celu Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie
niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego
dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robdt na wlasny koszt, chyba
ze, ustalono lub poinstruowano inaczej.
4.16 Transport Dostaw
Klauzule 4.16 uzupetnia sie nastepujgco:
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.16 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkéw dla ktérych takie
zezwolenia s3 wymagane i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe na swdj koszt wszelkich nawierzchni
uszkodzonych poprzez srodki transportu wykorzystywane przy realizacji robot.
4.18 Ochrona srodowiska
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Klauzule 4.18 uzupetnia sie nastepujgco:

W akapicie pierwszym
po stowach ,Wykonawca podejmie” dodaje sie okreslenie ,przewidziane prawem i
doswiadczeniem zyciowym”.

Nastepujacy zapis dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonaweca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Klauzule 4.19 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowac do wykonania Robot objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
medidéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i
do pomiaru pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako
nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21 Raporty o postepie
Klauzule 4.21 zmienia sie i zastepuje nastepujaco:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i beda
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty przygotowywane przez
Wykonawce bedg sktadane do 5-tego kazdego miesigca po okresie sprawozdawczym.
Na korcu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty i zapis w brzmieniu:
oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraé bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie bedg, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i
korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
11. uaktualniony Plan pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci]
w odstepach miesiecznych
12. rejestr wnioskdw materiatowych
13. rejestr metod wykonania,
14. rejestr zmian wprowadzonych do kontraktu,
15. plan odbioréw
16. rejestr dokumentéw formalnych do uzyskania przez Wykonawce,
17. rejestr wykonanych przytaczy



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

4.22

21

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr P0OIS.02.03.00-00-0012/16
JRP/ZP/4/2016

18. "Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej i
opisowej przed wejsciem z robotami na dziatki prywatne oraz po zakorczeniu
tych prac. Ponadto Wykonawca uzyska po zakonczeniu prac na dziatkach
prywatnych o$wiadczenia wtasciciela dziatki, na ktérych byty wykonane roboty,
o braku roszczen z ich strony w stosunku do Zamawiajgcego.

Rejestr z powyzszego bedzie zatgczany do Raportu o postepie.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Inzynier moze zorganizowa¢ na Terenie Budowy spotkanie w celu dokonania
przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o
takich spotkaniach bedzie informowany Zamawiajgcy, ktérego personel moze
rowniez uczestniczyé w tych spotkaniach.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Klauzule 4.22 skredla sie i zastepuje nastepujgco:

Ustala sie ze:

(a)
(b)

(c)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdéb nieupowaznionych na
Teren Budowy,

osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcdéw Zamawiajgcego na Terenie Budowy, oraz

0s0b z mocy prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Niezwtocznie po uzyskaniu z wiasciwego organu, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
Dziennik Budowy.

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
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dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Wopisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez Zamawiajgcego jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg
20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli poses;ji i

budynkdw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢é powodowania tam
jakichkolwiek zaktécen czy szkéd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialnos¢

materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wtascicieli posesji czy budynkoéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody,
wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub
innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne] instalacji, ktérej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczeAstwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalacji.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robdét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wilasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

Dodaje sie nowag klauzule 4.28 [Dokumenty przechowywane przez Wykonawce], w brzmieniu:

4.28 Dokumenty przechowywane przez Wykonawce

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie nastepujgcych dokumentéw:
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a) Raportéw Dziennych w formie uzgodnionej pomiedzy Inzynierem a Wykonawca.

Raporty dzienne bedg przygotowywane w dwodch kopiach i jedna z nich bedzie
sktadana Inzynierowi.
Raporty dzienne bedg przez caty czas, w godzinach roboczych dostepne do wgladu
Inzynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportéw Dziennych jest zapisywanie
dziennych przerobéw sity roboczej i sprzetu Wykonawcy zwigzanych wytgcznie z
realizacjg kontraktu, rodzajow i iloSci wykonywanych robét, jak réwniez panujace
warunki pogodowe, itp. Raporty Dzienne nie zastepujg Dziennika Budowy
wymaganego przez Polskie Prawo Budowlane.

b) Ksiega obmiarow bedzie zawiera¢ wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do
ustalenia ilosci w trakcie wykonywania Robdt. Zasady prowadzenia Ksiegi Obmiardéw sg
szczegdtowo opisane w klauzuli 12 [obmiary i wycena]

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatnosci
Klauzule 5.4 zmienia i uzupetnia sie nastepujaco:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze
zazgdaé od Wykonawcy” i zastepuje stowami , Inzynier bedzie zgdat od Wykonawcy”.
Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich

zatwierdzonych Podwykonawcdéw w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Klauzule 6.2 uzupetnia sie nastepujgco:

Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catego personelu kierowniczego i
sity roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang
poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem
postanowien niniejszej klauzuli, wtaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta,
opfaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za
wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

6.7 Zdrowie i bezpieczenistwo
Dodaje sie zapis:
Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od
tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi
Robotami. Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom,
jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

6.8. Kadra Wykonawcy

Klauzule 6.8 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koricu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
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Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz. Osoby te
muszg mie¢ wazne ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Wykonawca jest zobowigzany skierowac do realizacji zamdwienia osoby wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamdéwienia — Ofercie Wykonawcy lub uzupetnieniach, jesli miaty
miejsce , a w przypadku koniecznosci zastgpienia ktdrejkolwiek ze wskazanych oséb,
zobowigzany jest do wskazania osoby posiadajgcej kwalifikacje i do$wiadczenie nie nizsze od
okreslonych w SIWZ - Instrukcji dla Wykonawcéw.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy (przez ktdre rozumie sie osoby
ktorych kwalifikacje wskazano w SIWZ - Instrukcji dla Wykonawcy) daje prawo Inzynierowi lub
Zamawiajgcemu do wstrzymania Robot w catosci lub w czesci lub prawo do powiadomienia o
roszczeniu Zamawiajgcego zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].
Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy, ktéra
bedzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji badz przedstawieniem osoby
niespetniajagcej wymagan okreslonych w ogtoszeniu o zamdwieniu, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
Czasu na Ukonczenie.
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktérejkolwiek z oséb umocowanych
lub uprawnionych do wykonywania projektdw, kierowania budowg i do kierowania robotami,
co do ktorych okreslono wymagania w Instrukcji dla Wykonawcow, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera w
porozumieniu z Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu na Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa. Wykonawca przedtozy Inzynierowi propozycje zmiany, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektéw, kierowania budowg lub
robotami ktdrejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera moze nastgpié
wyltgcznie w przypadku przedstawienia osoby niespetniajgcej wymagan w SIWZ - Instrukcji dla
Wykonawcéw i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢
podstawy do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie.
Wyznaczenie do kierowania budowg lub robotami oséb, bez akceptacji Inzyniera, o ktorej
mowa w niniejszej Klauzuli, moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury
okreslonej w Klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybien] i w Klauzuli 15.2 [Rozwigzanie
przez Zamawiajgcego].
6.9 Personel Wykonawcy
Klauzule 6.9 uzupetnia sie nastepujaco:
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami oraz posiadajgcych roboczg znajomos¢ jezyka
okreslonego w klauzuli 1.4. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.



2R

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr P0OIS.02.03.00-00-0012/16
JRP/ZP/4/2016

Dodaje sie nowaq klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzgdzajgcego.

Dodaje sie nowg klauzule 6.13 [Obowiqgzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace] w
brzmieniu:

6.12 Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce przedmiot zamdwienia, beda
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce Wykonawcy na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
1. Zamawiajacy dziatajgc na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby przy

realizacji zamowienia, wykonawca lub podwykonawca zatrudnit na umowe o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pézn. zm.) osoby, ktére bedg wykonywac
czynnosci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych na caty okres
realizacji zamowienia.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zatrudnienie osdb, o ktérych mowa w
pkt 1 poprzez przedtozenie przez Wykonawce przed rozpoczeciem robot
budowlanych Kierownikowi Zespotu Nadzoru — Inspektorowi Robét - Wykazu oséb
przewidzianych do realizacji zamowienia wraz z oswiadczeniem, ze sg one
zatrudnione na umowe o prace.

3. W przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazie, o ktérym mowa w pkt. 2 ,
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do przedfozenia Kierownikowi Zespotu
Nadzoru — Inspektorowi zaktualizowanego wykazu osdb (przed przystgpieniem oséb
do pracy) wraz z os$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe O prace.
Kierownik Zespotu Nadzoru — Inspektor nie wpusci na plac budowy pracownikéw
Wykonawcy nie umieszczonych w Wykazie, o ktorym mowa w pkt 2. Brak
wykonywania robét przez te osoby traktowany bedzie jako przerwa w robotach z winy
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli przez Kierownika
Zespotu Nadzoru — Inspektora na miejscu wykonywania robét w celu zweryfikowania,
faktu czy osoby wykonujgce okreslone w pkt 1 czynnosci sg osobami wskazanymi w
Wykazie oséb, o ktorym mowa w pkt 2

5.  Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o0 podwykonawstwo, ktéra
zawiera rodzaje prac _wymienione w_pkt 1  stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcédw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych te prace.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Klauzule 8.1 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skredla sie i zastepuje nastepujaco:
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Data Rozpoczecia nie bedzie pdziniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pos$piechem i bez opdznien.
Wykonawca nie rozpocznie Robdt wczesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione
nastepujgce warunki:

(a) ze strony Zamawiajacego - zostanie dokonane za posrednictwem Inzyniera przekazanie
Placu Budowy oraz dostepu do niego

(b) ze strony Zamawiajgcego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date
Rozpoczecia stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ,
ktéory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robdt. Do tego
zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(i)  oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkdw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego;

(ii) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

(iii) informacje zawierajgca dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

- oraz inne dokumenty jesli bedg niezbedne.

(c) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe
oraz dowody opfacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez
Kontrakt; oraz

(d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inzynierowi szczegdétowy Program
realizacji robot wraz z podziatem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji
poszczegdlnych odcinkdw.

(e) ze strony Wykonawcy - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date
rozpoczecia Robét budowlanych Wykonawca przedstawi Inzynierowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robdt na podstawie
opracowanego przez Wykonawce programu Robdét zgodnie z klauzula 8.3. W
uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkfadania w petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci
Robdét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste
wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do
uktadania asfaltu, itp.), wraz z ich charakterystyka. Jesli Wykonawca nie dotrzyma
postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich opdinien poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia
niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wiadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Robédt. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w



27

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr P0OIS.02.03.00-00-0012/16
JRP/ZP/4/2016

pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
8.2 Czas na Ukonczenie
Klauzule 8.2 uzupetnia sie nastepujaco;
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

Czas na Ukoniczenie Robdt podany jest w Danych Kontraktowych.
8.3 Program
Klauzule 8.3 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt].
Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie Programu Robdt sporzgdzong w
formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robét w odniesieniu do wykonania
Kontraktu. Program musi zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Program winien by¢ uaktualniony przez Wykonawce, co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg
4.21 [Raporty o postepie]. Uaktualniony Program musi mie¢ odniesienie do zatwierdzonego
Programu . Wymagana jest spéjno$é Programu i planu finansowego i ptatnosci.
Jedli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu , koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku z opdinieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wiadzom
petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robodt, jak réwniez uczestnictwo w prébach i
badaniach wykonywanych Robdt. Zgodno$é z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
8.7 Kary za zwtoke — zastepuje sie tytutem ,Kary za opdznienie”

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 8.7 i zastgpiono jg nastepujgca trescia:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary umowne:
(a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien opdznienia,
(b) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzania z przyczyn
okreslonych w Klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego] lub innych,
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a w
przypadku odstgpienia od czesci Robdt — w wysokosci 15% wartosci tych Robot;
(c) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindw usuniecia Wad, usterek lub wykonania
zalegtych prac okreélonych w Swiadectwie Przejecia w terminach okreslonych przez Inzyniera
lub Zamawiajgcego w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opdinienia ;
(d) za niedotrzymanie ktdregokolwiek z termindéw usuniecia Wad, usterek lub wykonania
zalegtych prac okreslonych w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych, w terminach
okreslonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia ;
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(e) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia Wad, usterek lub wykonania
zalegtych prac w terminach okres$lonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w wysokosci 10
000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzierh opdznienia — niezaleznie od tego czy
Zamawiajgcy korzysta z uprawnien z tytutu Rekojmi za Wady czy tez Gwarancji Jakosci;

(f) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 5 000 PLN
(stownie: pieé tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

(8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie
z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 30 000 PLN (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych);
(h) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w
wysokosci 15 000 PLN (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia ;

(i) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w
wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia

(j) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych Robét niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 50 000 PLN (stownie: piecdziesigt
tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

(k) za nieprzedtozenie Wykazu oséb, o ktérym mowa w Klauzuli 6.13 [Obowiqzek zatrudnienia
na podstawie umowy o prace] wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o
prace lub brak aktualizacji takiego Wykazu osdb, w wysokos$ci 1 000 ztotych, za kazdy
przypadek.

(I) za nieprzedtozenie Inzynierowi informacji lub dokumentéw o Podmiocie Trzecim lub
niezapewnienie mozliwos¢ weryfikacji faktycznych dziatan podejmowanych przez Podmiot
Trzecim, zgodnie z Klauzulg 23 [Podmiot Trzeci] oraz wnioskiem Inzyniera lub Zamawiajgcego
w wysokosci 30 000 PLN (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) za kazdy przypadek.

Katalog kar ujetych powyzej nie wytgcza mozliwosci naliczenia kar przewidzianych w innych
przypadkach w Kontrakcie.

Zapfata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robdét Ilub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych. Jezeli jedno zdarzenie
dawac bedzie podstawe do naliczenia dwéch lub wiecej kar, Zamawiajgcy moze naliczyé
wszystkie takie kary za jedno, to samo zdarzenie — kumulacja kar.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazdg ptatnosciag nalezng lub jakg bedzie
sie naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac jej wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania.

taczna wysokos¢ Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu za zdarzenia przypadajgce w
okresie do dnia wydania Swiadectwa Przejecia nie przekroczy 20% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej. tgczna wysokos¢ Kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonania
przez Wykonawce sSwiadczen z tytutu Rekojmi za Wady lub Gwarancji Jakosci, lub tez
przypadajgcych w okresie Gwarancji Jakosci lub okresie Rekojmi za Wady, nie przekroczy
kolejnych 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
powstatej lub mogacej powsta¢ w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce
Umowy.
8.8 Zawieszenie Robét
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Nie ztozenie przez Wykonawce, w okreslonych w kontrakcie terminach:

(a) programu, o ktérym mowa w klauzuli 8.1, lub

(b) programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub

(c) dowodow zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzula 18.1

(d) planu ptatnosci zgodnie z klauzula 14.4
upowaznia Inzyniera do zawieszenia Robdt z przyczyn, ktérych odpowiedzialnos¢ obcigza
Wykonawce.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego
10.1. Przejecie Robét i Odcinkow
Klauzule 10.1 uzupetnia sie nastepujgco:
Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét Wykonawca zobowigzany
jest sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét lub zgtoszenia zakoriczenia robdét do
wtasciwych wtadz lokalnych.
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robét przedstawi zbiér wszelkich uzgodnien, w tym
z wtascicielami dziatek zawierajgcych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Uzgadniajgcego
w stosunku do zakoriczonej inwestycji.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.4 Niewypetnienie obowigzku usuniecia wad
W Klauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Usunieto catg tres¢ pierwszego akapitu Klauzuli 11.4 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady, usterki w Robotach badZ nie wykona
zalegtych prac:
(i) okreélonych w Swiadectwie Przejecia, lub
(ii) okreslonych w protokole z przegladu realizacji robdt zalegtych, potwierdzajgcym
wykonanie roboty zalegtej, lub
(iii) ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad, Okresie Gwarancji Jakosci i Okresie
Rekojmi za Wady w terminach wskazanych przez Inzyniera lub Zamawiajacego, z
uwzglednieniem technologii i warunkéw klimatycznych,
to Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kare umowng na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7
[Kary za zwloke]. Kara taka bedzie naliczona niezaleznie od kar przewidzianych w Gwarancji
Jakosci.
W drugim akapicie Klauzuli 11.4 skres$la sie wyraz ,uszkodzenia” i zastepuje sie wyrazem
»usterki” a po wyrazach ,wedtug swojego uznania" zamiast dwukropka dopisuje sie tresc:
»hiezaleznie od przystugujgcych mu Kar umownych:”.
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Usunieto catg tres¢ podpunktu (b) Klauzuli 11.4 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

»(b) zazada¢ od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit redukcje Ceny Kontraktowej zgodnie z
Klauzulg 3.5 [Ustalenia] albo samodzielnie okresli¢ redukcje Ceny Kontraktowej lub”.

W podpunkcie (c) Klauzuli 11.4 przed wyrazami ,moze wstrzymaé¢ wykonywanie Kontraktu w
catosci” dodaje sie wyrazy ,w terminie 60 dni od uptywu terminu na usuniecie tej Wady lub
usterki”.

Na koncu podpunktu (c) Klauzuli 11.4 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca bedzie zobowigzany do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego Kary umownej z tytutu
odstapienia, okreslonej w Klauzuli 8.7 [Kary umowne], przy czym w przypadku odstgpienia od
czesci Robdt nalezna Kara umowna obliczona zostanie w wysokosci 15% wartosci tych Robét.
Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego odszkodowania
uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

11.5 Usuniecie Robét wadliwych

W Klauzuli 11.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu Klauzuli 11.5 skresla sie wyraz ,uszkodzenie” i zastepuje sie wyrazem
,usterka”.

Usunieto catg tres¢ drugiego zdania Klauzuli 11.5 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
Udzielajgc zgody, po uptywie Okresu Rekojmi za Wady, Zamawiajacy moze wymagac, aby
Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu odpowiednie zabezpieczenie na czas naprawy do
wysokosci wartosci egzemplarzy Urzgdzen zabieranych z Placu Budowy.

11.6 Powtdrne préby

W Klauzuli 11.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Klauzuli 11.6 skre$la sie wyrazy
»uszkodzenia” i zastepuje sie wyrazami ,usterki”.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 11.9 i zastgpiono jg nastepujgcy trescia:

Wykonywanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu, za wyjgtkiem
zobowigzan gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukonczone dopdki Inzynier nie wystawi na
wniosek Wykonawcy Swiadectwa Wykonania, zawierajgcego date, z ktéra Wykonawca
wywigzat sie z tych zobowigzan.

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedtozy Inzynierowi oswiadczenie stwierdzajgce, iz
Wykonawca usunat wszelkie Wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonat wszelkie
zalegte prace wskazane w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa
Przejecia z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym
Gwarancjg Jakosci, w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych, potwierdzajgcym
wykonanie roboty zalegtej.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty ztozenia wniosku
Wykonawcy pod warunkiem, ze Wykonawca dostarczy wszystkie wczesniej nie przekazane
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb, wiacznie z
usunieciem wszelkich Wad i usterek oraz wszelkich zaleglych prac opisanych w Swiadectwie
Przejecia i w protokole z przeglagdu realizacji robét zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie
roboty zalegtej.

Kopie Swiadectwa Wykonania Inzynier przekaze Zamawiajacemu.
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Wytacznie Swiadectwo Wykonania bedzie dokumentem stanowigcym akceptacje wykonania
Robot zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu.

11.10 Niewypetnione zobowiazania

Klauzule 11.10 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie realizowat swoje zobowigzania wynikajgce z Gwarancji Jakosci, w zakresie
i terminach tam podanych oraz zobowigzania z tytutu Rekojmi za Wady.

Dodana Klauzula 11.12 Zobowigzania w Okresie Gwarancji Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej Gwarancji Jakosci, w zakresie i na okres
okreslony w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu
Robét oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w Gwarancji Jakosci
liczconym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa
Przejecia z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym
Gwarancjg Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robdt zalegtych,
potwierdzajagcym wykonanie roboty zalegte;.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robdt lub Dokumentéw Wykonawcy
ulega odpowiedniemu wydtuzeniu, przy czym

(a) jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca wymienit element wchodzacy w
zakres przedmiotu Umowy na wolny od wad albo dokonat istotnych napraw elementu
objetego Gwarancjg Jakosci, termin Gwarancji jakosci biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub wydania elementu naprawionego
potwierdzonych Protokotem Odbioru Prac z usuniecia Wady,

(b) w przypadkach innych niz okresSlone w pkt (a) termin Gwarancji Jakosci ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek Wady elementu wchodzgcego w zakres
przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie mogt z niego korzystaé. W razie watpliwosci
poczatek tego czasu zostanie oznaczony od dnia kiedy Zamawiajgcy powiadomit o
Wadzie a koniec tego czasu przypadaé bedzie na dzien podpisania Protokotu Odbioru
Prac z usuniecia Wady.

Cata praca wymagana dla usuniecia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajgcego
zadnym kosztem ani optatg, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dodana Klauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Niezaleznie od uprawniedn wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci, Zamawiajgcemu
przystugujg ponadto uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady. Strony ustalajg, ze Okres Rekojmi
za Wady dla Dokumentow Wykonawcy oraz Robdt rozpoczyna sie od daty wskazanej w
Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze
istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancjg Jakosci, od daty
wskazanej w protokole z przeglagdu realizacji robdt zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie
roboty zalegtej, i trwa przez okres okreslony w dokumencie Dane Kontraktowe.
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Klauzula12 Obmiaryiwycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robét

Klauzule 12.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i
przechowywat Ksiege Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw winna by¢é prowadzona
nieprzerwanie na podstawie zapisow obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce i
zatwierdzanych przez Inzyniera, zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robét, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci podczas obmiarow Robdét oraz wyniki obmiaréw winny by¢
wprowadzone do Ksiegi Obmiardw niezwtocznie po ich dokonaniu.

12.2 Metoda obmiaru

Klauzule 12.2 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(b) szczegétowe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar

Robot.

12.3 Wycena

Klauzule 12.3 uzupetnia sie nastepujgco:

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot
sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Skresla sie podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), (b)(ii), (b)(iii) jako nie majace zastosowania w
niniejszych Warunkach..

W trzecim akapicie po stowach ,,...... odpowiednio do przypadku.” wprowadza sie zapis :

Wynegocjowane stawki i ceny nie mogg przekracza¢ srednich krajowych stawek i cen
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD odpowiednio dla kwartatu ztozenia
oferty podstawowej.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1. Prawo do Zmian
Dodaje sie podpunkty:

g) zmiany terminu wykonania zamodwienia lub terminéw ptatnosci bedacych
nastepstwem zaistnienia sity wyzszej oraz zmiany harmonogramu sptywu Srodkéw
finansujgcych zamodwienie z instytucji finansujgcych;

h) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych
dziataniem osdéb trzecich; np. zmiany decyzji administracyjnych (m.in. PZD, RZGW),

i) zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego;

j) zmian poprawiajgcych sprawnos¢ lub zwiekszajgcych warto$é¢ ukoriczonych robét dla
Zamawiajgcego;

k) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego , w
szczegoblnosci :

a. patrz FIDIC subklauzula 2.1
b. patrz FIDIC subklauzule 8.8 i 8.9
c. patrz FIDIC subklauzula 1.9
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[) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji , w szczegdélnosci :
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez oragany
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien; patrz FIDIC subklauzula 1.13

m) zmiany bedgace nastepstwem napotkania nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych ;
patrz FIDIC subklazula 4.12

n) koniecznosc¢ zrealizowania kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych

o) konieczno$¢ zrealizowania kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

p) zmiany bedace nastepstwem dziatania oséb trzecich, w szczegdlnosci spowodowane
brakiem zgody lub zmiang zgody mieszkancéw na realizacje inwestycji na terenie
bedacej ich wtasnoscia

g) zmiany bedace nastepstwem koniecznosci dokonania zmian przebiegu tras sieci,
parametréw technologicznych budowanych obiektéw, spowodowanych dziataniem
0sOb trzecich, sity wyzszej, lub innych okolicznosci, ktére okazg sie wskazane dla
prawidtowej realizacji kontraktu

r) zmiany spowodowane koniecznoscia dokonania zmian projektowych, ktdre s3
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzanych w trybie
nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub
usuwania btedéw w tej dokumentacji.

s) zmiany terminu wykonania zamdwienia spowodowane warunkami atmosferycznym,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegélnosci:

e warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci:
temperatury powietrza ponizej 0°C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wytadowaniami atmosferycznymi

e niewypaly i niewybuchy;

o wykopaliska archeologiczne;

e odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego
warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.);

e odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty, sciany szczelne itp.)

t) zmiany bedgce nastepstwem przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegélnosci:

e brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na Teren Budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;
e protesty mieszkancow;
e przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
u) zmiana bedgca nastepstwem zaistnienia:
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e odmiennych od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcych niemozliwoscia
zrealizowania Kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

e odmiennych od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne
itp.) skutkujgcych niemozliwoscig wykonania Kontraktu przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

w) przyspieszenie ukoniczenia Robdét lub usprawnienie procesu budowlanego, w tym
zmiane technologii wykonania robét

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej
zgody
13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Klauzule 13.3 uzupetnia sie nastepujgco:
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majgca wptyw na:

(i)  zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(ii)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzagdzenie Zmiany do Kontraktu - Aneksu.
Klauzule 13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majgcay zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Klauzule 14.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
i oprocz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2. Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

Klauzule 14.3 uzupetnia sie nastepujgco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy sktadac
Rozliczenia wykazujgce szczegdétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi.
Do ptatnosci nalezy wykazywac roboty zrealizowane, ktére zostaty odebrane przez
Inzyniera i Zamawiajgcego.
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w tym zakresie tak,
aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan
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Zamawiajgcego. Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca
wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzagdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

W akapicie drugim skre$la sie podpunkty (c),(d) i (e) jako nie majace zastosowania w
niniejszych Warunkach. W podpunkcie (f) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis ,a w
szczegolnosci optaty za zajecie pasa drogowego (w tym za umieszczenie urzadzenia w
pasie drogowym), o ktérych mowa w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z pdzn. zm.)"”

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazde rozliczenie miesieczne winno zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie
nalezne faktury podwykonawcéw, ktdérych termin ptatnosci uptynat w okresie
objetym rozliczeniem przejsSciowym, zostaty zaptacone, Ilub poda¢ powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.
14.4 Plan ptatnosci
Klauzule 14.4 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Kontrakt nie zawiera planu ptatnosci, to Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie
Inzynierowi przewidywany szczegétowy plan pfatnosci na kolejne miesigce dla
wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie przedtozony w dniu podpisania
Kontraktu i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego
nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robét.
Przewidywane plany pfatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.
Klauzula 14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Roboét
Klauzule 14.5 skreéla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci.
Klauzule 14.6 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 14.6 na koricu dodaje sie zapis:
Przejéciowe Swiadectwa Pfatnoéci powinny mieé¢ wyodrebnione czeéci dotyczace
kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie wskazywat na podziat
kosztow  (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego podziatu kwot Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzgdzania Rozliczen.
Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”
zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”
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Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie nastepujgcy tekst:
W szczegdlnych wypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote
mniejszg niz minimalna podana w Danych Kontraktowych. Wystawienie Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Danych
Kontaktowych moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce,
podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania
uprzedniej zgody zamawiajgcego

14.7 Zaptata

Klauzule 14.7 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) kwote poswiadczong w Przejéciowym / Ostatecznym Swiadectwie Pfatnosci w
ciggu 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej
faktury od Wykonawcy”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg zaptaty.

14.8 Opdiniona zaptata

Klauzule 14.8 skredla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedfug ustawy

Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie

opdznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktédrym przypadat

termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek

Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymane;j
Klauzule 14.9 skredla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia
Usunieto catq tresc¢ Klauzuli 15.1 i zastgpiono jg nastepujgcq tresciqg:
llekro¢ Wykonawca uchybia swoim obowigzkom okreslonym w Kontrakcie lub tez dziataniem
lub zaniechaniem narusza postanowienia Kontraktu w jakimkolwiek czasie, Zamawiajgcy lub
Inzynier mogg, powiadamiajgc go, wezwaé do nalezytego wykonania Kontraktu jak i tez zadaé
naprawienia wyniktej stad szkody, wyznaczajgc termin wtasciwy do wykonania swiadczenia lub
zaniechania naruszen.
Wezwanie do naprawy nie bedzie warunkowaé praw Inzyniera lub Zamawiajgcego
wynikajgcych z Kontraktu lub Prawa.

15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego
Dotychczasowg tresc tej klauzuli usuwa sie i zastepuje sie jg nastepujgcym brzmieniem:
1. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do rozwigzania Kontraktu, jezeli Wykonawca:
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a) opodznia sie z rozpoczeciem robot ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,
b) nie zastosuje sie do Klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do wezwania wedtug
Klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia];
c) opuszcza Roboty, lub w inny sposdb jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
ktdregokolwiek ze zobowigzan objetych Kontraktem. Za opuszczenie Robét w szczegdlnosci
bedzie uwazane:
(i.) zaprzestanie prowadzenia Robét przez okres dtuzszy niz 7 dni, lub;
(ii.) bez racjonalnego uzasadnienia nie wykonuje polecenia Inzyniera lub odmawia
wykonania takiego polecenia;
d) Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z umowag
e) Wykonawca dopuszcza sie naruszenia obowigzkow wynikajgcych z Umowy lub w inny
sSposob nie przestrzega jej postanowien
f) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie
na ich usuniecie,

(@) 9)

h) daje lub proponuje (posrednio lub bezposrednio) wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych (fapéwka, prezent, gratyfikacja, prowizja lub inna wartosciowa rzecz), jako
zachete lub nagrode:

(1.) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania
zwigzanego z Kontraktem, lub

(1) za okazywanie lub wstrzymanie sie od okazywania przychylnosci lub
nieprzychylnosci jakiejkolwiek osobie zwigzanej z Kontraktem,

- lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy badz podmiotéw dziatajgcych na jego

zlecenie, daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek

taka zachete lub nagrode, jak opisana w niniejszym podpunkcie (e). Jednakze, legalne

zachety i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie bedg uprawnia¢ do odstgpienia,

i) jezeli suma Kar umownych za zwtoke, o ktérej mowa w Klauzuli 8.7 [Kary za zwtoke]
przekroczy 15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,

j) w innych przypadkach przewidzianych w Umowie.

2. Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Kontraktu, w przypadku koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

3.

W kazdej z tych okolicznosci Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od Kontraktu lub

rozwigzac¢ Kontrakt i usung¢ Wykonawce z Placu Budowy ze skutkiem natychmiastowym z

uwzglednieniem Klauzuli 16.3 [Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

4. Postanowienia Kontraktu regulujgce prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu lub

jego rozwigzania nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wedtug Kontraktu lub z innego

tytutu, w tym prawo do odstgpienia na podstawie przepiséw Prawa, w tym Kodeksu cywilnego
lub ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Klauzule 15.5 uzupetnia sie nastepujgco:

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy zapis:
Niezaleznie od powyiszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze
zazadaé wytgcznie naleznej mu zapfaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét
Klauzule 16.1 uzupetnia sie nastepujgco:
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: ”jednakze nie pdziniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Pfatnoséci, dowodu lub zaptaty.”
16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Klauzule 16.4 zmienia sie nastepujaco:
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skres$la sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18. 1 Ogdélne wymagania dla ubezpieczen
Klauzule 18.1 zmienia sie nastepujgco:
W akapicie 7 skresla sie stowa: ,,...liczonych od Daty rozpoczecia...”
Na koricu klauzuli dodaje sie zapis:
Wysokos¢ franszyzy na jedno wydarzenie jakiegokolwiek z ubezpieczen wymaganych do
dokonania i przedtuzania wedtug Kontraktu nie bedzie przekraczata kwoty okreslonej w
Danych Kontraktowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Klauzule 20.1 zmienia sie nastepujgco:
W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,,Inzynier winien....” po stowach
»Zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia)” dodaje sie stowa ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian).
20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Sporne sprawy wynikte z niniejszej umowy Strony bedg staraty sie rozwigzaé polubownie. W
przypadkach nierozstrzygnietych sprawy sporne rozstrzygat bedzie sad powszechny witasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:
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Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom,
na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
Klauzula 22  Klauzule korncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw

publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wtasciwie zawartego kontraktu
powotujgce sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie

Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on
powstrzymac od sktadania publicznych oswiadczenn na temat wykonywanych Robét
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposdb
naktadaé zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyjgé zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzié
zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

22.4 Niezaleznie od przypadkdw przewidzianych w Kontrakcie, zmiana postanowien
Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest takze w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci i na warunkach okreslonych ponizej:

1. zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w
Wymaganiach Zamawiajgcego, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
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przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji Robot lub kosztéw wykonywanych prac lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Wymaganiach Zamawiajacego, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad w tym dokumencie, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy,

d) konieczno$é¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych, niz wskazane w Wymaganiach Zamawiajacego,
a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

e) odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w Wymaganiach Zamawiajgcego
warunki terenowe, w szczegdlnosci brak zinwentaryzowania obiektéw budowlanych
lub zinwentaryzowanie obiektéw budowlanych w sposdb wadliwy, odmiennymi od
przyjetych ~w  SIWZ  warunkami  geologicznymi,  hydrologicznymi  badz
dendrologicznymi, skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy
przy dotychczasowych rozwigzaniach technologicznych lub technicznych.

- w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 lit. a),
b), c¢), e) mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, Czasu na Ukonczenie,
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, zmiana materiatédw i technologii Robdt i
konstrukcji obiektéw budowlanych jak rdéwniez zmiany lokalizacji obiektéw
budowlanych, urzadzen,

- w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w pkt. 1 d, mozliwa jest zmiana
sposobu wykonania, Czasu na Ukonczenie, Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ,
materiatdbw i technologii Robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji obiektéw
budowlanych, urzadzen.

2. w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzgdowej, jak
rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji
o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegdlnosci:

a) opdznienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, certyfikatow,
itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa lub regulaminéw,
b) odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, certyfikatow,
itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- o ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposdb zaleine od
Wykonawcy, zmianie ulegnie Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania
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przeszkody/okolicznosci, o ktdrych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty.
3. w przypadku ograniczenia przez Instytucje Zarzadzajgca funduszy przyznanych
Zamawiajgcemu na realizacje przedmiotu Umowy ograniczeniu ulec moze, bez
zadnych ujemnych dla Zamawiajgcego konsekwencji finansowych, odpowiednio
zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa oraz Czas na
Ukonczenie. Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy
w formie pisemnej, w terminie 30 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci o
ograniczeniu srodkéw finansowych.
4. Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, z
uwzglednieniem Klauzuli 19,
b) zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajagcymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie Robodt, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,
c) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczaja sie do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,
d) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu
cywilnego,
e) nieprzekazanie przez Zamawiajgcego w terminie — prawa dostepu, o ktérym mowa
w Klauzuli 2.1;
f) w przypadku odkrycia znaleziska, o ktérym mowa w Klauzuli 4.24;
g) w innych przypadkach niezaleznych od Zamawiajgcego i niepozwalajgcych na
realizacje zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego w szczegdlnosci zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zmiana decyzji wiadz
samorzgdowych.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w pkt 4 mozliwa jest zmiana
sposobu wykonania, materiatdow, technologii Robét i konstrukgcji, jak réwniez zmiany
lokalizacji obiektéw budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio Czas na Ukorniczenie
oraz Ceny Kontraktowe;j.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 4
mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiatdw, technologii Robét i konstrukgji,
jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych i urzadzen oraz
odpowiednio Czas na Ukonczenie.
W przypadku zmian:
a) stawki podatku od towardéw i ustug,
b) 523 wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez wykonawce zamdwienia
publicznego, wynikajgcego z zawartej umowy, Zamawiajgcy przewiduje
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przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany (zwiekszenie/
zmniejszenie) okreslonej w Akcie Umowy Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto o
kwote kosztéw/ zmniejszenia kosztéw jakie te zmiany spowodujg. Koszty te obliczane
beda na podstawie szczegdtowego zestawienia sporzgdzonego przez Wykonawce,
zweryfikowanego przez Inzyniera i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
Postanowienia zawarte w niniejszej klauzuli stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczednie zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

Dodaje sie Klauzule 23 [Podmiot Trzeci] w brzmieniu:
23. Podmiot Trzeci
Niezaleznie od postanowie ujetych w Kontrakcie, na kazde zadanie Inzyniera lub
Zamawiajgcego i w terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o:
(a) kazdym Podmiocie Trzecim zaangazowanym w realizacje Kontraktu lub ktéry winien byé
zaangazowany w realizacje Kontraktu;
(b) dziataniach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy;
(c) umowach zawartych przez Wykonawce z Podmiotem Trzecim a takze ich zmianach,
przedstawiajgc takie umowy, nawet jesli Podmiot Trzeci nie bedzie Podwykonawcg;
- a takze:
(d) w kazdym czasie przedstawi wszelkie dowody zgdane przez Inzyniera potwierdzajgce udziat
Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na kazdym jego etapie;
(e) zapewni Inzynierowi lub Zamawiajgcemu, odpowiednio do formy uzyczenia jego zasobdw
Wykonawcy, mozliwos¢ weryfikacji faktycznych dziatan podejmowanych przez Podmiot Trzeci,
w tym w szczegdlnosci zapewni wglad w dokumenty i rozliczenia prowadzone pomiedzy
Wykonawcg a Podmiotem Trzecim.
llekro¢ Podmiot Trzeci odmoéwi lub z jakichkolwiek wzgleddéw nie udostepni swoich zasobdéw
Wykonawcy, zrezygnuje lub Wykonawca bedzie chciat go zmieni¢, Wykonawca niezwtocznie
poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz Inzyniera a takze podejmie dziatania majgce na celu
zastgpié go innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak podmiot na ktérego
zasoby Wykonawca powoftat sie w toku postepowania, ktére poprzedzito zawarcie Kontraktu.
Wykonawca wykaze przed Zamawiajgcym zasoby nowego podmiotu i za zgodg Zamawiajgcego
zaangazuje taki podmiot w miejsce dotychczasowego i w zakresie nie mniejszym niz
dotychczasowy pomiot.
Jezeli Wykonawca nie udzieli informacji okreslonych w niniejszej Klauzuli dla przedtozenia
informacji o Podmiocie Trzecim, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kare umowng wedtug
Klauzuli 8.7 [Kary umowne].
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ROZDZIAL 4

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do:
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
“ZAWOIJA” Sp. z 0.0.
34 — 223 Zawoja 1854

Dotyczy: ,Kontrakt Il —,,Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Skawica”
realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - czerwona ksigzka”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, ze udzielamy
Zamawiajgcemu - Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOQJA” Sp. z

0.0.

Zawoja 1854
34 —-223 Zawoja

jako gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego
wezwania na piSmie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga
zosta¢ sporzadzone miedzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci
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zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji. Gwarancja nalezytego
wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od podpisania Kontraktu
przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie w mocy do korica okresu
Rekojmi za Wady. Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10 Zamawiajacy
zwréci Wykonawcy 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania, pozostate 30% wartosci
Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu Rekojmi za
Wady (liczonego od nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania).
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego

Sporzgdzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczec instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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ROZDZIAL 5

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Wykonawca kontraktu ,,Uporzagdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy
Zawoja - etap I”:

Kontrakt Il — ,,Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica”

realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - czerwona ksigzka

WYKONAWEA ..ot s
(nazwaiadres)

bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jakosci

Zamawiajgcemu - Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” Sp. z o.0., z siedzibqg 34
—223 Zawoja1854

Bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCII.

§L
Przedmiot i termin gwarancji, jakosci

1. Niniejsza gwarancja obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy Nr.................. z
dnia............. - realizowanej w ramach zadania pn. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap |” Kontrakt Il — ,,Budowa systemu
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica” realizowany zgodnie z warunkami
kontraktowymi FIDIC - czerwona ksigzka Gwarancja obejmuje rdéwniez maszyny
i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotowego
Kontraktu.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej a caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust.1l, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

3. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzadzenia bedgce przedmiotem
zamowienia wynosi ..... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla catosci
robot.

4. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé

wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.
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§2.

Obowigzki i uprawnienia stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie

obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana -do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b)  wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spefnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to

rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng

od wad.
§3.
Przeglady gwarancyjne

W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego przegladu

gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru),

z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania

przeglagdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato

zadnych ujemnych skutkdéw dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych przez komisje
przeglagdowa.

Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
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§4.

Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,

Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi

na piSmie o niej Gwaranta, rdwnoczesnie wzywajagc go do usuniecia ujawnionej wady

w odpowiednim trybie:

3.

1.

zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

§5.
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuiszy niz 21 dni od daty

otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego, (tryb

zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej
szkody dla Zamawiajacego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a)  przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili
sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

b)  usunac¢ wade w najwczes$niejszym mozliwym terminie, nie pdézniej niz w ciggu 4 dni
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przeglagdu Gwarancyjnego, (tryb awaryjny).

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady

w terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ ujawniong wade,

bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu usuniecia wad.

§6.
Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegodlnosci kodeksu cywilnego.
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2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Kontraktu, o ktéorym mowa w § 1
ust. 1.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego.
MIEJSCOWOSE ...vvveeeiiiieeeeeiieee e et e e e eree e e e eaaeee e , dnia
Warunki gwarancji przyjat.....ccccccceeceeeecciee e
(Podpis i pieczec)
WYKONAWECA :.oiiiiiiiiieceeee ettt

(Podpis i pieczed)

(Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)



