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1. Czesé opisowa

Zawoja — gmina potozona w wojewddztwie matopolskim, w powiecie suskim, u pétnocnych podndzy
Babiej Géry (1725 m n.p.m.). Administracyjnie tworzg jg dwie wsie: Zawoja i Skawica. Na je]j terenie
znajduje sie siedziba Babiogdrskiego Parku Narodowego. Znana jest jako najwieksza obszarowo wies$
w Polsce, uznawana jest tez za najdtuzszg wies w Polsce.

Zawoja

Rys. 1. Lokalizacja Zawoi na mapie Polski
/Zrédto: serwis internetowy www.wikipedia.org/
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Rys. 2. Lokalizacja Zawoi w regionie
/Zrédto: serwis internetowy http://mapa.targeo.pl/gmina/gmina%20Zawoja, 704544/
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2. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

2.1Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Zamawiajgcy stoi przed koniecznoscig rozbudowy istniejgcego systemu zaopatrzenia ludnosci
w zdatng wode do picia, ktorej deficyt szczegdlnie jest dokuczliwy w okresach bezdeszczowych.
Obecne ujecia wéd powierzchniowych zlokalizowane sg na potoku Jatowiec i Jastrzebiec natomiast
ujecia wod podziemnych na dziatkach: Zawoja Czatoza — 21198/59; Zawoja Centrum —2110/2.
Przedmiotem Zamodwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie studni gtebinowej o gtebokosci do
100 m oraz niezbednych urzadzen do uzdatniania wody oraz do jej przettaczania. Zamawiajgcy
przewiduje na podstawie dostepnych dokumentacji geologicznych, ze wskazane miejsce zapewni
oczekiwang wydajnos¢ i jakos¢ wdd. W przeciwnym razie, po negatywnym wyniku odwiertu
rozpoznawczego Zamawiajagcy w SIWZ Cz. | IDW oraz w ogtoszeniu o zamdwieniu przewidziat,
dokonanie istotnej zmiany umowy zwigzanej ze zmiang lokalizacji miejsca pod odwiert. Wykonanie
odwiertu badawczego Wykonawca wyceni podajgc ceny jednostkowe poszczegdlnych rodzajow
robot. Podobnie w stosunku do wyniku jakosci ujmowanych wéd Zamawiajgcy na obecnym etapie
oczekuje od Wykonawcédw zaplanowania i dokonania wyceny urzadzen do uzdatniania i higienizacji
wody. Wykonawca powinien podaé ryczattowg cene zakupu montazu tego typu urzadzen. Jezeli
w trakcie realizacji Kontraktu okaze sie, ze niektére elementy robdt nalezy wykonaé ponownie (np.
kolejny odwiert po negatywnym wyniku poprzedniego) lub z niektérych urzadzen zaplanowanych
i wycenionych nalezy zrezygnowac (np. elementy uzdatniania wody). Planowane ujecie wéd
podziemnych zlokalizowane bedzie w Zawoi Centrum na dziatkach nr ewid. 1919/3 i 1942/2.
W przypadku nieosiggniecia wymaganej wydajnosci ujecia, jego lokalizacja zostanie zmieniona.
Proponowana przez Zamawiajgcego lokalizacja ujecia zostata wybrana z uwagi na mozliwos¢ tatwego
technicznie i mato kosztownego przytgczenia go do istniejacej sieci wodociggowej zaopatrujacej
mieszkancow gminy.
Parametry ujecia:

= Projektowana gtebokos¢ odwiertu: do 100 m

=  Wydajnoé¢ oczekiwana - 6 m*/h

W zaleznosci od zasobow i jakosci wody dobrac nalezy system uzdatniania i podawania wody do sieci.
Mozliwe sg warianty:
= jezeli wydajno$¢ otworu bedzie wystarczajgca i woda bedzie dobrej jakosci Zamawiajgcy
przewiduje zastosowac lampe UV umieszczong w studni wykonanej np. z rury typu wipro
odpowiedniej Srednicy i dtugosci (np. dn. 2,5m). Dezynfekcja sieci w celu zapobiegania przed
skazeniem wtérnym odbywaé sie moze poprzez okresowe zatrzymanie pompy gtebinowej
i dostarczenie w tym czasie wody chlorowanej z istniejgcej sieci. Pompa gtebinowa bedzie
sterowana czujnikami ci$nieniowymi. Na drodze od pompy do zbiornika wyréwnawczego,
ktorego role bedzie petnit istniejacy zbiornik w Zawoi Centrum nie powinna sie znajdowac
studnia redukcyjna. Moze zaistnie¢ koniecznos$¢ zastosowania zestawu hydroforowego
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w celu podniesienia cisnienia wody podawanej do sieci. Zestaw bytby umieszczony
w obudowie studni.

= w przypadku wody wymagajgcej uzdatniania (zelazo, mangan lub inne) trzeba bedzie
wykonaé podziemng komore ze zbiornikiem kontaktowym, ktérego role moze petni¢ rura
kontaktowa - odcinek rurociggu poszerzony do $rednicy. np. 70 cm - rura. Musi by¢
zamontowany chlorator przed w/w rurg. Do podniesienia cisnienia zastosowany bedzie
zestaw hydroforowy.

Obudowe studni mozna wykonaé z rury wipro o $rednicy dn 250 cm i tam umiesci¢ lampe UV oraz
pozostate urzadzenia.

Nalezy przewidzieé¢ mozliwos¢ czerpania wody ze studni do beczkowozu w przypadku awarii
w dostawie wody siecig wodociggowa.

Zamoéwienie obejmuje:

» opracowanie i pozyskanie wszelkich materiatéw do celdow projektowych w tym map do celow
projektowych

> sporzadzenie projektu budowlanego podlegajgcego akceptacji przez Zamawiajgcego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia ( " bez protestu ")

» sporzadzenie projektu wykonawczego , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
przedmiaréw robét, kosztoryséw , tabel elementdéw rozliczeniowych opartych o przedmiary
robot ispecyfikacje techniczne i uzyskanie dla wszystkich dokumentéw akceptacji
Zamawiajgcego,

» wykonanie robdét budowlano montazowych na podstawie sporzgdzonej dokumentac;i
wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg geologiczng dla terenu potozonego w sasiedztwie dziatki pod
budowe ujecia.

2.2 Wykonawca powinien wykonac wizje lokalnqg w terenie z wykonaniem wszelkich pomiarow.
Zamawiajgcy nie dysponuje mapa do celéw projektowych. Jej wykonanie nalezy do Wykonawcy.

Pod potrzeby wykonania ujecia Zamawiajgcy nie posiada badan hydrogeologicznych. Swojg wiedze
w zakresie przewidywanych mozliwosci ujecia wdéd podziemnych Zamawiajgcy opiera na ogdlnie
dostepnych dokumentacjach hydrogeologicznych w tym na dokumentacji hydrogeologicznej
wykonanej na potrzeby obecnie eksploatowanej studni wierconej, ujmujacej wode w iloéci ok. 1m>?/h
z poziomu trzeciorzedowego na dziatce nr 2110/2 w Zawoi - Centrum.

2.3 Prace projektowe.

W zakresie projektowania przewiduje sie:
= wykonac projekt robét geologicznych,
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= wykonac prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne,

= opracowac wymagang dokumentacje hydrogeologiczng ujecia wody;

= opracowac wymagang dokumentacje obudowy studni

= wykonac¢ obudowe studni;

= zaprojektowac i wykonac przytaczenie do sieci istniejgcej sieci wodociggowe;j.
= zaprojektowac, zakupic i zamontowad urzadzenia do uzdatniania wody.

Obecne ujecia wod powierzchniowych zlokalizowane sg na potoku Jatowiec i potoku Jastrzebiec
natomiast ujecia wod podziemnych na dziatkach: Zawoja Czatoza — 21198/59; Zawoja Centrum —
2110/2.

Planowane ujecie wéd podziemnych oznaczone na ponizej prezentowanej mapce czerwonym
krzyzem zlokalizowane bedzie w Zawoi Centrum na dziatkach nr ewid. 1919/3 1 1942/2. w przypadku
nieosiaggniecia wymaganej wydajnosci ujecia lokalizacja zostanie zmieniona. Lokalizacja ujecia zostata
wybrana z uwagi na tatwe i mniej kosztowne potfaczenie przytgcza wodociggowego zasilanego
z zamawianego ujecia do istniejgcej sieci wodociggowe;.

1919/3

):'.l 2000
Rys. 3. Planowana lokalizacja ujecia wody

/zrédto: opracowanie wtasne na podstawie podktadu mapowego portal gison Zawoja/

W/g materiatéw zalegajagcych w archiwum geologicznym Zawoja i okolice potozone s3 w obrebie
synklinorium Zawoja - Jordandw, ktére wystepuje w obrebie ptaszczowiny magurskiej strefy
raczanskiej. Najbardziej zewnetrzng jednostkg w obrebie ptaszczowiny magurskiej jest strefa z Siar,
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na ktdrg nasunieta jest strefa raczanska. Od potudnia na strefe raczariskg nasunieta jest strefa
sgdecka, ktéra od potudnia graniczy ze strefg krynicka. Strefy te zbudowane sg z silnie ztuskowanych
siodet i tekéw. W rejonie Zawoi wystepuje tek Zawoi ograniczony od potudnia siodtem Policy
nastepnie ku potudniu wystepujg kolejno tek Policy, siodto Policznego, tek Biednego Boru, siodto
Stonowa oraz tek Babiej Goéry, ktory ograniczony jest dyslokacyjnie siodtem Zasiakdwki. Siodto Policy
jest obalone w kierunku NE - SW o zredukowanym skrzydle pdtnocnym i zbudowane jest z warstw
hieroglifowych.

Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone na badanym terenie w obrebie strefy raczanskiej sg
nastepujace:

1. Warstwy magurskie (eocen, oligocen) wyksztatcone sg jako piaskowce grubotawicowe,
mikowe, drobnoziarniste, wapniste z wktadkami tupkéw ilastych lub marglistych.

2. Warstwy hieroglifowe (eocen-srodkowy) wyksztatcone sg jako piaskowce cienkotawicowe,
twarde, wapnisto-krzemionkowe rozpadajgce sie na kostke lub wielosciany z hieroglifami,
przetawicone tupkami szarozielonymi lub zielonymi, ilastymi lub mutowcowymi. Lokalnie
wystepujg margle.

3. Piaskowce osieleckie (eocen), piaskowce drobnoziarniste, glaukonitowe, grubo
i Sredniotawicowe. Wystepuja z tupkami marglistymi z wktadkami margli.

4. tupki pstre (eocen dolny), tupki barwy wisniowej lub zielonej z wktadkami piaskowcéw
hieroglifowych.

W rejonie Zawoi wystepuje tzw. inwersja rzezby terenowej. Szczyty wzniesien stanowig synkliny
wypetnione warstwami magurskimi a doliny stanowig antykliny.
Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg na tym terenie jako glina z rumoszem piaskowcowym.
Orientacyjny profil geologiczny:

= 0,0-2,5mppt - glina z rumoszem piaskowcowym - czwartorzed

= 2,5-60,0 mppt - piaskowce grubotawicowe z wktadkami tupkow.
Miejsce pod ujecie Zamawiajacy przewidziat na prawej terasie Skawicy, dla ktérej infiltracyjne
zasilanie w obszarze czwartorzedowym uzaleznione jest od stanu wody w Skawicy. Wydajnosci
studzien ujmujgcych ten poziom uzaleznione sg od migzszosci zwirdw , stopnia ich zaglinienia oraz od
wysortowania ziaren. Tego typu warunki wystepujg w dolnym i srodkowym biegu Skawicy a wiec
dotycza réwniez planowanego obszaru inwestycji.
W obrebie utworéw trzeciorzedowych warstwa wodonosna wystepuje w obrebie warstw magurskich
i hieroglifowych. Gtéwnym czynnikiem decydujagcym o wydajnosci jest szczelinowatos$¢ gérotworu,
mate katy upadu warstw, morfologia terenu oraz uskoki. Zasilanie warstwy nastepuje poprzez
zwietrzeline lub na wychodni warstw.
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2.4Badania i analizy uzupetniajgce

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.

2.5Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Wykonawca nie moze przystgpi¢ do opracowania projektu budowlanego bez uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego Inzyniera w rozumieniu warunkdw
kontraktowych (FIDIC).

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedfozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora lub wybranego Inzyniera.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inwestora lub
wybranego Inzyniera, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawecy nie spetnia wymagan Kontraktu.

2.6Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania ujecia wraz z towarzyszgcg mu infrastruktura.
Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie zamdwienia zgodnie z programem
funkcjonalno — uzytkowym, normami oraz przepisami prawa. Szczegdlnie odpowiedzialnosc
wykonawcy dotyczy:
= uzyskania w imieniu inwestora niezbednych pozwolerr budowlanych i wodnoprawnych na
wybudowanie studni gtebinowej oraz obudowy tej studni, jak réwniez do dokonania
wymaganych zgtoszen w/w robot;
= odwiercenia studni;
= przeprowadzenia niezbednych préb, badan laboratoryjnych, obserwacji oraz pompowan
préobnych;
= zapewnienie nadzoru geologicznego nad wykonywaniem robdt;
= opracowania wymaganej dokumentacji hydrogeologicznej;
= opracowania wymaganej dokumentacji projektowej obudowy studni wraz z podtgczeniem do
istniejgcej sieci na warunkach Zamawiajacego;
= opracowanie obejmowac powinno dobdr i technologie montazu pompy gtebinowej oraz
dobdr i zamontowanie kompletnego zestawu urzadzen do poboru wody
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kompletnego wykonania pompowni gtebinowej wody wraz z obudowg studni zgodnie
z opracowang dokumentacja.

prawidtowego dobrania pompy gtebinowej zabezpieczonej przed ,suchobiegiem”. Parametry
pompy nalezy ostatecznie dostosowaé do uzyskanej wydajnosci studni po wykonaniu badan
pompowan pomiarowych,

zainstalowania obudowy studni,

wykonania urzadzen do uzdatniania wodly,

wykonania odcinka sieci tgczacego studnie z istniejgcym systemem wodociggowym;
wykonanie ogrodzenia obiektu

wykonania dezynfekcji wykonanego odwiertu;

uruchomienia i przekazania do eksploatacji studni;

dokonania rozruchu technicznego i technologicznego oraz szkolenie obstugi.

Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania studni,

zabudowanych urzadzen oraz obstugi - szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wyktadu

teoretycznego i zajec¢ praktycznych w zakresie niezbednym do prawidtowej obstugi zabudowanych

urzadzen (np. zgodnie z DTR urzadzenia, warunkami gwarancji i prawidtowej eksploatacji);

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

wykonania innych prac wynikajgcych z programu funkcjonalno uzytkowego, uzgodnien
opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepiséw dot. budowy
i eksploatacji studni gtebinowych. Przy opracowaniu oferty nalezy ujac¢ i wycenié wszystkie
inne czynnosci niezbedne, zdaniem Wykonawcy, do prawidlowego funkcjonowania
przedmiotu zamdwienia.

Pozostate wymagania:

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie catosci robocizny, materiatéw, sprzetu,
narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych zamoéwieniem;
wyroby i materiaty uzyte do wykonania zamdwienia winny spetnia¢ wymogi wynikajace
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiada¢ atest higieniczny
wynikajagcy z normy DIN 4925. Na zastosowane materiatly i urzadzenia Wykonawca
przedstawi stosowne dokumenty, a w szczegdlnosci atesty PZH;

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszelkie przepisy powszechnie obowigzujace,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizowaniem przedmiotu zamdéwienia,
a w szczegdblnosci przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska, BHP;

Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie uzytych do wykonania zamoéwienia
materiatow tak, aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie
powodowat pogorszenia jako$ci wykonanych robét;

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci uzytych
materiatow, urzadzen i sprzetu (atesty i legalizacje muszg by¢ okazane na zgdanie
przedstawicieli Zamawiajacego lub Inzyniera;
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=  Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy dokumentujgcy wszystkie etapy wykonania
zamowienia;

= wszystkie roboty majace zwigzek z ingerencjg w istniejgcy system wodociggowy muszg byé
prowadzone w warunkach zapewniajgcych ciggte zasilanie wodociggu z istniejgcych
eksploatowanych ujec.

= przed dokonaniem ostatecznego odbioru robét Wykonawca zobowigzany do uprzatniecia
placu budowy, terenu przylegtego tj. winien przywréci¢ caty zajmowany teren do stanu
zastanego przy przekazaniu placu budowy;

= do dnia odbioru robdét Wykonawca przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw
wymaganych przepisami prawa budowlanego i wodnego, jak réwniez dokona rozliczenia
wykonanych robdt. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg
wraz z instrukcjg uzytkowania w jezyku polskim;

= odbiorowi czesciowemu podlegajg wszystkie roboty ulegajgce zakryciu.

2.7Mapy do celow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszary objete Kontraktem w skali i zakresie odpowiednim dla sporzadzenia projektdw budowlanego
i wykonawczego.

2.8Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordéw, opinii, optat i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inwestora lub wybranego Inzyniera nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

2.9Projekty i koncepcje Zamawiajgcego

Przedstawione w PF-U dokumentacje — tj. opisana tekstem i graficznie koncepcja jest tylko
materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia witasnych opracowan
wykonania zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionych dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego
rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien
z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla zadad wchodzgcych w sktad Kontraktu.
W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego,
a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkéw, zagtebien i innych,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

17



»Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja — Etap I’

Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,Budowa ujecia wody pitnej”

Przedstawione PFU rozmiary elementéw technicznych zaméwienia sg wielkosciami szacunkowymi.
Ostateczne dtugosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (Projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w jakosci jak
i iloSci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac zakres objety koncepcja
przedstawiong w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ pobdr wody z ujecia oraz jej
wttoczenie do istniejgcego systemu wodociggu komunalnego.

Ostateczne wartosci w zakresie wymiaréw technicznych zamawianych urzadzen ustali Wykonawca w
Dokumentacji Projektowej. Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdt
uwzgledniajgcego mozliwos¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do
eksploatacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje zgodnie z najlepszymi dostepnymi
technikami (BAT) uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne. Dobodr technologii
robot dla poszczegdlnych fragmentdw sieci stanowi element prac projektowych, i tym samym jest
obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci muszg zapewnic
zachowanie wszystkich wymaganych parametrow funkcjonalno uzytkowych Robét okreslonych
w niniejszym PFU w szczegdlnosci:

= trwatosci robdt,

= braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

= zapewnienia szczelnosci sieci

= zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggdéw
Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robdét budowlano-montazowych jak
i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

2.10 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych. Zdjecia winny
by¢ wykonany w sposdb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana
Inzynierowi i Zamawiajgcemu na nos$niku optycznym CD/DVD lub innym nos$niku pamieci (np.
pendrive USB).

Po zakonczeniu robdét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do stanu
pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

W zakresie wykonawstwa przewiduje sie:
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organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

zorganizowanie i wykonanie dostaw materiatéw, prac budowlano-montazowych,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie
po jej zakonczeniu,

wykonanie  dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacja geodezyjna
W wymaganym prawem i przez Zamawiajcego zakresie,

Sposdéb prowadzenia robdt ma zapewnic dojazd do posesji, ponadto musi by¢ zapewnione dojscie do

posesji, ktadki nad wykopami i zabezpieczenie wykopdw przed mozliwoscia wpadniecia ludzi do

wykopow.

Prace

rozbidrkowe:
Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikbw w miejscu uktadania sieci wodo
ciggowej,
Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg sieci,
Usuniecie warstwy humusu, wywdéz humusu na odlegtos¢ do 1 km i jego tymczasowe
sktadowanie,
Rozbidrka innych kolidujacych obiektéw z siecig wodociggowa.

Usuniecie kolizji:

Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastrukturg

Roboty ziemne i odwodnieniowe

Roboty technologiczne:

Roboty wiertnicze

- wiercenie otworu studziennego

- wykonanie obudowy studni

Sieciowe obiekty technologiczne:
— Montaz elementéw uzdatniania wodny,

— Montaz elementéw ttocznych

Instalacje elektryczne i AKPiA pompowni sieciowych:

Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii
elektrycznej,

Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,

Montaz i zasilenie szafki sterowniczej studni, urzagdzen uzdatniajgcych i pompowni,
Wykonanie instalacji sitowej, oSwietleniowej i sterowniczej pompowni,

Wykonanie oswietlenia terenu,

Instalacja AKPiA pompowni,

Montaz przeptywomierzy,

Instalacja monitoringu studni.

Roboty wykorczeniowe:

Uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych (odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni)
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Zagospodarowanie terenu:

. Wykonanie dojazdu do ujecia i innych obiektdw w nawigzaniu do istniejgcych ciggdéw
komunikacyjnych na terenie miejscowosci

. Wykonanie zjazdéw z drég publicznych

. Wykonanie ogrodzenia strefy ochrony bezposredniej ujecia

Wszystkie inne niezbedne elementy konieczne do prawidiowego przeprowadzenia procesu
budowlanego.

Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robét od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, Préby
Eksploatacyjne i eksploatacje prébng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okres$lonymi w PFU.
Wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robét od Wykonawcy i przekazania obiektu
do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt (wezet technologiczny) w urzadzenia i narzedzia
eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej
technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie
obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji wymagajacych oznakowania.

Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzgdzen i Instalacji az do korica Okresu Usuwania Wad (umowa
serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym
zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadzen i Instalacji w Okresie
Usuwania Wad pokrywa Wykonawca.

2.11 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym
uchwatg nr X111/120/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania przepiséw:

» Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981
ze zm.); Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze

» Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469.),

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinna odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)
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> Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462,
ze zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1989 2015.11.28)

» Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektéw prac geologicznych, w tym robét, ktdrych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. 22011 r. Nr 288, poz. 1696, ze zm.),

» innych przepisow szczegdlne, norm technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
zwigzanych z przedsiewzieciem, do ktérych znajomosci zobowigzany jest Wykonawca.

oraz norm:

PN-EN 13480-1:2012 Rurociagi przemystowe metalowe

PN-EN 13480-2:2012- Rurociagi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 2: Materiaty

PN-EN 13480-4:2012 Rurociaggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 4: Wykonanie i montaz

PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego
PN-EN 593+A1:2011 (U) Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe

PN-EN 16767:2016-08 Armatura przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna

PN-EN 1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

PN-SEP-E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego

2.12 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zaprojektowana studnia gtebinowa zapewni zwiekszenie poziomu jakosci zycia mieszkancow poprzez
zapobiezenie deficytowi wody i zapewnienie w stabilny sposéb dostawy wody o odpowiedniej
jakosci. W wyniku realizacji Przedsiewziecia, mieszkancy Zawoi otrzymajg bowiem wode
o parametrach zgodnych z wymogami obowigzujacej bazy normatywne;.

Zaprojektowane i w konsekwencji wykonane ujecie studni gtebinowej o gtebokosci do 100 m oraz
niezbednych urzadzenn do uzdatniania wody oraz do jej przettaczania musi w sposdb pewny
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i niezawodny pracowaé¢ i by¢é w stopniu minimalnym wrazliwg na wypadki o charakterze
nieprzewidywalnym. W szczegdlnosci zamawiajacy przez to rozumie aby:
e wybrany system byt najmniej wrazliwy na awarie i optymalny pod wzgledem techniczno -
ekonomicznym
e $rednica rurociggu wigczeniowego do sieci dobrana tak, aby zapewniata odpowiednie warunki
do transportu wody oraz byta odpowiednia dla okresu perspektywicznego,
e pompa gitebinowa oraz zestaw urzadzen do poboru wody muszg by¢ wykonane z materiatéw
trwatych i odpornych na korozje,
e urzgdzenia zastosowane na ujeciu byty niezawodne i klasy zapewniajgcej dtugg zywotnosé
i bezawaryjnosc pracy,

Zakres i tres¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowigzujace przepisy prawa
polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz normy, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z przedmiotem zamoéwienia. W szczegélnosci:

e projekt musi bazowaé na najnowszych rozwigzaniach technicznych,

e Srednica rurociggu wigczeniowego powinna zapewniaé¢ minimalng predkos¢ przeptywu

e rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione
podejrzenie, e mogg w przysztosci powodowa¢ problemy <z eksploatacja
i utrzymaniem, nie bedg przez Zamawiajgcego zaakceptowane,

e \Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym
etapie procesu projektowego; wymagana jest koncowa akceptacja zamawiajgcego przed
wystgpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,

e do oceny projektu Zamawiajgcy moze na swoj koszt powotaé ekspertow, ktérzy w jego imieniu
dokonajg oceny projektu,

Definicje:

Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesyfajacych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do przytacza wodociggowego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Przewdd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewéd wodociggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
przytaczy wodociggowych.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa — zasuwy, zawory,

armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa — hydranty,
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armatura czerpalna — zdroje uliczne

Ujecie wody — studnia gtebinowa (lub zespdt studni gtebinowych), z ktérej pobierana jest woda
surowa przy uzyciu pompy.

Zbiornik wody uzdatnionej — naziemny, zelbetowy lub stalowy zbiornik magazynujacy wode
uzdatniong, zapewniajacy retencje dla rozbioréw sieciowych i czas zatrzymania dla
dezynfekcji.

Uktad napowietrzania — system stuzgcy do napowietrzania wody surowej.

Uktad dezynfekcji — system dozowania srodka dezynfekcyjnego (np. podchlorynu sodu) do wody
surowej, wody uzdatnionej za instalacjg technologiczng, a przed zbiornikiem wody uzdatnionej,
oraz na konAcu kolektora zbiorczego za pompami sieciowymi przed wyjsciem do sieci
wodociggowej.

Woda uzdatniona — woda po uzdatnieniu, zgromadzona w =zbiorniku wody czystej
(retencyjnym), odpowiadajgca wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1989 2015.11.28 ) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 805.

AKPiA — zakres robdét branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje
okreslonych parametréow technologicznych pracy urzadzen, armatury i obiektéw.

AKSUW — automatyczna kontenerowa stacja uzdatniania wody.

studnia gtebinowa oraz urzadzenia do uzdatniania wody oraz do jej przettaczania powinny spetniac
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim

zapewniac:

o trwatosci robot,

. braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

. zapewnienie szczelnosci sieci

. zachowanie wymaganych parametréw statycznych rurociggéw

Projektujac rurocigg wiaczeniowy do istniejgcej sieci nalezy dazy¢ do tego, aby ttoczenie wody mogto
sie odbywac¢ mozliwie najkrétsza droga.

Poszczegdlne elementy catego uktadu powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw wody przy jak
najmniejszych stratach energii.

Przewody powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o wtasciwosciach mechanicznych spetniajgcych
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

Wszystkie elementy studni powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadac state
oznaczenia. Informacje naniesione na elementy wykonane z tworzyw sztucznych winny zawieraé
nastepujgce informacje: nazwe wytwdrcy, oznakowanie materiatu, Srednice zewnetrzng rury
i grubosc scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujgcej, kod daty produkcji.

Przy wykonywaniu wszystkich elementow projektu nalezy zachowywacd jednolitos¢ technologiczng
stosowanych materiatéw, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé szczegétowe warunki
techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych okreslone w Polskich
Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur i armatury, cisnienie nominalne.
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Wymaga sie aby dostawca/ producenta poszczegdlnego asortymentu materiatéw i urzadzen byt
jednolity dla catego projektu (np. jeden producent pomp, jeden producent rur itp.).
Do zabezpieczenia przewoddéw przed przemieszczaniem, powinny by¢ zastosowane bloki oporowe
i kotwienia.
Dobdr zespotéw pompowych powinien zapewniaé¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej
sprawnosci, dla rozbioru najdtuzej trwajgcego wynikajgcych
z charakterystyki wodociggu.
Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujgcych nalezy braé pod uwage:
= Warunki pracy pomp,
= Zadania funkcjonalne i warunki wspoétdziatania pompowni z pozostatymi elementami
systemu wodociggowego,
= Zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozktad rozbioru wody w ciggu doby,
=  Warunki racjonalnego rozwigzania pompowni pod wzgledem technicznym oraz
przysztych kosztéw eksploatacyjnych, w tym zwtaszcza zuzycia energii,
= Zestaw pompowy powinien mie¢ pompe zapasows.
Nalezy dazy¢ do doboru jednakowych pomp, dobdér pomp o zréinicowanej
wydajnosci powinien by¢ uzasadniony racjonalng pracg pompowni.
taczna wydajnos¢ pomp roboczych (wydajno$¢ nominalna pompowni) powinna odpowiadac 1,2
maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo — gospodarcze.

Linie kablowe i system AKPiA

Majg zapewni¢ doprowadzenie energii do studni gtebinowych, urzadzen technologicznych oraz

zapewnic¢ kontrole i petng automatyke procesow.

Instalacje muszg spetniac nastepujgce funkcje:

a)rozdziat energii;

b)oswietlenie ogdlne i awaryjne;

c)zasilanie urzadzen technologicznych i towarzyszacych;

d)ochrona przed porazeniem;

e)ochrona odgromowa i przepieciowa NN i AKPiN;

f)podtrzymanie napiecia poprzez przemystowe uktady podtrzymania napiecia, zapewniajgce 60 minut
pracy dla uktadéw AKPIA;

g)ekwipotencjalizacja;

h)automatycznie uruchamiany agregat pradotwérczy;

i)monitoring.

Usytuowanie:
= nalezy unikaé¢ spadkdw rurociggu niezgodnych ze spadkami terenu,
= nalezy unika¢ projektowania sieci w sposdb kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenig,
infrastruktura podziemna,
= nalezy unika¢ kretych tras kolektorow/kanatow.
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= Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w odlegtosci od przebiegajgcych rownolegle
innych przewoddw co najmniej:

= 1,00 m od przewoddéw gazowych i kanalizacyjnych (dla przewoddéw magistralnych 1,5 m),

= 0,80 m od kabli elektrycznych ( dla przewoddéw magistralnych 1,00 m),

= 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodéw magistralnych 1,00 m),

= Zbiornik nalezy wynies¢ ponad powierzchnie na takiej rzednej by zapewnié wtasciwg prace
pomp sieciowych. Zbiornik nalezy ociepli¢ styropianem.

Budowa nowej studni

Nowa studnia gtebinowa zlokalizowana bedzie w Zawoi Centrum na dziatkach nr ewid. 1919/3 i
1942/2, szczegdétowe parametry studni zostang okre$lone na podstawie dokumentacji
hydrogeologicznej i projektu wykonawczego.

Parametry ujecia:

. Projektowana gtebokos¢ odwiertu: do 100 m

. Wydajnos$é oczekiwana - do 6 m3/h

Zastosowane zostang materiaty:

-kolumna filtrowa z rur PVC @ 125/140 mmm

-rura podfiltrowa

-Rura miedzy filtrowa

-Rura nadfiltrowa

-rury ostonowe PVC @ 280/250 mm postawione na gtebokosci 8,0 m ppt. w korku cementowym
o dtugosci 3,0 m

-obsypka zwirowa — zwir ptukany @ 5-10 mm

-obudowa studni: 3 kregi betonowe @ 1000 mm + pokrywa zelbetonowa z wtazem

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czerpania wody ze studni do beczkowozu w przypadku awarii

w dostawie wody siecig wodociggowa.

Budowa elementdéw uzdatniania wody, montaz urzadzen do uzdatniania wody

Pompy gtebinowe, rury ttoczne

Woda surowa bedzie pobierana z projektowanej studni gtebinowej i doprowadzana nowymi
rurociggami DN110 do urzadzen uzdatniajgcych dobranych w zaleznosci od jakosci wody surowej.
Zatozono, ze w studni zostang zamontowane pompy o wydajnosci do 6m3/h.

Rury ttoczne:

Nalezy zaprojektowacé pionowe przewody ttoczne w studni jako rury DN8O ze stali nierdzewnej

z uchwytami do mocowania kabla zasilajgcego pompe oraz kabla sondy poziomu.

Obudowy:
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Przewidziano na studni obudowy termoizolacyjne z laminatu poliestrowo szklanego z wypetnieniem
piankg poliuretanowg grubosci 50 mm, z kompletnym wyposazeniem. Obudowe studni mozna
wykonaé z rury wipro o $rednicy dn 250 cm i tam umiesci¢ lampe UV oraz pozostate urzadzenia.

Technologia uzdatniania wody

= jezeli wydajnosé otworu bedzie wystarczajgca i woda bedzie dobrej jakosci Zamawiajacy
przewiduje zastosowac lampe UV umieszczong w studni wykonanej np. z rury typu wipro
odpowiedniej $rednicy i dtugosci (np. dn. 2,5m). Dezynfekcja sieci w celu zapobiegania przed
skazeniem wtérnym odbywaé sie moze poprzez okresowe zatrzymanie pompy gtebinowej
i dostarczenie w tym czasie wody chlorowanej z istniejgcej sieci. Pompa gtebinowa bedzie
sterowana czujnikami ci$nieniowymi. Na drodze od pompy do zbiornika wyréwnawczego,
ktorego role bedzie petnit istniejgcy zbiornik w Zawoi Centrum nie powinna sie znajdowac
studnia redukcyjna. Moze zaistnie¢ koniecznos¢ zastosowania zestawu hydroforowego
w celu podniesienia cisnienia wody podawanej do sieci. Zestaw bytby umieszczony
w obudowie studni.

= w przypadku wody wymagajacej uzdatniania (zelazo, mangan lub inne) trzeba bedzie
wykonaé podziemng komore ze zbiornikiem kontaktowym, ktérego role moze petnic rura
kontaktowa - odcinek rurociggu poszerzony do $rednicy. np. 70 cm - rura. Musi by¢
zamontowany chlorator przed w/w rurg. Do podniesienia ci$nienia zastosowany bedzie
zestaw hydroforowy.

Hydrofory
Zestaw hydroforowy bedzie umieszczony w obudowie studni, optymalnie dobrany w zaleznosci od

uzyskanej wydajnosci ujecia z niezbednym orurowaniem i armatura.

Ttoczenie wody do sieci

Planowane rurociaggi zewnetrzne cisSnieniowe nalezy wykonaé¢ z PE, zgrzewane doczotowo lub
elektrooporowo, PN10, - rurociggi wody surowej i uzdatnionej DN110, od studni do istniejgcej sieci.

Wytyczne dla branzy AKPiA
Nalezy przyjgé zatozenie, ze sygnaty pomiarowe i sterownicze oraz zasilajgce doprowadzone bytyby

do szafy sterowniczej, w ktérej znajdowataby sie aparatura tgczeniowa i zasilanie pomp gtebinowych,
pompy ptuczacej, sprezarki, zestawu dozujgcego.

Ogrodzenie terenu
Teren ujecia wody nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych oraz
zamontowac brame i furtke.

Droga dojazdowa
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Droge dojazdowg do nowego ujecia nalezy wykonaé z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa
naturalnego, jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi.

Przejécia rurociaggéw przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewoddéw rurociggowych pod i nad
drogami kofowymi wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegaja.

Uzgodnienia, o ktérych mowa nalezy uzyskaé przed przedtozeniem dokumentacji projektowej do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przej$cia pod drogami kotowymi
Przejscia przewodéw wodociggowych pod drogami powinny by¢é wykonane w rurach ochronnych.

Gtebokos¢ utozenia odcinkdow przewoddw pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej 1.2 m od
nawierzchni drogowej do gdérnej tworzacej rury ochronnej lub innej wymaganej przez zarzadce drogi.

Jako ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone wewnatrz fabryczng powtoka
polietylenowa lub powtfoka z innych tworzyw sztucznych o srednicach wewnetrznych pozwalajgcych
na pomieszczenie w nich ztgcz przewoddw wodociggowych. Dopuszcza sie stosowanie rur
ochronnych z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymatosci jezeli takie rury ochronne
dopuszcza zarzadca drogi.

Przestrzenie pomiedzy przewodem wodociggowym a wewnetrzng Sciang rury ochronnej, z obu jej
koncow nalezy zamkngc¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddziatywaniu na materiaf,
z ktérego wykonany jest przewdd wodociggowy, lub manszetg gumowa.

2.13 Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zamawiajgcy przewiduje do zaprojektowania i wykonania o studni gtebinowej o gtebokosci do 100 m
oraz niezbednych urzadzen do uzdatniania wody oraz do jej przettaczania. Parametry techniczne
zaprojektuje i uzgodni z Zamawiajacym Wykonawca.

Podstawowe wymagania zamawiajgcego to:

Zajecia terenu: W wyniku budowy wystepuje zajecie terenu czasowe i state. Czasowe zajecie terenu
wystepuje przy realizacji rurociggéw. State zajecie terenu wystepuje przy lokalizacji studni
gtebinowe]. Wykonawca w sposdb optymalny dokona i uzgodni miejsce lokalizacji.

Odtworzenia nawierzchni: Wykonawca po przeprowadzonych robotach winien odtworzyc
nawierzchnie drogi zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela i zarzadce drogi
lub do stanu pierwotnego dla wszystkich kategorii nawierzchni. Wykonanie odtworzenia do stanu
pierwotnego dotyczy takze chodnikéw, jezdni, przepustéw itp.

Zatozenia planu

Przyjeto nastepujgce podstawowe zatozenia do planu:

- wydajnosé czesci technologicznej studni do 6m3/h

- technologia uzdatniania wody wymagaé moze procesdw odmanganiania i odzelaziania
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- jednostopniowe pompowanie wody

- zestaw hydroforowy o wydajnosci do 6m3/h

- cis$nienie tfoczenia zestawu hydroforowego- 1,5 bar

- wybudowana zostanie nowa studnia gtebinowa

- zainstalowane zostang pompy gtebinowe, rury ttoczne i obudowy studzienne

- wody poptuczne odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej

- optymalizacji doboru urzadzen w aspekcie techniczno-ekonomicznym

- opomiarowania wybranych parametréw uzdatniania wody

- automatyzacja pracy ujecia, monitoring z przesytem wybranych danych do siedziby eksploatatora,
brak statej obstugi ujecia

- mozliwo$¢ zdalnego sterowania pracg ujecia

- zamontowanie agregatu prgdotwdrczego

- oszczednos$¢ wody i energii w pracy ujecia

jezeli wydajnos¢ otworu bedzie wystarczajgca i woda bedzie dobrej jakosci Zamawiajacy przewiduje
zastosowac lampe UV umieszczong w studni wykonanej np. z rury typu wipro odpowiedniej Srednicy
i dtugosci (np. dn. 2,5m). Dezynfekcja sieci w celu zapobiegania przed skazeniem wtérnym odbywad
sie moze poprzez okresowe zatrzymanie pompy gtebinowej i dostarczenie w tym czasie wody
chlorowanej z istniejgcej sieci. Pompa gtebinowa bedzie sterowana czujnikami ci$nieniowymi. Na
drodze od pompy do zbiornika wyréwnawczego, ktérego role bedzie petnit istniejacy zbiornik w
Zawoi Centrum nie powinna sie znajdowac studnia redukcyjna. Moze zaistnie¢ koniecznosc¢
zastosowania zestawu hydroforowego w celu podniesienia cisnienia wody podawanej do sieci.
Zestaw bytby umieszczony w obudowie studni.

W przypadku wody wymagajgcej uzdatniania (zelazo, mangan lub inne) trzeba bedzie wykonaé
podziemng komore ze zbiornikiem kontaktowym, ktérego role moze petni¢ rura kontaktowa -
odcinek rurociggu poszerzony do srednicy. np. 70 cm - rura. Musi by¢ zamontowany chlorator przed
w/w rurg. Do podniesienia ci$nienia zastosowany bedzie zestaw hydroforowy.

2.14 Warunki wykonania i odbioru

Wykonawca sporzadzi na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:

e Sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm.

e Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda.

e Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki.

e Badanie odchylenia osi rurociggu.

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewoddw i obiektow na sieci.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen.
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e Sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.
e Badanie wskaznikdw zageszczania poszczegdlnych warstw zasypu.

e Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e podtoza, podsypki,
e fundamenty,
e zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki,
e roboty montazowe wykonania rurociggdw utozonych w ziemi,

e wykonana izolacja.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidér techniczny koncowy catkowitego obiektu, przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przedtozone muszg by¢ nastepujace dokumenty:
o Wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.
e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
e Protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach.
e Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

e Instrukcje obstugi urzadzen.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.15 Cechy obiektu dotyczqce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

Zakres i tres¢ projektu oraz dostawy maszyn, urzadzen instalacji, itp. jak rowniez wykonanie robot

powinny by¢ oparte o obowigzujace przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze

miejscowe oraz inne przepisy inormy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem

zamoéwienia w szczegolnosci:

° Projekt musi bazowad na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

° Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady
poszanowania energii i ekologii.

. Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktdérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowac problemy zeksploatacjg
i utrzymaniem, nie bedg zaakceptowane.

Wykonawca jest zobowigzany do:
- Przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na etapie wykonania zatozen
projektowych
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- Uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych zatozen.

- Wykonania koncepcji programowo przestrzennej,

- Akceptacja koncepcji upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac
projektowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektdw wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw
niezbednych do koficowego uzyskania ,,Decyzji pozwolenia na budowe”.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, projektéw powykonawczych oraz wszelkich innych
opracowan wymagajgcych formy pisemnej igraficznej w formie analogowe] (papierowej)
i cyfrowej (na nosniku optycznym CD/DVD lub innym nosniku pamieé, np. pendrive USB).

° Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul
i oswiadczen do projektu.

° Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dotgczy wszelkie opracowania
projektowe i towarzyszgce w wersji papierowe]j i w formie cyfrowej (na nosniku optycznym
CD/DVD lub innym nos$niku pamieé, np. pendrive USB).

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

° Prawidtowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej

Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztego terenu
budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na
wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko oraz wszelkich danych, jakie mogg okazad sie niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu wszystkich elementéw projektu zadba, aby plan ogdlny, detale
projektowe oraz aspekty funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia
dodatkowych kosztow.

Zaprojektowana i wybudowana sie¢ wodociggowa doprowadzajgca wode powinna zagwarantowac:
e  bezpieczenstwo konstrukgji,

e  bezpieczenstwo uzytkowania,

e  odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

Powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przysztego uzytkowania oraz zapewnia¢ maksymalne
bezpieczenstwo przysztego uzytkownika.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne sSwiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszedzie tam, gdzie realizowane bedg jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektéw,
Wykonawca zastosuje odpowiednie urzgdzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbidér wymagac
bedzie minimalnych naktadéw pracy fizycznej.
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2.16 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementdéw robdt, jakos¢ zastosowanych materiatdw, jakosé sprzetu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzigé¢ dla
wtasciwego wykonania i zakoriczenia robdét.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest
zawiadomié wtasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy
o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z dostarczonymi oswiadczeniami inspektoréw
nadzoru stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu
Zamawiajgcego wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej na
warunkach okreslonych w kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu trasy
rurociggu i obiektéw, zarysdw robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojéw
poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdw, zaryséw skarp, punktéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpaddow.
Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami.

2.17 Wpymagania w zakresie technologii.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem urzgdzen majgcych jak najmniejsze
oddziatywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie technicznym.

W sposéb szczegdlny nalezy przygotowac¢ harmonogram realizacji budowy. Dotyczy to gtdwnie
zaplanowania sposobu eksploatacji ujecia wody. Wszelkie czynnosci zwigzane z budowa obiektéw,
maszyn i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ z poszanowaniem srodowiska. Przewidywana budowa ujecia
wody i obiektow towarzyszacych musi zapewnia¢ zminimalizowane oddziatywania na srodowisko,
w tym zwtaszcza na tereny sgsiadujace.

2.18 Wpymagania w zakresie instalacji.
Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje:
= Sieciowe obiekty technologiczne:
- Montaz elementéw uzdatniania wodny,
- Montaz elementéw ttocznych
= |nstalacje elektryczne i AKPiA:
- Wykonanie zfacza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii
elektrycznej,
- Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,
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- Montaz i zasilenie szafki sterowniczej studni, urzagdzen uzdatniajgcych i pompowni,
- Wykonanie instalacji sitowej, oswietleniowej i sterowniczej pompowni,

- Wykonanie oswietlenia terenu,

- Instalacja AKPiA pompowni,

- Montaz przeptywomierzy,

- Instalacja monitoringu studni.

Wymagania w zakresie zasilania elektroenergetycznego. Wymagania dotyczace instalacji
elektrycznych wewnetrznych i AKPiA.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Projektéw Wykonawczych i Robét
budowlano montazowych obejmujgcych:

-wykonanie systemu wizualizacji procesu technologicznego obiektéw bedgcych przedmiotem
zamowienia;

-wykonanie instalacji AKPiA w obiektach bedacych przedmiotem zamdwienia; instalacje sitows,
zasilania urzadzen technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych w obiektach bedacych
przedmiotem zamdwienia,

-ekwipotencjalizacje w obiektach bedacych przedmiotem zamdwienia;

- ochrone od porazen w obiektach bedacych przedmiotem zaméwienia;

- ochrone odgromowa i przepieciowg w obiektach bedacych przedmiotem zamodwienia;

urzadzenia UPS (zasilanie awaryjne) niezbedne dla bezpiecznego zamkniecia pracy systemu
technologicznego oraz do przygotowania go do ponownego uruchomienia (po powrocie zasilania)
urzadzenia UPS do podtrzymania pracy systemu sterowania i wizualizacji oraz
alarmowego w obiektach bedacych przedmiotem zamdwienia na co najmniej 8 godzin.

2.19 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robodt liniowych Wykonawca winien wyréownaé do poziomu terenu przylegtego
wszelkie zapadliska zwigzane z osiadaniem gruntu po wykonaniu robdt ziemnych. Zapadliska
uzupetniac nie rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie zgtaszania wad.

Zagospodarowanie terenu:

=  Woykonanie dojazdu do ujecia i innych obiektéw w nawigzaniu do istniejgcych ciggéw
komunikacyjnych na terenie Zawoi Centrum

=  Wykonanie zjazdéw z drég publicznych
= Woykonanie ogrodzenia strefy ochrony bezposredniej ujecia

Wszystkie inne niezbedne elementy konieczne do prawidtowego przeprowadzenia procesu
budowlanego.

2.20 Wymagania formalne.
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Wykonany system powinien spetniaé normy okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13

listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 nr O

poz. 1989 2015.11.28) oraz Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( zmienionej Rozporzadzeniem (WE) nr 596/2009).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby:

e obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30 lat,

e sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat,

e urzadzenia technologiczne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat,

e aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniata sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 5 lat.

3. Warunki wykonania i odbioru robét

3.1 Warunki wykonania i odbioru robét: wymagania ogélne (WWiORB-00, KOD CPV
45000)]

3.1.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.1.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-00 dotyczg wykonania i odbioru robdt,
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji ,,Budowa ujecia wody pitnej" - Zakres stosowania
WWIiORB. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robét wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych
WWIiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych pozostatymi warunkami
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumiec istosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:

Kod WWIiORB Nazwa WWiORB

WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych
WWIiORB - 02 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 03 Roboty betonowe i zelbetowe

WWIiORB - 04 Montaz konstrukcji zelbetowych

WWIiORB - 05 Montaz konstrukcji stalowych

WWIiORB - 06 Roboty izolacyjne

WWIiORB - 07 Roboty w zakresie budowy wodociggéw

WWIiORB - 08 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia
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Kod WWIiORB Nazwa WWiORB

WWIiORB - 09 Wykonanie instalacji teletechnicznych
WWIiORB -10 Roboty drogowe

WWIiORB - 11 Wykonanie ogrodzen

WWIiORB —-12 Rekultywacja terenu i zieleni

3.1.1.2 Przedmiot i zakres robot objetych WWiORB

Zakres przedmiotu zamdwienia zostat opisany w ,,Czesci opisowej” niniejszego PFU. Zakres prac do

wykonania w szczegdlnosci obejmuje:

° pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamoéwienia;

° ubezpieczenie budowy i projektowania;

° sporzadzenie harmonogramu catosci robét, ktérego wydzielong czescig bedzie szczegétowy
harmonogram realizacji prac projektowych;

° sporzadzenie programu i planu ptatnosci
° sporzadzenie graficznej wersji ,roboczej” zaprojektowanego rozmieszczenia przysztych
obiektéw ujecia i urzadzen uzdatniajgcych, przedtozenie jej do akceptacji przez

Zamawiajgcego oraz uzyskanie takiej akceptacji z jego strony;
° wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (wedtug potrzeb,
ponad badania zamieszczone w PFU);

. wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celdw projektowych wedtug potrzeb;

° uzyskanie wyrysu i wypis z rejestru gruntow,

. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkéw zasilania dla projektowanych, docelowych
obiektow.

. uzyskanie zgody na usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie, lub

wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ wydajacy decyzje,
a takze usuniecie drzew (tgcznie z korzeniami) i odwdz wraz z opfatg za sktadowanie (na
podstawie dotgczonej do PFU inwentaryzacji zieleni),

. sporzgdzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego, jesli takie
zgtosi) i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji
i pozwolen wraz z ,,Decyzjg pozwolenia na budowe”;

° sporzadzenie projektéw wykonawczych;
° zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robadt;
. sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

° sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,
. zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, biura budowy, placu
sktadowego;
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. realizacje dostaw urzadzen, tacznie z transportem na teren budowy;
° wykonanie robét budowlano-montazowych
° uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestordw uzbrojenia terenu, konserwatora

zabytkéw itp.;

. prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzgdzenie operatéw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;

. wywdz, zagospodarowanie lub  utylizacje odpaddow  powstatych w  zwigzku

z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi,

° sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

° sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

° zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

° uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakoriczeniu budowy;

. przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania, uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu;
° Swiadczenie ustug gwarancyjnych.
Zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego.
Zamowienie nie obejmuje:
° uiszczenia optaty przytaczeniowej za przytaczenie projektowanych obiektéw do sieci
energetycznej.
Zamawiajgcy wymaga, ze je$li konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robodt
projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za witgczone zaréwno do zakresu
Kontraktu jak ido Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca
ujmie na wilasne ryzyko w cenie oferty. Wykonawca w peftni odpowiada za zapewnienie
niezawodnosci pracy powstatej sieci wodociggowej dla okreslonej w PFU przepustowosci.

3.1.1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia
Wykonawca przyjmuje, ze sy objete zakresem zamodwienia i ujete w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych.

Wykonawca we witasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place skfadowe ipomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia. Przytagcza energetyczne, telefoniczne,
gazowe, doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw, atakie ogrodzenie, oswietlenie i drogi
tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczerr magazynowych i terenu
budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce bedzie
uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i
uzytkowaniem zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczerr magazynowych i terenu budowy,
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w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty
odprowadzania i oczyszczania Sciekow.

3.1.14 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWIiORB.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. Rdznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktdrych zadaniem jest sterowanie przeptywem S$ciekdw oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdlnych odcinkdw.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuigca do opisu przedmiotu zamodwienia na
wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
W wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202
poz. 2072), (tj. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzed i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
$ciekdw i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw (sanitarnych) i ich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlno geograficznych oraz elementach ewidencji
gruntéw i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIiORB.
Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podioze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Zamawiajgcego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku-prawo budowlane- wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu budowlanego.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp..

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg scieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego..

Teren budowy. Przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce
cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w
butelkach lub pojemnikach.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIiORB). Zbiér procedur wykonawczych.
Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong wodociggu lub jego elementu.

Zamawiajacy. Inwestor/Inzynier Kontraktu, ktory moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez
siebie osoby lub firmy.

3.1.15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposéb
odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 )i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody
i pozwolenia, w tym pozwolenie wodno prawne i pozwolenie na budowe.

Dla robét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane akt posiada tekst jednolity (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
zdnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.2006 nr 156, poz.
1118) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie
wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty
wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona zgtoszenia wtasciwemu organowi.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i zgtoszenia Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w
zgtoszeniu.

Zamawiajgcy wymaga rowniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych i
(opcjonalnie, jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT) szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno uzytkowego.
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Dokumentacja projektowa powinna odpowiadaé wymaganiom Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie wydruku na papierze
w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (np. na nosniku optycznym CD/DVD lub innym nosniku
pamieci, np. pendrive USB).

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamodwienia i w ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe].
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukc;ji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenistwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegraod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng

i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania Sciekdéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
9) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego.
Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na
budowe, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone punktéw pomiarowych do chwili przejecia robét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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3.1.1.6 Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyska¢ wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajgce wskazéwki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukoriczonych robét.
Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac przegladdéw dokumentéw Wykonawcy i dokonywac
inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedtozony
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

° projekt budowlany,

° projekty wykonawcze,

o operat wodnoprawny,

. program zapewnienia jakosci,

° program i plan ptatnosci,

. wszelkie dodatkowe projekty, ktérych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robdt (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

. dokumenty niezbedne do wuzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu
Zamawiajgcego,

° raporty zawierajgce wyniki testow,

. dokumentacja odbiorowa,

. dokumentacja powykonawcza (facznie zinwentaryzacja geodezyjng i pisemnymi
os$wiadczeniami potwierdzajacymi dotrzymanie wczesniejszych warunkow i uzgodnien),

° instrukcje rozruchu,

. instrukcje obstugi i konserwacji,

° materiaty szkoleniowe.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, ktéry Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego przy rozpoczeciu robédt
budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosSci materiatdow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:
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. polecenie rozpoczecia robét,

° protokoty przekazania Terenu Budowy,
° ewentualne umowy cywilno-prawne,

° Swiadectwa odbioru robét,

° protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane
w uporzgdkowany sposdb i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane
tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych
z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy
bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentédw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

3.1.1.7 Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robét. Roboty wykonywane bedg wedtug szczegétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamdwienia, ktéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robét na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodno$¢ robot zDT i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacja projektowa,
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym idodatkowymi opracowaniami niezbednymi do
realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z opracowan wymienionych powyzej
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktdrg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. ochrone
znakéw geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajgcym do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z pdzniejszymi
zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej.

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE zostang wykonane w ramach odrebnego Kontraktu.
Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonaé inwestycje w sposdb zapewniajacy
ochrone uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

Wykonaweca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane bedg roboty budowlane, od
wtadajgcych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji ujecia wody wraz z elementami towarzyszgcymi zapewni
zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkdéw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami wtasciwych norm, aw przypadku kolizji lub nie
zachowania minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona —w
uzgodnieniu z wiasciwymi gestorami — odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkéw, a takze wtasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w
czasie prowadzonych robét. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany
do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajacego oraz wiasciwego gestora.
Uszkodzenia beda usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne
szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wokdt wykopdw Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1m, w odlegtosci
1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,0Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy
w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy a w szczegdlnosci:

- Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie przyrody).
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—Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)

—-Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229). Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo wodne (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469 )

—-Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach ( Dz.U. 1996 nr
132 poz. 622) oraz Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897).

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,
magazyndw, sktadowisk idrog dojazdowych, Srodki ostroznosci izabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw iciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb zapewniajgcy w mozliwie najwiekszym stopniu
ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew stanowigcych
pomniki przyrody.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczerstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczeristwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkdw i posesji
w okresie realizacji inwestycji do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikdw oraz osob trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia izycia wynikajgce
z prowadzenia robdt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

° wtasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,
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. sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

. zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw iurzadzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

° zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed

rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe. .

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 )z dnia 10 lipca 2003 roku.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robdt zobowigzany jest zorganizowac izabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze

Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i bedzie

utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktadac sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych,

warsztatdw oraz drog dojazdowych iwewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt objetych

Kontraktem. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania budowa oraz $rodki

techniczne pozwalajace na peten kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura izaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet. Toalety

muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po przejeciu robot przez Zamawiajgcego.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

e Opracowanie iuzgodnienie zZamawiajgcym (przed przystgpieniem do robdt) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robdt zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i odpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

e Wykonanie objazdéw/przejazdow.
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e Dostarczenie iinstalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak:
zapory, Swiatta iznaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

e  Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

e Zorganizowanie i utrzymywanie biura z wyposazeniem;

e Przygotowanie terenu.

e Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu.

e  Przebudowe urzadzen obcych.

e Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robdt).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:

e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

e  Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych.

e Zapewnienie przejazdow i dojazdow.

e Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza,
wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

e Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.

e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcédw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt iwygody pracownikéw, zapewniajagc wten sposéb
bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapér
i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji inwestycji.

Ogrodzenie terenu budowy

Jedli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzié) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia.
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Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkéd w ten sposéb wywotanych.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisdow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob cigglty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robdt

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow
terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktdrych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem
zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych,
a takze opisze wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Rozruch (préoby korcowe)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby koncowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu (w tym
szkolenie).

Probom koncowym nalezy poddaé wszystkie czesci mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbedne
do funkcjonowania sieci wodociggowej po wtgczeniu jej w uktad funkcjonujgcy przed modernizacjg.

Prébom Konicowym nalezy poddaé nastepujace ciggi technologiczne:

° system AKPIA.

oraz inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania sieci wodociggowe;.
Préby koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

1) proby przedrozruchowe,

2) proby rozruchowe,
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3) ruch prébny.

Wykonawca winien przedstawi¢ program prob korcowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wszystkie badania i préby winny byé realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem.

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prob Wykonawca wykona wszelkie dziatania, uzyska uzgodnienia
i decyzje administracyjne niezbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich
Zamawiajgcemu do uzytkowania oraz przeprowadzi szkolenie personelu.

Po pozytywnym zakorczeniu préb koricowych Zamawiajacy wyda Swiadectwo Przejecia dla catosci
robot.

Préoby przedrozruchowe - rozruch mechaniczny. Préoby przedrozruchowe obejmuja odpowiednie
przeglady oraz préby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,na sucho” lub ,na zimno” dla
kazdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robét w celu
wykazania, ze kazde z nich moze byé bezpiecznie poddane prébom rozruchowym.

Badania mechaniczne prowadzone winny by¢ w odniesieniu do poszczegdlnych obiektéw i urzadzen.
Badania te odbywac sie winny bez obecnosci medium roboczego (w zakresie na ile pozwala na to
specyfika danego obiektu lub urzadzenia).

Préby mechaniczne winny obejmowac¢ m.in.: sprawdzenie zamocowania, czystosci i droznosci
rurociggdéw i instalacji, uruchomienie urzadzen na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotow,
wielkosci drgan, sprawdzenie zabezpieczenn elektrycznych, funkcjonowanie obwoddéw AKP i inne
dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzagdzenia.

Préby rozruchowe - rozruch hydrauliczny. Préby rozruchowe obejmujg odpowiednie przeglady oraz
proby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,na mokro” lub ,na ciepto” dla Robdét w celu
wykazania, ze mogg pracowac bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i by¢ poddane ruchowi prébnemu.
Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium
roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przed
wprowadzeniem do obiektdw jakichkolwiek innych ptynéw technologicznych, aby ewentualne usterki
mogty by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach higieniczno- sanitarnych.

Badania i préoby hydrauliczne winny obejmowac¢ m.in.: napetnienie uktadéw woda, sprawdzenie
wzajemnego usytuowania wysokoSciowego poszczegdlnych obiektéw iregulacje potozenia
i wypoziomowania krawedzi przelewowych, ustalenie optymalnego potfozenia mieszadet
zatapialnych, badanie wydajnosci pomp, i inne dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.
Badania powinny obejmowacé zaréwno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak i wszelkie wyposazenie w
postaci rurociggdw, armatury oraz wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla
ktorego przeprowadzenie badan i préob hydraulicznych jest technicznie wykonalne.

Pomysine zakonczenie préb rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgtoszenia gotowosci
obiektu do ruchu prébnego.

Ruch prébny - rozruch technologiczny. Ruch prdébny obejmuje rozruch technologiczny wraz
z badaniami procesowymi wskazanymi w projekcie rozruchu. Ruch prébny winien wykazac, ze roboty
dziataja niezawodnie. Ruch prébny winien byé przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem i projektem rozruchu. Okres ten winien trwac¢ co najmniej 3 miesigce.

Przed rozpoczeciem ruchu prébnego Wykonawca powinien opracowac plan awaryjny uzgodniony
z Zamawiajgcym na wypadek wystgpienia w awarii ujecia lub elementdw uzdatnienia.
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Do ruchu prébnego mozna przystgpi¢ po pozytywnym zakonczeniu préb rozruchowych. Wykonawca
winien rozpoczg¢ transportowanie wody elementami irozpoczaé jej rozruch technologiczny. Po
rozpoczeciu naptywu wody w elementy do elementédw uzdatniania i tfoczenia ujecie powinno by¢
eksploatowane przez Wykonawce przez 24 godziny na dobe. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania sieci wodociggowej w ciggtym ruchu.

Na okres przeprowadzania préb Wykonawca winien zapewnié wszelkie materiaty i wyposazenie
niezbedne do symulacji réznych warunkdéw pracy ujecia, ktére moga wystgpi¢ w okresie jej normalnej
eksploatacji.

Wykonawca winien zrealizowa¢ wszystkie procedury, badania oraz przekazaé informacje w zakresie
spetniajgcym wymagania okres$lone w projekcie rozruchu. Zamawiajgcy moze zobowigzad
Wykonawce do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania pracy proceséw,
ktdre zdaniem Zamawiajgcego wymagajg dodatkowych wyjasnien lub testow.

Wykonawca winien powiadomié Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia prob 48 godzin przed ich
planowanym rozpoczeciem.

Préby eksploatacyjne

Préby eksploatacyjne nie bedg prowadzone.
Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Konserwatora
Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowié robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robdt pod
nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkdw zostanie rozliczone w ramach zaméwienia
uzupetniajgcego.

Jedli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzdr archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac iniemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na ukonczenie robét w trybie zgodnym z postanowieniami.

Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew ikrzewéw. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujgcy stan
zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg witasnoscig Zamawiajgcego. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca
zaptaci kary za zniszczenie zieleni.
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3.1.1.8 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci

w zakresie:

. organizacji robot budowlanych,

° zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

° ochrony $rodowiska,

. warunkdw bezpieczenistwa pracy,

. warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

° zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim

mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowad:

° roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

° odpowiedzialnos$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu
szkéd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

° odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzgdzonych personelowi Wykonawcy;

. ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedbarn zawodowych w projektowaniu roboét.

Ubezpieczenie musi obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,

uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci:

pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie
ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

3.1.1.9 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), iktére posiadajg witasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac:
° Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskag Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych;

. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

° Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

° Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane

wedtug indywidualnej DT sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych

dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z

przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041).

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r (M.P. 1996 nr 19

poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie

Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do

zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

3.1.1.10 Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu
robot.
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3.1.1.11 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnos$nych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

3.1.1.12 Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwodrnie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawecy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

3.1.1.13 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.1.14 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.1.1.15 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli DP lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.1.1.16 Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Zamawiajgcego

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robdt musza zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich dostarczeniem. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie testow na
materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on polecié
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robdt odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testdw. Wykonawca przedstawi na Zzyczenie
Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem préobek Wykonawca upewni sieg,
ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie probki
zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym préobkom.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu istosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczedn dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardow miedzynarodowych ispetniajgce kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca
i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzann wynikajacych z tego
Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w DT WWIiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

Srodki transportu

3.1.1.17 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzend na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda
usuniete zplacu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

3.1.1.18 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia
2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1907 ).

oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1137 ).
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

3.1.1.19 Ogédlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, Projektem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary
robocze.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy wodociggu, aw przypadku stosowania mtota
pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona
zabezpieczenia tymczasowe-i sporzgdzi odpowiednie protokoty.

3.1.1.20 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié petng obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opierac na
osnowie geodezyjne;.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej
do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne
elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokos$ciowe budowanych
obiektéw, a w szczegdlnosci:
. gtéwne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,
° state punkty wysokosciowe — repery.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
° geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
. wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikéw do ksiegi
obmiardw i wnioskow,
° geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

° wznowienie znakdéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.
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Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementéw obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie
szkicOw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce
dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad dokumentacji
budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach
budowy, a w szczegélnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢
sporzadzona w formie papierowe;j i elektroniczne;j.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

. do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie
i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

° kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

3.1.1.21 Zgodnosc roboét z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowe] i odpadow.
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3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdow oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorska.
8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.
9. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0s6b trzecich.
10. Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

3.1.1.22 Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu catej
budowy oraz harmonogramy rozruchdw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

3.1.1.23  Woycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wiasny koszt decyzje zezwalajgcg na
usuniecie drzew i krzewoéw.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z
inwentaryzacjg zieleni i drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewéw
(wymagajacych pozwolenia), krzewéw owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.
Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko
wraz z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.

Kontrola jakosci
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakos¢ robét.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
sekunda 1s, s
minuta I1min=60s

Czas
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
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Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
., metr Im
Dtugosc —
milimetr 1mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?’
L metr szescienny 1m?
Objetos¢ - 3
1 litr 11=0,001 m
kilogram 1kg
Masa
tona 1t=.1000 kg
sit niuton 1N =1m kg/s’
ita
kiloniuton 1 kN =1000N
o 1 kN/m?
Naprezenie 5
1 N/mm
L pascal 1Pa=1N/m’
Cisnienie — 5
milibar 1 mbar = 10" Pa
wat 1w =1m’kg/s’
Moc
KILOWAT 1 kKW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1B C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 ) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej,

a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi

by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

. z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

. z wtasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

° z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wifasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) réznig sie istotnie od witasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnosc¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

° Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrdob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczeristwa (oraz
jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).

° Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01).
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. Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

. Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania iwzdr deklaracji
zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania
oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobdw okresla Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004 nr 92 poz. 881). Tam gdzie w WWIiORB opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one
zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 ).
° Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655 ).
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobodw

deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01)
. Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug

obowigzujgcych norm, a w szczegdélnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

. PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
doktadnosci wymiarow.

° PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

° PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

. PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci

stosowane do wyznaczania tolerancji.
° PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.
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. PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb

okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowa¢ na miejscu

budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

° Temperatura w cieniu: -30 do +35°¢C.
. Wilgotnosé: 0 do 95%.
° Ci$nienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i WWIiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w WWIiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci (PZJ)), aby
wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Kontrakcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie
do nich, beda przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary ibadania materiatdw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w WWIiORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie 1z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
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procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekg;ji.

3.1.1.24  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych

elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw izastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

b) czesc¢ szczegdtowq opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiarédw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien
opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas iczestotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria
dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podaé kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie. (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.).

3.1.1.25 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktdre budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

3.1.1.26 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W konstrukcjach stalowych
wyposazenia obiektéw kubaturowych, pompowni, komor zasuw, itp. minimum 20% spawoéw winno
podlega¢ kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej prébie wad spawoéw
skontrolowad nalezy wszystkie spawy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

3.1.1.27 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.1.1.28 Badania prowadzone przez Zamawiajqcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami WWiORB, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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3.1.1.29 Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do

uzycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, ktdre spetniajg wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do

obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robdt, okreslajgcych w sposdéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badai bedg dostarczone

przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWIORB to takie materiaty

lub urzadzenia zostang odrzucone.

3.1.1.30 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonaweca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu
do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostajg w gestii
Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem i
wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia robét.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcyg przystgpienie do usuwania
awarii w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na
dzien tygodnia.

3.1.1.31 Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja
BIOZ, przedmiarem robat.

2) Dziennik budowy.
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3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiardw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robat.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki

Kontraktu zatgcznikami.

8) Protokodty z préb, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty przekazania robét.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wedtug wymagan
programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i préb koricowych robét. Zamawiajgcy powinien
miec nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz
wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany
sposéb i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajagcym
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organdw.

Przedmiar i obmiar robét
Wykonanie przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego

kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbiér robot
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania izabezpieczenia
wykonanych robdt i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkéw Kontraktu.
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Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

3.1.1.32 Rodzaje odbioréw robhét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowiczesciowemu,
c) odbiorowi kornicowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

3.1.1.33 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Jakos¢ i zakres robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania,
w konfrontacji z DT, WWIORB i uprzednimi ustaleniami.

3.1.1.34 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektéow okreslonych
WWIiORB, ktére w miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru koricowego. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje Zamawiajgcy wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

3.1.1.35 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby korncowej — rozruchu technologicznego
zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.

Zasady odbioru koncowego roboét. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
nastepnym.

Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac
protokdt odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa
przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z DT i
WWIiORB.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w

poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru koicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie

ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru korncowego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Pozwolenie wodnoprawne.

WWIiORB (podstawowe z dokumentdw Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

©® N Uk WN

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodne z WWIORB i programem zapewnienia jakosci.

9. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z WWIiORB i programem zapewnienia jakosci.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

12. Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

13. Protokoty z narad i ustalen.

14. Protokoty przekazania terenu.

15. Decyzje pozwolenia na budowe.

16. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

17. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.

18. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

19. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

20. Oswiadczenie kierownika budowy o:

. zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania

- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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. o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra

W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

3.1.1.36 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokét z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego $wiadectwa wykonania. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

° Kontrakt,
° protokoty odbioru koricowego obiektéw i robdt,
° dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego

z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

° dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

° innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

3.1.1.37 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania
wad. Terminy przeglagddw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru koricowego.

Rozliczenie robé6t — podstawa ptatnosci
Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czeSciowej ceny ryczattowej za element robdét w

Wykazie Cen wedtug wtasnych szacunkdw oraz dokonaé podsumowania w poszczegdlnych tabelach
Wykazu Cen.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukoriczeniem, uruchomienia i
konserwacja catosci robdt zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i
podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie Kontraktu i powinna
obejmowacd wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.
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W Wykazie Cen czesciowe ceny ryczattowe jak rowniez ceny wynikowe w poszczegdlnych tabelach
nalezy podawaé z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku. Cene oferowang nalezy podaé z
doktadnosciag do petnych ztotych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$é zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robét.

Wykaz Cen nalezy odczytywad facznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzgcymi w skfad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robét, jakie maja
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczgce poszczegdlnych pozycji w
Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ petng $swiadomos¢, ze ceny
ryczattowe, ktére wprowadzit do Wykazu Cen, dotyczg robdt zakonczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane
e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1483)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych , Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne , Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1629).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321)

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 pazdziernika 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2015 poz. 1774)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. 2016 nr 0 poz. 191)
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e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Kodeks pracy Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1666)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655)

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1131)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16
stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1528

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajow odpaddw innych niz niebezpieczne oraz
rodzajow instalacji i urzadzen, w ktdrych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U.
2004 Nr 25, poz. 221 2004.02.27)
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° Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 46).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
itrybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).

° Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) .)

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010.109.719).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 .

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2012 nr 0
poz. 462)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01
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° Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdédw posadawiania obiektéw
budowlanych ( Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463 )

. Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 352 2012.04.14)

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardéw

emisyjnych z instalacji wraz z pézniejszymi zmianami

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
0 zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88
poz. 587 2007.08.19)

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430).

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

° Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska zdnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczerdstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
(GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

° Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzagdzenie Nr

1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1988r.).

° Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

° Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979 .).

. PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa --

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

. Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotuja
sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN),
polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
nalezy je czytac tacznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
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sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN,
PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.

3.2 Warunki wykonania i odbioru robét: wytyczenie obiektéw, tras i punktéw
wysokosciowych (WWiORB-01, KOD CPV 45111)

3.2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.2.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-01 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu Budowa ujecia wody pitnej.

Zakres stosowania WWIiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywaé irozumieé w
odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszych  WWIORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robédt
polegajgcych na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktow wysokosciowych.

3.2.1.2 Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét polegajgcych na geodezyjnym
wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych
w DT w ramach Kontraktu Budowa ujecia wody pitnej. W zakres robét mapowych wchodza:
Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej
na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna byé wykonana przez
geodete uprawnionego i powinna zawierac:

. Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych).

° Protokdt majgcy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokot ten
ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
Czescia tego protokotu beda dokumenty opisane w punkcie powyze;j.

° Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.
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. Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych)
oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

. Protokdt majacy na celu odbiér stanu osnowy po zakoriczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robdt wytyczeniowych wchodza:

. wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtédwnych
osi obiektéw i tras,

° uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

° wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

° zastabilizowanie punktéow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

3.2.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-01 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

3.2.1.4 0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Materiaty

Do utrwalenia punktdw gtdéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozZdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg roboét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé
srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugo-
$ci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
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e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

e faty,

e tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w DT sg zgodne zrzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w DT, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w DT i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne obiektdw lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen
W czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami roboét. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkédw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT.

O$ obiektu lub trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze niz
5 cm. Rzedne niwelety punktédw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w DT.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robodt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

° wytyczenie osi,

. wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

Przedmiar i obmiar
Wykonanie przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.
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Odbiér robét
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie robdt — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane
° Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

° Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

° Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

° Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
° Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.
° Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

3.3  Warunki wykonania i odbioru robét: roboty ziemne i przygotowawcze (WWiORB-02
KOD CPV 45111)

3.3.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.3.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania robdt ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu Budowa ujecia wody pitnej. Zakres stosowania WWiORB Warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych  WWiORB-02 obejmuja wymagania szczegétowe dla robédt
polegajgcych na wykonaniu robét ziemnych i przygotowawczych.
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3.3.1.2 Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na wykonaniu
robot ziemnych i przygotowawczych, ktére bedg wykonywane dla obiektéow ujetych w DT w ramach
Kontraktu Budowa ujecia wody pitnej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg
prowadzenia robét ziemnych i przygotowawczych i obejmuja:

. Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usuniecie humusu, wykonanie drog
tymczasowych).

. Wykopy obiektowe.

. Wykopy liniowe dla wodociggu, instalacji liniowych, kabli, itp.

° Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

. Ukopy.

° Wykopy jamiste.

. Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektéw i instalacji przeznaczonych do

rozbidrki lub przetozenia.

. Zasypywanie wykopodw i dotéw.
° Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.
. Formowanie nasypow.
° Formowanie obsypki i podsypki.
. Odwodnienie wykopow.
° Usuniecie osadow z obiektow.
. Profilowanie i umocnienie skarp.
3.3.13 Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub
wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m’
przy wykonaniu recznym i 9,00 m?* przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest
celowo zageszczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do +5cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
ls=Pgy/ Pgs
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gdzie:

P, -gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

P4s. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania préobek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roéznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujagca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d go/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.3.14 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$é¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia
wykopodw dla przyjetej technologii wykonania robot.

Materiaty

3.3.15 Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu
robot.

3.3.1.6 Wymagania ogdlne dla materiatéw do budowy nasypoéw

Do wykonania nasypdw nalezy stosowac wytgcznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte w BN-
72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zradta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub polecer Zamawiajgcego.

Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w DT.
Przydatnos$¢ gruntéw z wykopdw do wykonania nasypow okredli laboratorium Wykonawcy, zgodnie
z

. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.

° PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:

° wskaznik réznoziarnistosci > 5,

. wskaznik piaskowy > 35,

° wodoprzepuszczalnosc K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

3.3.1.7 Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do robét ziemnych majg zastosowanie:

° Grunty z wykopow i ukopow - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.

. Grunty kategorii lll z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

° Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
° Rury drenarskie karbowane z PVC.

o Studnie perforowane z PVC @ 600mm.

. Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

° Faszyna.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01.

Sprzet

3.3.1.8 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilos$ci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.3.1.9 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:
° Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
. Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).
. Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

° Sprzetu do wiercen.

3.3.1.10 Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajacych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét odwadniajgcych i zabezpieczajgcych powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:
° Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.
. Pomp gtebinowych.

° Pomp do wody zanieczyszczonej.
. Igtofiltréw z agregatem pompowym.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
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Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosé¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

. Samochody dostawcze dla materiatdw drobnych i pomocniczych.

° Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

Wykonanie robot

3.3.1.11 O0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWIiORB, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

3.3.1.12  Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyziszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki,
taty, tasmy stalowe.) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzagdzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

. zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
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. zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,
° zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,
° usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je

sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

. zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkdéw i budowli zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastepujgce:

° Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktdéw zatamania.

° Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

° Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

° Szerokos$¢ wykopu: £ 10 cm.

° Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

° Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

3.3.1.13 Odwodhnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w DT
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

3.3.1.14 Odwodnienie wykopdéw

Odwodnienie wykopow nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.

3.3.1.15 Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okreéla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie
ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosSci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duig
ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach
wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy
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usung¢ na krétko przed przystgpieniem do robdt. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp.
nalezy zastosowaé metody wykonywania wykopdw zgodne z DT o zatozonej skutecznosci
wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy
o gtebokosci ponizej 1,5 m muszg by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebié¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

° wstrzymac wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

° zabezpieczyé miejsce, w ktdorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego
zwiru),

° zawiadomié Zamawiajgcego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp.

nalezy:
o przerwac roboty,
° zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze

administracyjne,

° zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpic¢ za zgodg
Zamawiajgcego w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych witadz
i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopdw w stosunku do wymagan projektu:

° Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
. Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggdw i kanatéw: £ 3cm.
° Rzedne dna wykopdéw obiektowych: + 3cm.

3.3.1.16 Nasypy i zasypywanie wykopdéw

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuije:

° Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfow,
namutéw organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

. Zageszczenie wierzchniej warstwy podifoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu,
a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania
Z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow
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Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wdéd opadowych warstwy powinny posiadaé nachylenie do okoto
5% w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzednie;j.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
probnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednic
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu
zréznych gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

° grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

° grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub
poslizg,

° w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalna W, zblizong do optymalnej W,,., okreslonej wedtug normalnej
metody Proktora.

Zaleca sie aby:

. dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach W + 2%,

° dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnosé W, > 0,7 W, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkfadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym
do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:

. zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
Z wymaganiami,

. gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw i zasypywania wykopdw nie powinny zawieraé bryt
i kamieni o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej.
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Jakosé zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia lg, lub wskaznikiem zageszczenia I
w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadaja sie do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz
grunty zamarzniete. Nie nadajg sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty:

. zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
. zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,
. spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krdtkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci
gruntu pod wptywem warunkdow atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgleddw organizacyjnych
powyzszy warunek nie moze byc¢ spetniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.
Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntéw spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa
gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntdw spoistych powinny by¢
zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta.
Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w
programie zapewnienia jakosci czestotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposéb
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWIiORB.
Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny by¢ wczeséniej zaaprobowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zaproponowaé zrédto (zrédta) dostaw materiatow oraz przedstawi¢ wyniki
badan jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypdw

Szerokos¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypdéw nie moze rdézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec¢ niz 10 cm.

Szerokos$¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna rdznic¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek
dna rowdéw powinien byé zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika

zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosic:

. dla ciggdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcdw, lecz nie mniej niz Is =1,02
(ID =1100)1
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. dla nasypdéw, zasypanych wykopdéw i dotdw w gdérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 21,00
(1o >0,88) w nizej lezacych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podfozu nasypdéw do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu

powinien wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (1D >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢

optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane.

Badania probek gruntu.

3.3.1.17  Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania Scianki szczelnej nalezy wykonaé i stosowac
ramy prowadzgce. Ramy prowadzgce powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na
poziomach zapewniajagcych mozliwos¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie
zagtebiania.

3.3.1.18 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizern z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wykonywanych
pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez
zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich
stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robot
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizeA w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowa dwudzielng tgczong na sruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

3.3.1.19 Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usung¢, teren
wyréwnacd i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne
oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.
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3.3.1.20 Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych
Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonaé zgodnie z DT, WWIORB lub poleceniami
Zamawiajacego.
Standartowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywac za pomoca zelbetowych
ptyt azurowych (wielootworowych) przedtuzajgc umocnienia faszyng i obktadajgc skarpy darning.
Wysokos¢ ptotka z faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.

Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

3.3.1.21 Sprawdzanie robdt pomiarowych

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzié¢ wedtug nastepujgcych zasad:

° robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,
° wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co

najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

3.3.1.22 Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
WWIiORB lub odpowiednich normach.

3.3.1.23  Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

. Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw izgodnosci
wykonywanych robét ziemnych z DT, WWiORB.

. Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie
podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

° Badanie dostaw materiatdw na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu jak réwniez
zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego Zrédta, jednak
nie rzadziej niz jeden raz na 50 m>.

° Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 50 m? nasypéw i jeden
raz na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaZnik zageszczenia podtoza.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.
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. Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos$é zageszczanego w
nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane
WWIiORB.

. Biezgca kontrola Zamawiajacego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, wykona
badania sprawdzajace.

Kontrola jakoSci materiatéow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwolié¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywa¢, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikdw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatdow do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢
akceptowana przez Zamawiajgcego powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika
réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopdw

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

° dokumentdéw kontrolnych,
. zageszczenia gruntéw,
. wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
. oznaczen laboratoryjnych,

dziennika budowy,

dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
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. protokotéw odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - I nie mniejsze niz wymagane w WWIiORB.

3.3.1.24 Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robdt z DT w zakresie:

° powierzchni zdjecia humusu,
° grubosci zdjetej warstwy humusu,
° prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodnos$¢ wykonania robdt z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.

Przedmiar i obmiar
Wykonanie przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbidr robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie robé6t — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane

PN-EN 1997-2:2009

. Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
[ ]

° BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu.

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
° PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

° BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

° PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

° PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.4 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty betonowe i zelbetowe. WiORB-03 KOD
CPV 45223)

3.4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.4.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-03 dotyczg wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu Budowa ujecia wody pitnej.

3.4.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych  WWiORB-03 obejmuja wymagania szczegétowe dla robédt
betonowych i zelbetowych.

3.4.1.3  Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt betonowych i zelbetowych,
ktore bedg wykonywane dla obiektow ujetych w DT w Kontraktu Budowa ujecia wody pitnej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

° przygotowaniem zbrojenia,
° montazem zbrojenia,
° montazem akcesoriow,
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e przygotowaniem mieszanki betonowej,
e wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
e uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu.

3.4.1.4  Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych idomieszek
chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedgcg wykonawca robdt
dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skfadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana R,° w MPa.
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.4.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robdt betonowych i zelbetowych wedtug zasad WWiORB
powinny by¢ zgodne z DT i spetniaé ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
Kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdéw zgodng z DT spetniajgcg wymagania norm:

. Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S.

. Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023.
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. Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg
by¢ podane:

° nazwa wytworcy,

e numer wytopu lub numer partii,

e wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,

e masa partii,

e rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

° znak wytworcy,

. srednica nominalna,

° znak stali,

° numer wytopu lub numer partii,
° znak obrdbki cieplne;j.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wfasciwosciach
i cechach okreslonych w DT.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy spetniajgce wymagania podane w DT i w
normie PN-EN 197-1:2012 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego izaakceptowanego dostawcy cementu
wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajgce rodzaj,
marke, date produkcji itp. powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spetniajaca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Kruszywa

Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne naturalne lub famane spetniajagce wymagania
normy PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu (EN 12620:2010):

e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac
4%,

e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartos$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac¢ 2%, a
zawartosc¢ ziaren ptaskich badz wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie powinna
wywotywaé ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa.
Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone
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kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy
innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkdéw wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwiekszenia
mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwérce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktérym
zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

e Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu £ 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.

e  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

° Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wolnowigzacy, o niskim cieple
hydratacji, cement hutniczy.

° Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m”.

° Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

. Nasigkliwo$é betonu — max. 5%.

° Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

. Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.
e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.
Materiaty pomocnicze

. Elektrody odpowiednie do gatunku faczonych stali.
e Drut miekki, Srednicy do 1,6 mm.
e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetnienie deskowan systemowych.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnosc¢
i niezmiennos$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania
deskowan scian komér i zbiornikéw nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla
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pozostatych elementéw deskowania systemowe drobnowymiarowe spetniajgce wymagania
okreslone w normie PN-EN 12812:2008
(U) Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robét betonowych i zelbetowych powinien dysponowac¢ co najmniej nastepujgcym
sprzetem drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami ptytowymi,

gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwodrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby
transport mieszanki byt mozliwie jak najkrdtszy. Podczas transportu nie moze nastgpi¢ wigzanie
cementu i musi zosta¢ zachowana jednorodno$¢ mieszanki.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

° 90 minut — przy temperaturze +152C,
. 60 minut — przy temperaturze +202C,
. 30 minut — przy temperaturze +302°C.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:
e Wymiary wedtug PN-EN 991:1999
e Jakos¢ betondw wedtug PN-EN 206+A1:2016-12
e Prace betonowe wedtug PN-EN 1992-1-1:2008

oraz.
° Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
. Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg

konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ normom branzowym odnosnie wykonania robdt
spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).
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3.4.1.6 Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie w sposéb zabezpieczajacy jg od odksztatcen
i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébky i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen. Stal pokrytg rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong moina zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozié. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia,
powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkosé miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatéw. Prety
ucina sie przy pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscig do 1cm.

Giecie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z DT. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego winny
spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriéw nalezy wykonywaé¢ bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla
zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowac podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéow stalowych lub
drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w DT.

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytwdrni przyobiektowej,
a nastepnie montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow.

Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie iwzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w DT, jak i zastosowanie
innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

3.4.1.7 Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktory okreslac¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas
wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw oraz prébki betonowe do wykonania badan kontrolnych
przez Zamawiajgcego.
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Wykonanie mieszanki betonowej klasy B30 i wyzszej winno odbywaé¢ sie w warunkach
przemystowych wytgcznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac z betonu, klasy okreslonej w DT, zatartego na
gtadko. Podtoze winno by¢ utozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT oraz/lub wedtug wymagan normie PN-
EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowalé deskowania irusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbidrka deskowania i rusztowania moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiggnieciu
przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci.

Rusztowania i deskowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc
zachwiania statecznosci rozbieranych konstrukcji.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie
(przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz
wykonaé montaz zbrojenia. Grubos¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢ wymagania DT i odpowiednich
norm. Nalezy rdwniez wykonac uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania
deskowania i zbrojenia, ktére musi byé potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszanke w
trakcie uktadania nalezy zageszczaé za pomocg wibratoréw. Czestotliwos¢ i czas wibrowania nalezy
dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw
roboczych na catym obwodzie nalezy umieszcza¢ tasmy dylatacyjne lub tasmy peczniejgce na bazie
kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywaé zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiatéw. Wykonane
dylatacje powinny zapewnié¢ doktadnos¢ zaktadang przez DT iprawidtowag prace poszczegdlnych
elementéw obiektu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane scisle wedtug dokonanego w DT podziatu konstrukcji na
etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od DT muszg by¢ uzgodnione i uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego
betonowania polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czeSciowego
odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych
prob, profilujgc go do ksztattu zgodnego z DT.

Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczyé¢ zgodnie z wymaganiami DT.

Sposdb pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych
elementéw i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Zamawiajgcego.
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3.4.1.8 Wytyczne wykonania studni zapuszczanych

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) nalezy wykonac i zapuszczaé systemem bagrowania. Po

zdjeciu warstwy humusu nalezy:

Wykonaé dodatkowa sonde gruntu w celu sprawdzenia zgodnosci warunkéw gruntowych
z przyjetymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Zatozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.

Ustali¢ w sposéb trwaty potozenie osi studni.

Zatozyé reper roboczy z nawigzaniem do reperdw niwelacji pafstwowe;.

Wykonaé wykop do poziomu z ktérego bedzie opuszczana studnia, bezwzglednie nalezy usungé
warstwe gruntow spoistych gdyby sie pojawita jako grunt nasypowy.

Na poziomie, z ktérego bedzie zapuszczana studnia przygotowac idealnie wyréwnany teren;
w przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej na grubos¢
mniej niz 50 cm, wykona¢ poduszke zwirowg lub z piasku $redniego pod sam noz.

W celu zamontowania noza stalowego nalezy utozyé na terenie $cisle do poziomu podktadki
z krétkich bali drewnianych, na ktérych ustawia sie rowniez doktadnie do poziomu caty obwadd
noza. Podktadki nalezy uktada¢ w ten sposéb, zeby pdzniej przy ich podkopywaniu tatwo je
wyjmowacé od wewnatrz studni; wymiary podktadek i rozstaw miedzy nimi nalezy dobraé¢ w ten
sposéb by dopuszczalny nacisk na grunt nie przekraczat 0,1 MPa.

Ustawi¢ deskowanie studni i ustawi¢ zbrojenie. Zewnetrzne szalowanie scian nalezy wykonac z
desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu byta gtadka.

Wykonaé betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy doktadnie zageszcza¢ wibratorami.
Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko nalezy przystgpi¢ do usuwania podktadek spod
studni. Nalezy to wykonac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do deformacji studni. Usuwanie
podktadek odbywa sie przez podkopanie. Po ich usunieciu grunt (pod nozem), trzeba
réwnoczesnie silnie podbija¢ pod ndz.

Po usunieciu ostatnich podktadek przystgpi¢ do opuszczania studni przy réwnoczesnym
podbieraniu gruntu spod noza od wewnatrz studni.

Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie ptyty dna i wyloty rurociggédw winny by¢
zabezpieczone balami lub w inny sposdb.

Aby unikna¢ przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie prowadzic
obserwacje jej potozenia.

Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

Opuszczanie studni nalezy wykonaé¢ metodg bagrowania podwodnego; wewnatrz studni nalezy
utrzymac nadcisnienie rzedu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu wody gruntowe;.

W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrole osi poziomych i pionowych co 1,0m (na
gtebokos¢ zapuszczania).

W przypadku wystgpienia przechytu studni, nalezy jg wyprostowaé przez jednostronne
wybieranie gruntu i dodatkowe odpowiednie docigzenie studni (np. przez wykonanie nasypu
zwiekszajgcego parcie gruntu).

Korek wykonaé pod wodg; do betonowania stosowa¢ mieszanke o konsystencji wilgotnej.
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e Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej, a po odpompowaniu
wody wykonaé ptyte denna.

3.4.1.9 Beton podkfadowy, wyrownawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrdwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢

wykonane zgodnie z DT i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

e powierzchnie podkfadéw pod izolacje powinny by¢é réwne, czyste i odpylone, pekniecia
o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

e podkfady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosé na Sciskanie > 9 MPa,

e  stykisgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

e  zaktady materiatéow rolowych > 10 cm,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci min
30 mm,

e  warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

3.4.1.10 Powtoki izolacyjne z materiatu izolacyjnego powtokowego na bazie iywicy
epoksydowej i oleju smotowego

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ srodkiem izolacyjnym na bazie zywicy
epoksydowej ioleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢
stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne — zdolne przenosié¢ zarysowania podtoza. Stosowac ja
nalezy do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz, pod ziemia, w wodzie, w
urzadzeniach majgcych kontakt ze Sciekami, w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z woda.
Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitng oraz do pomieszczern wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.
Wymagania dla $rodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego zebrano w
ponizszej tabeli.

L Jednostk . .
Wiasciwosci a Wymagania | Badania wg
gestosd g/cm? 1,8 5%
sptywnosé z powierzchni pionowych mm <1
czas utwardzania min. 220+ 250
maksymalna temperatura utwardzania oc 28
liniowy skurcz utwardzania % -
przyczepnos$¢ do podtoza betonowego MPa 2,5
wytrzymatos$é na sciskanie MPa - PN-EN ISO 604:2006
wytrzymatos$é na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:2011
wytrzymatos$é na rozciggania MPa 1,0 PN-EN 1SO 527-4:2000
maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu % 35 PN-EN ISO 527-4:2000
nasigkliwos¢ woda % - PN-EN ISO 62:2008
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L e Jednostk . .
Wiasciwosci Wymagania |Badaniawg
a

opor dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m 6

opor dyfuzyjny powtoki dla dwutlenku wegla m 50

odpornos¢ chemiczna okreslona zmiang masy po
28 dniach dziatania:

10% H,SO,* 0+2
10% NaOH* 0+2
10% NaCl 0+2
10% NHs aq % -
olej mineralny 0+2
benzyna -
toluen i,
45% etanol -
octan etylu -

3.4.1.11 Prdba szczelnosci zbiornikéw zelbetowych

Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncéwki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjgtkiem przewodu
doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢é zamkniete od strony zewnetrznej
zbiornika za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym nalezy
zamontowac zasuwy i taczniki wyréwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby
szczelnosci. W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu,
gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnoscia odpowiadajgcg wielkosci odptywu oraz
odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy rowniez zapewni¢ odpowietrzenie zbiornika.
Napetnienie zbiornika powinno sie odbywac stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody
nalezy natychmiast zamkng¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢ spust w celu oprdznienia
zbiornika. Po usunieciu przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik, a nastepnie
podfaczy¢ urzadzenia pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy
zamontowac¢ przewdd o Srednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktérego ramie pionowe na zewnatrz
zbiornika powinno byé wyposazone w odpowiednio wycechowane szkto wodowskazowe
i wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m ponad najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz
wyposazone w rurki pomiarowe o wysokosci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Préba szczelnosci na eksfiltracje

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamkngé¢ doptyw
wody. Rownoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowqa. Nastepnie nalezy zarejestrowac
z doktadnoscig 1 mm odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnotowujac date
i godzine obserwacji. Zbiornik nalezy pozostawi¢ napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigkniecia
jego Scian i dna. W tym czasie nalezy na rurce wodowskazowej wykonac¢ odczyty: pierwszy i drugi co
0,5 godziny, trzeci po uptywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie
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48 godzin nalezy przy udziale Zamawiajgcego wykonac pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w
rurce wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie
z doktadnos$cia do 1 mm. Kazdy odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty i godziny
obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢
wielko$¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru okreslonego w normie PN-B-10702:1999 -
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie powinien przekracza¢ 3
I/m*d.

Prdba szczelnosci na infiltracje

Zbiornik nalezy catkowicie wyprozni¢ przez wypompowanie wody. Pompy obnizajgce poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy unieruchomié. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu
wytgczenia pomp nie wystqpiq przecieki wody gruntowej, wynik proby szczelnosci na infiltracje nalezy
uznac za pozytywny.

3.4.1.12 Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duzg rdéinorodnoscig systeméw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed
zakupem specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu
z Zamawiajgcym a przy wykonywaniu izolacji stosowac sie scisle do zalecen producenta. Przy
wyborze srodka nalezy zwréci¢ uwage gtownie na:

e funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

e zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

e  warunki w jakich $rodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,

e rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

e  sposéb przygotowania powierzchni,

e  stopien wodoprzepuszczalnosci,

e  przyczepnos$¢ powtoki do podtoza — wedtug PN-92/B-01814.

3.4.1.13 Warunki szczegétowe wykonania przejsé szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejsé rurociggéw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciane mozna betonowac¢ a w trakcie
wykonywania montazu technologicznego w przestrzenr miedzy rure przewodowa i mufe wtozyé
nalezy taicuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktédrym osadzone sg $ruby. Sruby nalezy dokrecic,
powodujgc pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

3.4.1.14 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontroli sg poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan,
przygotowaniem i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacjg betonu
zgodnie z PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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3.4.1.15 Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Zamawiajgcego kontrola zbrojenia
i fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy winien stwierdzic¢
zgodno$¢ utozonego zbrojenia iakcesoriow z DT w zakresie gatunku iilosci pretéw, ich $rednic i
dtugosci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i
pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze
by¢ dokonywane przez Zamawiajgcego réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich

przyrzaddéw.

Tolerancje:

° odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,

. réznica w wymiarach oczek siatki nie wiecej niz £ 3 mm,

° dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé + 25 mm,

. rédznice w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +
0,5cm,

° grubosé otuliny £ 3 mm,

° potozenie akcesoriéw + 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wedtug

PN-EN 12812:2008(U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.
Niedopuszczalne jest tgczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajgcych
w betonowanej konstrukcji.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

e  rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania £ 0,2 % h $ciany, nie wiecej niz 0,5cm,

e  prostoliniowosé krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci +0,5cm,

e nieréwnosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.

e wymiary Swiatta elementu betonowego:

- wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

- grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przeglagdéw
technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne ieksploatacyjne nie wptynety na
pogorszenie stanu deskowan i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi oraz
wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywa¢ szczegdlnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wod, ktére zalaty
dolng czes¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw
sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzgdzajac zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu
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Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej, obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny z
przedmiotowymi normami jak nizej.

Kontroli podlegajg wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug
normy PN-EN-206+A1:2016-12 Beton, wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas projektowania
i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Rdéznice pomiedzy przyjety konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

° + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobraé na budowie probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

. 1 prébke na 50 m?,
° 3 prébki na dobe,
° 6 probek na partie betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN-206+A1:2016-12 Partia betonu
moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150
x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206+A1:2016-12 .

Nasigkliwos¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m*
betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.
Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Wskaznik wodno-cementowy musi wynosic¢: w/c<0,45

Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na
probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania. Wymagany stopien
mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalnos¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza sie
na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami DT.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych WWiORB
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektdw
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Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

. pochylenie $cian: £ 1 cm,
. wymiary w planie: £ 2 cm,
° rzedne: + 1 cm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja
nie wieksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej Sciany.

Wszystkie zbiorniki wymagajg wykonania préby szczelnos$ci w stanie ,,surowym” zgodnie z normg PN-
B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokét z pozytywnym wynikiem préby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika i
zezwala na podjecie prac wykonczeniowych.

Przedmiar i obmiar
Wykonanie przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbior robot
Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

e PN-EN 197-1:2012 Cement. -- Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

e PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

e PN-EN 206:2014-04 Beton----- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

e PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobdw.
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3.5Warunki wykonania i odbioru robot: montaz konstrukcji zelbetowych (WWIiORB-
04, KODCPV 45223)

3.5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.5.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-04 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu konstrukcji zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu budowa
ujecia wody pitnej. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-04) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-04 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét
polegajgcych na wykonaniu montazu konstrukcji zelbetowych

3.5.1.2  Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji betonowych, ktdre bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w Kontraktu
budowa ujecia wody pitnej. Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-04 s3 zgodne
zobowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.

3.5.1.3  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

3.5.1.4  Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéw (prefabrykatéow) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniajag wymagania WWIiORB w czasie postepu
robét.

3.5.1.5 Wymagania dla materiatéw

Materiaty winny spetnia¢ wymagania DT a ponadto prefabrykaty Zzelbetowe isprezone winny
odpowiada¢ wymaganiom norm:
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- PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu -- Ptyty kanatowe

- PN-EN 13225:2013-09 (U) Prefabrykaty z betonu — Pretowe elementy konstrukcyjne

- PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéow z betonu.
° PN-EN 13747+ A2:2011 (U) Prefabrykaty z betonu Zaprawa — winna odpowiadac
wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska.
. Beton — powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 206:2014-04 Beton. Cze$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢. PN-EN 206:2014-04 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania,
wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w DT, WWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

. Dzwig samojezdny o udzwigu minimum 20 Mg.
° Rusztowania inwentaryzowane.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
przewozonych prefabrykatow.

Uzyte przez Wykonawce $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi na pismie poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWIiORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.

3.5.1.6 Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu robét montazowych polega na:

° Sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowane bedg prefabrykaty.
. Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatéw.

° Wykonania niezbednych rusztowan roboczych i stemplowan.

. Wyznaczenie stref bezpieczenstwa.

3.5.1.7  Sktadowanie i transport

Ptyty strunobetonowe

Ptyty strunobetonowe SP mogg by¢ podnoszone ( na kazdym etapie transportu ) tylko za pomoca
specjalnych uchwytow zaciskowych lub linowych zawiesi petlowych ( zalecane dla ptyt dtugosci
powyzej 13,0 m).

Maksymalna odlegtos¢ konca zacisku lub liny do czota ptyty wynosi:

. 30 + 50 cm — dla ptyt zbrojonych tylko dotem,

° 30 + 120 cm —dla ptyt zbrojonych dotem i géra.

Jezeli ptyta posiada wyciecia przypodporowe wéwczas uchwyty nalezy zaczepi¢ poza strefg ostabienia
tymi wycieciami.

Uchwyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej — o dtugosci zaleinej od dtugosci
transportowanej ptyty — w sposdb zapewniajgcy pionowe podnoszenie ptyty. Niedopuszczalne jest
podnoszenie ptyt SP na linach podczepionych ukosnie do powierzchni ptyty

W czasie transportu ptyty przy pomocy uchwytu zaciskowego nalezy stosowaé dodatkowe
zabezpieczenie przed wypadnieciem, poprzez zapiecie liny asekuracyjnej (taricucha).
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Na placu sktadowym ptyty SP nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne warstwy nalezy oddzielaé
drewnianymi przektadkami o wymiarach : 130 x 5 x 2,5 cm, umieszczonymi w odlegtos$ci 30 + 50 cm
od czota ptyty. Przektadki w kolejnych warstwach nalezy umieszcza¢ jedna nad druga.

W jednym stosie mogg by¢ uktadane ptyty o tej samej nosnosci uzytkowej, wysokosci i rozpietosci.
Ptyty SP moga byé transportowane samochodami o dtugosci skrzyni tadunkowej nie krétszej niz
dtugosc elementu lub (oraz) transportem kolejowym.

Ptyty na srodkach transportowych nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne stosy nalezy zabezpieczyé
przed zsunieciem sie z platformy srodka transportu.

Na czas transportu, poszczegdlne warstwy ptyt w stosie nalezy oddziela¢ drewnianymi przektadkami
o wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas
sktadowania.

DZwigary strunobetonowe i ptyty Filigran

Powinny by¢ transportowane i sktadowane w pozycji ,wbudowania” wedtug wytycznych producenta.

3.5.1.8 Roboty montazowe

Montaz ptyt Filigran

Przed montazem ptyt nalezy przygotowac podpory montazowe: ustawi¢ je w rozstawie okreslonym
w projekcie i wypoziomowaé. Na podporach statych (na $cianach) ukfada sie warstwe zaprawy
cementowej marki M-7 grubosci 1 cm. Na tak przygotowanych podporach statych i montazowych
uktada sie ptyty.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesdli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jedli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakos$ci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywa¢, nalezy ztozyé jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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3.5.1.9 Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robét
z DT, WWIORB, a w szczegdlnosci.

. Warunkéw sktadowania materiatéw.

° Stosowania wfasciwych materiatow.

° Przestrzegania tolerancji wykonania robét.

° Kontrole robdt ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem.

3.5.1.10 Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robodt, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco jakosc
stosowanych materiatéw, przestrzegania reziméw technologicznych, i zachowania warunkéw bhp,
tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

Przedmiar i obmiar
Wykonawca przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robdt pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbidr robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane
e PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy konstrukcyjne
e PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.
e PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

3.6 Warunki wykonania i odbioru robét: montaz konstrukcji stalowych(WWiORB-
05, KODCPV 45223)
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3.6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.6.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-05 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu budowa
ujecia wody pitne;.

3.6.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-05) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych  WWIORB-05 obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt
polegajgcych na wykonaniu montazu konstrukcji stalowych.

3.6.1.3  Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji stalowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Kontraktu budowa ujecia wody pitnej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania

i montazu:

° barierek i balustrad ochronnych,

. drabin i schodow,

° stalowych elementéw konstrukcji budowlanych,

. zabudowy otworéw technologicznych i przekry¢ komér,

° konstrukcji wsporczych i pomostow,

. indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,
° $lusarki budowlanej,

° zabudow w konstrukcji aluminiowej,

. wypetnien i obudéw z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych,
° zabudowy obiektéw technologicznych.

3.6.1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-05 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

3.6.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

108



»Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja — Etap I’

Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,Budowa ujecia wody pitnej”

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

3.6.1.6  Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu
robét.

Wyroby ( materiaty ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadac:

° atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

° trwate ocechowanie.

3.6.1.7 Wymagania dla materiatéw

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN
10027-1:2007, PN-EN 10021:2007(U), PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204:2006, PN-90/H-01103, PN-
87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:
Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm

- PN-EN 10024:1998; PN-H-93419:2006; PN-H-93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998,

° ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279:2003,

. teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,

. katowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056:2000

° rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-EN 10210:2006

Wyroby walcowane — blachy:

. blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127,

° Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

. ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219:2006,

. ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy;,

° PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

Inne materiaty:

. Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudéw, kraty
pomostowe i tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

. Stal kwasoodporna - gatunek — OH18N9; powierzchnie pétmatowe.

tgczniki
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Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny byé¢ ocynkowane lub
wykonane ze stali nierdzewnej.

Sruby fundamentowe wedtug PN-72/M-85061.

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementdw wg rozwigzan systemowych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

. sruby powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2004, wtasnosci
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

. nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakretki szesciokatne
z kotnierzem stozkowym samozabezpieczajgce (z niemetalowg wktadka).

° podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO
544:2005 (U), a ponadto:

elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
- PN-ENISO 3581:2016-10

’

° elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
. drut spawalniczy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy: : PN-EN SO 21952:2012

Powtoki malarskie

Materiaty na ptowtoki malarskie winien spetnia¢ wymagania DT i WWIiORB.

3.6.1.8 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadaé¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy sktadowac
w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
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taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych moga byé wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:

° urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

. urzadzenia TIG DC,

° przecinarki plazmowe i mechaniczne,

° zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw
konstrukcji.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne umiejscowienie wszystkich elementéw robodt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi na pismie poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
umiejscowieniu iwyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie umiejscowienia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWIiORB, a takze
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w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

3.6.1.9 Przygotowanie materiatow
Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowad.
Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur raz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze
nie powinny wystapié rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotdw

Czesci do skfadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktore po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Konstrukcje nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2% wg PN-ISO 8501:1996 i ocynkowa¢ ogniowo. Grubos¢
powtok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona wedtug normy PN-EN
10142+A1 :1997, powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m2. Jezeli DT wymaga ponadto wykonania
powtok malarskich to nalezy je wykonac zgodnie z DT (kolorystyka i grubos¢ warstw).

3.6.1.10 Wykonanie konstrukcji

Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczelina miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekracza¢ 1,5 mm.
Rzeczywista grubosé spoin moze byé wieksza od nominalnej o wiecej niz o 20% a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o :

. 5% — dla spoin czotowych,

. 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne
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. spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

° wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez zeszlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

Pofgczenia na sruby

- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje,

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

3.6.1.11 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT i przy udziale srodkdéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne
elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia i mocowania nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami DT.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

° sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperdw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

° porownaé¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

L Dopuszczalne odchytki mm
Posadowienie stupa .
rzedna fundamentu rozstaw Srub
Na powierzchni betonu <2,0 <5,0
Na podlewce <10,0

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
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Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 réznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm]

2 Uskok styku szyn +0,5mm

3 Mimosrdd szyny wzgledem srodnika 10,5t (gr. srodnika) max. £ 6 mm
4 Réwnolegtosé szyn +10 mm

5 odchytka osi dzwigara 5mm

Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z DT, WWiORB
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Kontroli podlega sposdb wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidtowos$¢ transportu
i skladowania materiatow.

3.6.1.12 Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Badanie to nastepuje poprzez pordownanie cech materiatow i wyrobéw z wymaganiami WWiORB i DT.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

° kontrola stali,

° sprawdzenie elementéw stalowych,

. sprawdzenie wymiaréw konstrukgcji,

° badanie wykonania potgczen spawanych wedtug normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005,
. sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

. sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacjg Projektowa,
° kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola montazu konstrukcji stalowych

. sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z Dokumentacja
Projektows,

. sprawdzenie potaczen,

° kontrola jakosci montazu wedtug normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005,

. kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

° kontrola wykonania potgczen za pomoca srub i fgcznikdw systemowych.

3.6.1.13 Zakres kontroli i badan

Biezgca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Kontrola jakosci materiatdw
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swéj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORDb, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co
do jakosci dostarczonych materiatdw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy
ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w
programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikdw badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych
materiatdow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig iw zakresie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Przedmiar i obmiar

Wykonawca przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robdt pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbidr robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie robé6t — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane
e PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéw metalowych --

Czesc¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

e PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych --
Czesc 2: Petne wymagania jakosci

e PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéw metalowych --
Czesc¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

e PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych --
Czesc¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci

e PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy
spawanych
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.7 Warunki wykonania i odbioru robot: roboty izolacyjne
(WWiORB-06, KOD CPV 45320)

3.7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.7.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-06 dotyczg wykonania i odbioru robot
izolacyjnych, ktdre zostang wykonane w ramach Kontraktu obejmujacego budowe ujecia wody pitnej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdét izolacyjnych iobejmujg

wykonanie:
. izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
° izolacji termicznych,

3.7.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-06) nalezy odczytywad irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmujg wymagania szczegétowe dla robédt
izolacyjnych.

3.7.1.3  Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza prowadzenia robdt izolacyjnych, ktére bedg
wykonywane dla obiektéow ujetych w DT w ramach Kontraktu obejmujacego budowe ujecia wody
pitnej.

3.7.1.4  Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-08 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

3.7.15 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

3.7.1.6  Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zzrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

3.7.1.7 Wymagania dla materiatéw

- Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2012.
- Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24620:1998/Az1:2004
- Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:, PN-91/B-27618, PN-92/B-
27619.

3.7.1.8  Transport i sktadowanie

Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W hormie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowaé w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania
techniczne w zakresie bhp.

Transport
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb, aby
zabezpieczyé materiaty przed uszkodzeniem.

Wykonanie robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT i WWiORb, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow irobdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.

3.7.1.9 Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki
srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagtebienia i ubytki nalezy
wyréwnac.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kar-
tach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

° wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
. temperatury podtoza,
. wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na

podtoza o wiekszej wilgotnosci),

° wieku betonu.

3.7.1.10 lzolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkdw gruntujgcych, zalecanych
przez producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego systemu materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta.
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Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan DT,
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:

. malowanie pedzlem,

° nanoszenie watkiem,

° natryskiwanie,

. szpachlowanie,

° przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktada¢ sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy sobg
w sposob ciggty na catej powierzchni. Szerokos¢ zaktadéw w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

3.7.1.11 Biezaca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt
z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczegdlnosci.

° stwierdzenie wtasciwe] jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

. sprawdzenie zgodnos$ci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiatu,

. kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania

powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

° kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

° oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w DT i zgodna z zaleceniami producenta; grubos¢ te okresla sie jako srednig arytmetyczng z
kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

. kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

. kontrole wykonania warstwy ochronnej.
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Ocena wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7.1.12 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajagcy moze dopusci¢ do stosowania materiaty na podstawie przedstawionych atestéw
producenta, jednak odpowiedzialnos¢ za wiasciwg jakos¢ wbudowanych materiatéw ponosi
Wykonawca.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwolié¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesdli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakos$ci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywa¢, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Wymagania dla dostawy winny obejmowad:

. Sprawdzenie jakosci materiatdw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

° Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z DT oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami programu zapewnienia jakosci.

° Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Przedmiar i obmiar
Wykonaweca przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.
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Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.8 Warunki wykonania i odbioru robdt: Roboty w zakresie budowy wodociggow
(WWIiORB-07, KOD CPV 45231300-8)

3.8.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIiORB
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-07 dotyczg wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z budowa sieci wodociggowej, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
obejmujacego budowe ujecia wody pitnej.

3.8.1.1 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-07) nalezy odczytywad irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét zwigzanych
z budowa sieci wodociggowej

3.8.2 Zakres robét objetych WWiORB
Zakres Robdt obejmuje:

*Roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z budowa sieci wodociggowej

3.8.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami, a w

szczegdlnosci z PN-B-01700:1999, PN-EN 752:2008 Iub odpowiednimi normami Krajéw UE, w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW00.00 ,, Wymagania Ogdlne" i postanowieniami
Kontraktu/Umowy

121



»Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja — Etap I’

Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,Budowa ujecia wody pitnej”

3.8.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.8.5 Materiaty
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich

norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.
Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodnosci producenta, karty
katalogowe. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WW 00.00,, Wymagania Ogdlne".

3.8.5.1Zrddta pozyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania
i zamawiania materiatdow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zzrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu
robot.

3.8.5.2 Wymagania dla materiatow
Przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszych WWiIORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegdlnione w DT spetniajgce wymagania:
— Rury i ksztattki muszg spetniaé powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w
przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.
— Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w normie PN-EN 1433:2005/A1:2007
— Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw wodociggowych muszg spetniac
wymagania okreslone w odpowiednich normach.

3.8.6 Dokumentacja
Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z

aprobatg lub Polska Norma, atest higieniczny i inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami

szczegotowymi.

3.8.7 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowych bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujgcych maszyn i urzadzen:

epodstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrdébki rur,

ekomplet elektronarzedzi,

ekomplet narzedzi $lusarskich,

ezgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

ezgrzewarki do muf elektrooporowych,

eptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

epompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

ezuraw boczny gasienicowy do 15t,

ezuraw samochodowy,

ekoparka,

eubijak spalinowy 200kg,

ezageszczarka ptytowa 100-300 kg,

eurzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),

ereczne narzedzia do prac ziemnych.

W razie wystgpienia wdd gruntowych zastosowac:

ezestaw igtofiltréw o dtugosci max 6,0 m,

epompe z agregatem pradotwdrczym przewoznym 10 kVA

3.8.8 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczgce przewozu rur

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd korice rur nie
mogg by¢ dtuzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia i uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodka transportowego jak sruby, faricuchy, itp.
Przewdz materiatéw z tworzyw sztucznych powinien odbywaé sie w warunkach akceptowanych przez
producentéw.

Wymagania dotyczgce przewozu przybordéw i urzgdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.
Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg < 0° lub > 40° C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
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materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury luzem lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podkfadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury nalezy ukfadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Sktadowanie przybordw i urzgdzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych,
w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

Transport_mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie

powinien powodowad: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice o kreslong w wymaganiach technologicznych.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkédw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze
srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byly diuisze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Transport
powinien zapewniac:

-stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

-zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,

-kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem srodkdw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatéw.

3.8.9 Wykonanie robot

3.8.9.1 Ogolne warunki wykonania
Ogodlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.
Wykonaweca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot
oraz harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
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zwigzane z wykonywaniem sieci wodociggowych . Zarys metodologii Robdét powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszych wymaganiach.
Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, armatura i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikdow i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy réwniez terendéw potozonych poza pasami drogowymi. W
czasie wykonywania Robdt nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP. Sie¢ wodociggowg
nalezy wykona¢ z materiatdow zgodnych z PFUi Projektami Budowlanymi. Miejsca pozyskania
elementow sieci wodociggowych muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Elementy
sieci wodociggowych nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakos$ci, wymaganymi
atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego
producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polskg normga. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzié
ogledziny dostarczonych materiatéow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatéw
byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych ujeto w WW 01.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty ziemne ujeto w WW 02.00.

3.8.9.2 Zakres Robot tymczasowych i prac towarzyszacych
1. Roboty pomiarowe
2.Geodezyjne wytyczanie trasy sieci i osi budowli,
ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopodw,
3.Przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i zageszczeniu,
4.Roboty towarzyszace:
ewykonanie niezbednych izolacji rur ochronnych,
ewykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
eprace zwigzane z przeprowadzeniem inspekcji kanatéw telekamers,
eoznakowanie uzbrojenia,
eoznakowanie trasy rurociggdw tasma ostrzegawczg z wktadkg metalows,
erurociagi tymczasowe oraz prace zabezpieczajgce zwigzane z witgczeniem kanatu do
istniejgcej sieci wodociggowej
edoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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ewykonanie wszystkich zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego (w tym kolidujgcych
rurociggow sieci kanalizacyjnej, wodociggowej i gazowej) oraz Robét niezbednych do przebudowy i
usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami sanitarnymi, likwidacji urzadzen i istniejacych ukfadow
kanalizacyjnych odprowadzajacych S$cieki do szamb, naprawy uszkodzonych w trakcie Robdt
ogrodzen, doprowadzenia do stanu pierwotnego pasa Robdt wraz z terenem przylegtym a takze
wszystkie czynnosci zwigzane z wyceng odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty.

3.8.9.3 Zakres Robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci obejmuja:
eZabezpieczanie odcinkéw prowadzonych Robét,
*Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
eUktadanie rurociggdw z kontrolg spadkdw i zagtebien,
etgczenie rur i ksztattek,
eUzbrojenie rurociggu w armature,
*Wykonanie obsypki rurociggu,
eMontaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,
*Montaz prefabrykowanych studni specjalnych,
*Préby szczelno $ ci sieci i odcinkéw,
eBadania i pomiary kontrolne, sondowanie.
OS¢ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.
0Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéwroboczych.
Cigg reperdéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci pafnstwowe;j.

3.8.9.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek
wykonaé¢ Ilub dostarczyé, a takie zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych. Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe oswietlenie zapdr i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerdstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami Instrukcji oznakowania
Robdt prowadzonych w pasie drogowym.

3.8.9.5 Oznakowanie Robot prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie Robot w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw -budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

3.8.9.6 Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, przejscia sieci przez drogi i
rurociggi tymczasowe

» Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
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Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy
dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod rurociaggi sieci
wodociggowych. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
nalezy ujg¢ Kwocie Kontraktowej /Umownej. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego potozenia. W
rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na
skrzyzowaniach kanatéw z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury ostonowe), a odlegtos¢
pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowac¢ na kanatach rury ochronne. Kanaty
sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie, co
1,50 m. Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi manszetami. W miejscach skrzyzowan rurociggow
sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nalezy na kable energetyczne natozyé rury ochronne
dwudzielne.

» Przejscia rurociggami przez drogi

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z drogami, tam gdzie nie mozna naruszy¢
nawierzchni, nalezy wykonac przejscie pod drogg metodg bezwykopowsa, a rury przewodowe sieci
umiesci¢ w rurach ochronnych. Rurociagi przewodowe ukfadaé¢ w rurach ochronnych na slizgach
wykonanych z polietylenu. Slizgi nalezy montowaé od poczatku i koAca rury przepychowej, w
odlegtosci 0,15 m, a nastepnie w odlegtosci nie wiekszej niz 1,5 m. Koncédwki rur przepychowych
zabezpieczy¢ piankg oraz rekawami termokurczliwym.

3.8.9.7 Uktadanie i montaz rurociggow
Przy prowadzeniu Robét montazowych rurociggdw sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wymiane
sieci i demontaz nieczynnych odcinkdw wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe -tak, aby nie
pozostawiaé nieczynnego uzbrojenia w pasie drogowym.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na uktadanie rurociggédw tworzywowych w poblizu sieci cieplnych
lub kabli wysokiego napiecia tzn. przewoddéw o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez
zadnych specjalnych pomiaréw mogg by¢ stosowane nastepujgce odlegtosci minimalne (ze wzgledu
na wptyw ogrzewania):
edo linii rurociggdw systemow grzewczych =1,0 m,
edo kabli niskiego i wysokiego napiecia (napiecie max. 20kV) = 0,5 m,
epojedynczych lub wiekszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m,
edopojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,
edo kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20kV w tym samym wykopie = 0,75 -1,00 m,
edo mocno obcigzonych kabli, zwtaszcza o napieciu od 132kv do 400kV = 1,00 -1,25 m.

Rurociagi powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
a)zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym,
b)uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
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c)niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajacych ustala Polska Norma PN-EN 1610:2015-10

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem sciekdéw, przewody powinny byé ocieplone. Przewody powinny byé
rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

» Uktadanie rurociggéw z PCV i PE
Montaz przewoddéw nalezy wykonac¢ zgodnie z , Instrukcjg montazu" poszczegdlnych producentéw
rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych przewodéw nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty przewody nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 805:2002
»Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych" . Po
przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystgpi¢ do wykonania Robdt montazowych. Technologia
budowy sieci wodociggowej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z
PFU.
Rury uktadaé na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0°C -30°C, jednak uwzgledniajgc
elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potaczed przy
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.Rurociaggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm.
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych Robét wodociggowych. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite powierzchni styku z podtozem. Kazda
rura po utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci
na co najmniej 1A obwodu. Rury musza byé uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Sity bedace rezultatem
cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich
otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzieki warstwie wyréwnawcze]j i wypetnieniu dookota rury
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy sie upewnié,
czy rura nie wspiera sie na kielichu. Podczas Robdt wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdélna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania
gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu Wykonawcy.
W celu zachowania prawidtowego postepu Robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do

128



»Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja — Etap I’

Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,Budowa ujecia wody pitnej”

spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe i punktowe. Dopuszcza sie pod zfgczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztgczy (poszczegdlne
rury nalezy unieruchomic¢) przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia przewoddw i badania szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.

Na wysokosci okoto 30 cm powyzej grzbietu rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci

20 cm z wktadkg metalowa.

Koncéwki wktadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

» Uktadanie rurociggdéw z kamionki
Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang
osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggngé sznurek lub
drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie
oczyscic¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury
powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.
Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki .
Zabrania sie rzucania rur do wykopu.
Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyréwnane podfoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).
Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez
powinna scisle przylegaé do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie
do osi.
Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.
Przy uktadaniu rur kielichowych systemu C nalezy zwraca¢ uwage by biate punkty — oznakowania-
zawsze znajdowaty sie na gérnej powierzchni i na wspadlnej linii. Zapewni to zlicowanie dna rury.
Przed montazem nalezy posmarowa¢ kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac jedng
rure w drugg przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku duzych
srednic przy pomocy koparki na ktdrej zawieszamy rure na pasach uwazajgc na osiowos¢ rurociggu.
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Rury kamionkowe uktadane w gruncie powinny mieé¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym
sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkos$ci powyzej 60 mm lub podfoze jest skalne,
nalezy zastosowac podsypke o grubosci 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robot) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac¢ jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokonac
wymiany grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowga. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod rurociag
wyprofilowaé pod katem opasania 120°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

» Woykonanie potaczen rur

Potaczenia rur realizowane sg w nieckach montazowych, wykonanych w warstwie podsypkowej
rurociggéw. Wymiary niecek montazowych muszg by¢ odpowiednio dopasowane do S$rednicy
rurociggu oraz rodzaju wykonywanego ztgcza. Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy doktadnie
oczysci¢ powierzchnie tgczace, a w szczegdlnosci elementy uszczelniajgce w obrebie rowkéw. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementdéw, nalezy posmarowac bosy koniec rury i
whnetrze facznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Rury nalezy taczy¢ kielichowo na
ztaczke gumowag wargowa, zgodnie z zaleceniami producenta rur. Kielichy rur muszg by¢ skierowane
w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw. taczenie rur powinno by¢é wykonywane
centrycznie, w kierunku osi rury. Mozna stosowac dzwignie, wciggniki reczne, dzwigniki lub prasy.
Nalezy uwaza¢, aby w czasie montazu materiat byt wtasciwie zabezpieczony przed uszkodzeniami. Nie
mogg by¢ uzywane urzadzenia, ktére nie pozwalajg na petng kontrole sit wystepujacych podczas
taczenia rur i mogg sie przyczyni¢ do uszkodzenia elementéw rurociggu. Nie wolno przykfadaé sit
punktowych do koncéwek rur. Dlatego nalezy stosowaé¢ odpowiednie elementy pomocnicze (np.
belki drewniane), aby zapobiec nieréownomiernemu roztozeniu sit. Przed wykonaniem potaczenia
kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 150. Wymiary wykonanego
skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do
osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢
ztgcza. Ztacza kielichowe wciskowe nalezy wykonac¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korca rury
przy Srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy weciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania
potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha wcisku oraz wspétosiowos$é tgczonych
elementow.

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy ptyniecia,

o tej samej Srednicy i grubosci scianki. Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzic¢ dla rur i
ksztattek o srednicach wiekszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowaé w sytuacjach
uniemozliwiajgcych wykonanie zgrzewéw doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur
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polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Po zakonczeniu
zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiardw wyptywki (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci odchylen nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych, podanych przez producenta. Rury PE zgrzewac doczotowo zgrzewarkg sterowang
mikroprocesorem, ktdra ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych
danych, a rola zgrzewacza ogranicza sie do nadzoru i kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu.
Ksztattki elektrooporowe zgrzewaé maszyng z mozliwoscia podtaczenia drukarki do wydruku
protokétu parametréw kazdego zgrzewu. Zgrzewanie elektrooporowe odbywa sie przy uzyciu
ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i
oczyszczone koncéwki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a
nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut oporowy, prgd w okresSlonym czasie i o odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢
przeprowadzona przy unieruchomionych koncédwkach rur. Kazde ztgcze elektrooporowe ma
indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu
kreskowego, na karcie magnetycznej, bagdz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu -
elektrozgrzewarka. Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania
okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozina przyjaé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. Zgrzewanie elektrooporowe
wykonuje sie po sprawdzeniu stanu zgrzewarki (jesli jest -generatora réowniez), narzedzi oraz rur i
ksztattek. Przy uzyciu skrobaka nalezy usung¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw
taczonych elementéw, ktére znajdujg sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztattek
elektrooporowych), a nastepnie przemy¢é te miejsca ptynem czyszczagcym. Jesli ksztattka
elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemy¢ jej powierzchnie
wewnetrzng ptynem czyszczagcym. Nastepnie nalezy zaznaczy¢ na koncach taczonych elementéw
gtebokos¢ ich wsuniecia do ksztattki. Tak zestawione elementy potgczenia nalezy unieruchomié w
zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze raz gtebokos¢ wsuniecia kazdego elementu do wnetrza
ksztattki. Przeprowadzi¢ zgrzewanie godnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki. Wszystkie potgczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byfta zapewniona ich szczelnosé przy cisnieniu roboczym oraz
probnym. Potaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luznego kotnierza stosowane sg gtdwnie przy
potaczeniach tworzywo sztuczne/stal i tworzywo sztuczne/zeliwo.

» Wykonanie montazu rur ochronnych

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wg. PN-EN
ISO 3183:2013-05.

taczenie rur wykonywac przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiadaé
gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowe] i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny
sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien,
wzerdw i ubytkéw powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10%
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powierzchni. Ponadto nie powinny miec¢ rys, peknieé¢ itp. wad. Do spawania nalezy stosowad
elektrody EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodnie z zaleceniem producentéw. Spawacze
wykonujgce ztgcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do
zakresu wykonywanych Robot, udokumentowane wpisem do ksigzeczek spawacza. Wprowadzenie
rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptdz pierscieniowych. Przed
rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementéw ptdz. Otwarte pierscienie nalezy luzno
potaczy¢ na rurociggu, korice pierscieni wsungc jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni
z rurg przewodowq owing¢ tasma. Pierscienie ptozy zacisngé symetrycznie przy pomocy urzadzenia
zaciskowego do montazu do momentu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.
Elementéw ptdz nie mozna zaciskac¢ jednostronnie.

Mufy potgczeniowe rur z PE nie mogg opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory (ptozy)
powinny znajdowaé sie bezposrednio za mufami potaczeniowymi rur. Przy koricach przejSciowej
nalezy zamontowad pierscienie podwdjne. Przestrzen miedzy rurg przewodowa, a wewnetrzna
Scianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu koncéw rury ochronnej zamkngé korkiem z pianki
poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10 cm, mierzac od krawedzi rury przejSciowe] i
pierscieniem samouszczelniajgcym. Rury ochronne nalezy zaizolowaé. Odcinek rury przewodowej
przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddac prébie szczelnosci ztgczy na powierzchni
terenu przed wprowadzeniem go do rury ochronne;.

> Przygotowanie rurociggdéw do obsypania i zageszczenia osypki
Po zakonczeniu Robdét montazowych nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zamkniecie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i wykonaniu préby szczelnosci pomiedzy
punktami weztowymi, nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Podczas Robdt wykonawczych musi byé zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu Wykonawcy.

3.8.9.8 Montaz uzbrojenia

» Montaz studzienek wodociggowych
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu

montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i
ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych.
elementach. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa wodociggu Kinete studzienki nalezy
wykonaé na uprzednio wzmocnionym i wypoziomowanym (warstwa podsypki z pospotki) dnie
wykopu o szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Poziom dna studni powinien znajdowac
sie ponizej przytaczy rur. Kinete wyposazong w kielich i uszczelki nalezy potgczy¢ z kréécami bosymi
rur kanatowych. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie oczysci¢ i przed potgczeniem elementdéw
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posmarowac srodkiem poslizgowym. Nastepnie natozy¢ na kinete pierscienn dystansowy, naktadajac
go kielichem do dotu oraz tak, aby przy naktadaniu kolejnych pierscieni dostosowaé do siebie stopnie
drabinki. Potgczenie poszczegdlnych elementéw mozna wykonaé przy pomocy narzedzi
montazowych. Wypetnienie wykopu wokét studni nalezy wykonaé materiatem sypkim z
rownomiernym jego roztozeniem i zageszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopien
zageszczenia powinien wynie$¢ nie mniej jak 95% wartosci Proctora. Plyte nastudzienng z
pierscieniem odcigzajgcym, nalezy montowac tak jak poprzednie elementy, lecz przy uzyciu koparki z
zabezpieczeniem podktadkg drewniang. Wtaz zabezpieczajgc przed przesunieciem obetonowacé na
pierscieniu odcigzajgcym. Na potgczeniach rurociggéw z kolektorami sieciowymi, w miejscach
wystepowania duzych réznic niwelety dna przekraczajgcych 0,6 m w studzienkach betonowych
nalezy wykonac kaskade.

» Montaz armatury
Zasuwy nalezy montowaé w trakcie wykonywania Robdt montazowych wodociggu. Zasuwy

podziemne nalezy ustawia¢ na blokach z betonu lub z cegiet, aby nie wprowadza¢ dodatkowych
naprezen. Kaptur ostaniajgcy potgczenie przedtuzenia wrzeciona z wrzecionem wtasciwym powinien
szczelnie przylega¢ do gdrnego kotnierza zasuwy. Hydranty naziemne i podziemne nalezy tgczy¢ z
przewodem wodociggowym poprzez tréjnik wmontowany w przewdd, odcinek rury prostej i kolano
ze stopka. Skrzynka uliczna powinna byé ustawiona réwno z powierzchnig drogi na podparciu z
blokéw betonowych lub cegty. Hydranty nalezy montowaé na przewodzie po przeprowadzeniu préby
szczelnosci, montujac w trakcie budowy wodociggu wszelkie niezbedne ksztattki przytaczeniowe.
Pozostatg armature montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Armature zabudowang w ziemi
nalezy oznaczy¢ za pomocy tabliczek orientacyjnych. Nalezy stosowad tabliczki trwate. Zasuwy w
terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy zabetonowac w klocki o wymiarach 50x50
cm i grubosci 15cm .

3.8.9.9 Roboty zwigzane z pracami podstawowymi

» Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej
Wiaczenie rurociggéw sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej nalezy staraé sie
wykonywac¢ w czasie pogody bezdeszczowej w uzgodnieniu z Uzytkownikiem sieci i pod jego
nadzorem.
Wtaczenia do istniejgcej sieci wodociggowe] nalezy wykonywac¢ bez odfgczania istniejgcych
wodociggodw, ktére podlegajg pdzniejszemu demontazowi lub zaslepieniu.

3.8.10 Proby i badania
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewodow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnosé przez zalanie ich
wodag na catej wysokosci.
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Poziome przewody wodociggowe nalezy poddaé prdbie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé
za pozytywny.

Protokoty z przeprowadzonych préb przewoddéw stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

» Badanie szczelnosci sieci wodociggowej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié préby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonad dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zadanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w Polskich Normach. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé
nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

ezastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
eodcinki poddawane prébie szczelnosci mogg miec¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopdw o
Scianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami -wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

eodcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami -wykonana doktadnie obsypka,

swszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

eprofil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

enalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkoéw:

eprzewdd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1 °C,

enapetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

etemperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

epo catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

ecaty przewdd moze by¢ poddany prdbie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc faczenia
odcinkdw.

Ci$nienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa. Szczelnos¢
odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po zakonczeniu
proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢
oprdzniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.
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» Dezynfekcja sieci wodociggowej
Dezynfekcjg sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu sSrodka

dezynfekujgcego uzgodnionego z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru na okres min. 24 godziny. Po tym
czasie przewdd nalezy przeptukaé i po nastepnych 48 godzinach pobraé wode do badan fizyko -
chemicznych.

Zdezynfekowane przewody wodociggowe muszg uzyskaé pozytywng opinie Powiatowej Stacji
SANEPID -u dotyczacg czystosci bakteriologiczne;.

» Ptukanie sieci wodociggowej
Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy jg doktadnie przeptukac z intensywnoscig

pozwalajgcg na usuniecia wszystkich zanieczyszczen fizycznych. Przytgcza w czasie pukania sieci
rozdzielczej powinny by¢ zamkniete, a ptukane winny by¢ po ptukaniu sieci.

> Inspekcja kanatéw telekamera
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego z mozliwoscia

pomiaru spadkéw w celu stwierdzenia jakosci wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
nagranie z kamerownia Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym CD/DVD. Pozytywny wynik inspekcji
bedzie warunkiem odbioru Robét.

3.8.11 Warunki szczegétowe wykonania sieci

» Przekroczenie ciekéw wodnych
Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest w ramach ceny kontraktowej

/umownej dokona¢ wszelkich uzgodnien zwigzanych z warunkami pozwolenia wodnoprawnego na
przejscie pod ciekami wodnymi.

» Skrzyzowania z drogami
Przejécia rurociggdéw sieci wodociggowe] pod lokalnymi drogami gminnymi nalezy wykona¢ metoda

rozkopu potédwkowego, umozliwiajgc ruch kotowy jednym pasem jezdni, bez rur ochronnych, przy
zastosowaniu rur o zwiekszonej wytrzymatosci. Przejscia rurociggdéw sieci wodociggowe]j pod drogami
powiatowymi lub krajowymi nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa. Proponowang metode
bezwykopowa nalezy uzgodnic z zarzadca drogi.

3.8.12 Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

3.8.12.1 BieZaca kontrola Zamawiajacego
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
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3.8.12.2 Kontrola jakosci wykonania Robot

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowg, niniejszymi wymaganiami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Robdt Budowlanych oraz zgodnie z normami PN-EN 1852-1:2010
i PN-EN 1610:2015-10.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a)badanie gtebokosci utozenia przewodu sieci wodociggowych, studni wodociggowych oraz ich
zabezpieczenia,

b)badanie gtebokosci utozenia przewodu, studni oraz ich zabezpieczenia,

c)badanie odlegtosci od budowli sgsiadujace;j,

d)badanie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

e)badanie rodzaju podtoza,

f)badanie rodzaju rur i ksztattek,

g)badanie sposobu sktadowania rur i ksztattek,

h)badanie utozenia przewodu na podtozu,

i)badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

j)badanie zastosowanych taczy,

k)badanie zgrzewow,

l)badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem

m)badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie sieci wodociggowej,
o)badanie szczelnosci sieci wodociggowej,

p)badanie fizyko-chemiczne sieci wodociggowej,

0O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢
zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania Robét ziemnych oraz technologia montazowa sieci i
urzadzen, natomiast maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w
projekcie.

Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscigl cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie
przewodéw na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1A
obwodu. Sprawdzenie wykonania pofaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Jedli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu s$cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

3.8.12.3 Kontrola jakosci materiatow
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonaweca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywa¢, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

3.8.13 Odbiér robot
Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Odbiér Robét nalezy dokonywac zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi /umownymi,
w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét (WW, PFU -czes$¢ opisowa).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu /Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).Odbiorom Robét podlegajg wszystkie operacje
zwigzane z montazem rurociggéw. Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacja Projektowg, PFU i
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Przedmiotem odbioréow i badan jest:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows,

- zastosowany materiat,

- pofaczenie przewododw,

- szczelnos¢ przewodow.

Odbiory Robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i
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zalecenia producentdw dotyczace préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

3.8.14 Rozliczenie roboét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Cena sktadowa wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem sieci w Kontrakcie obejmuije:
ewbudowanie, zakup, dostawe oraz sktadowanie rur, ksztattek i materiatéw pomocniczych,

edostawe i wbudowanie niezbednych materiatdw do wykonania zabezpieczen uzbrojenia
podziemnego,

eswykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

ewykonanie niezbednych demontazy wraz z kosztem ich zagospodarowania i wywiezienia,
ewykonanie niezbednych przetozen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego wraz z kosztem
materiatdw pomocniczych,

ewykonanie zabezpieczenia rurociggu betonem,

eutozenie rur kanatowych wraz z podtgczeniem do obiektéw.

ewykonanie inspekcji kamerg wykonanych rurociggdéw i podtgczen do obiektow

ewykonanie przewiertdw z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknieciem koncéwek rur
przewiertowych,

ewpiecie do istniejgcej infrastruktury,

eptukanie i dezynfekcje rurociggéw,

epréby szczelnosci odcinkdw,

eoznakowanie armatury tabliczkami,

emontaz studni,

emontaz wtazéw,

euzbrojenie studni

*wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

euporzgdkowanie terenu budowy po Robotach

3.8.15 Dokumenty zwigzane.
— PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie
zmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
i systemu.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)

— PN-B-01700:1999 Wodociaggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

— PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

— PN-13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci
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— PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

— PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotfowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

— PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

— PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4:
Armatura.

— PN-EN 2201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania

—  PN-ISO-11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw --
Wymiary i tolerancja-- Cze$¢1: Szeregi metryczne.

3.9 Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie instalacji elektroenergetycznych
i akpia (WWiORB-08 KOD CPV 45231)

3.9.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.9.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-08 dotyczg wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudowg instalacji elektroenergetycznych i akpia, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu obejmujgcego budowe ujecia wody pitnej.

3.9.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywac irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét zwigzanych
z zabudowag instalacji elektroenergetycznych i akpia.

3.9.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabudowg
instalacji elektroenergetycznych i akpia, ktore bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT
w ramach Kontraktu obejmujgcego budowe ujecia wody pitnej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wykonania nizej wymienionych czynnosci:

e dostawy i montazu rozdzielnic gtéwnych,
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e dostawy, montazu i uruchomienia falownikéw,
e dostawy i montazu tablicy oswietleniowej,

e dostawy i montazu opraw osSwietleniowych,

e wykonania instalacji sitowej,

e wykonania instalacji oswietleniowej,

e wykonania instalacji odgromowej,

e wykonania instalacji gniazd wtykowych,

e wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych,
e dostawy i montazu czujnikdw cisnienia,

e dostawy i montazu sond obecnosci wody,

e dostawy i montazu instalacji alarmowych,

e dostawy i montazu uktadu przesytu danych z wykorzystaniem sieci GSM,
e wizualizacji pracy przepompowni,

e ufozenia kabla zasilajgcego,

e ufozenia kabli do komory,

e utozenia kabli oswietlenia zewnetrznego,

e dostawy agregatow przewoznych.

3.9.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami
i WWIiORB-00.

3.9.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB-00.

3.9.1.6 Wymagania dotyczace materiatow

Materialy do wykonania instalacji nalezy stosowac¢ zgodnie z DT, WWIORB i poleceniami
Zamawiajacego.

Materiatami sg:

e Przewody i kable jedno i wielozytowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Wszystkie kable
pomiarowe muszg by¢ ekranowane. lzolacja zewnetrzna kabli powinna zapewniaé wtasciwg
odporno$¢ kabla na zagrozenia wystepujagce w miejscu jego potozenia (np. bariery
przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.).
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e Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki ocynkowane;
urzadzenia i aparatura.

e Rozdzielnice.

e Czujniki ci$nienia.

e Presostaty.

e Falowniki.

e Termostaty.

e System sygnalizacji wiamania.

e Moduty GSM.

e Komputer wraz z uktadem wizualizacji.

e Agregat prgdotwoérczy.

e Oprawy oswietleniowe.

e Stupy oswietleniowe.

e taczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.

e Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.

e Puszki odgatezne.

e Przewody uziemiajgce.

e Bednarka Fe/Zn 25xA4.

o Kofki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIiORB, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajacego.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych beda wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania
kotkdw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obroébki kabli i przewoddéw o matych przekrojach (od
0,5 mm’ do 2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzeri podziemnych
winne by¢ wykonywane recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien
dysponowacd sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu roboét. Sprzetami, ktore
min. mogg by¢ uzywane do robot sa:

e spawarki transformatorowe,

e 7urawie samochodowe,

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody samozatadowcze,

e przyczepy do przewozu kabli,

e ciggniki kotowe,

e 7urawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatdw, sprzetu i urzadzed stosowal nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody samozatadowcze,

e przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaé przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowac¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci
tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
nalezy przestrzega¢ zalecen producentdw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature
i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieé
mozliwosé demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz w
szafie na obiekcie.

Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposdb, ktdry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego
oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Potaczenia elektryczne przewodow.

Powierzchnie stykajgcych sie elementdw, toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw,
przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng) nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowaé pastg polerskg. Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
wazeling bezkwasowg. Potgczenia przewoddw nalezy wykonaé za posrednictwem puszek lub
skrzynek przytaczeniowych. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
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warstwg metaliczng. Potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonaé za pomoca
spawania (np. potaczenie bednarek uziemiajgcych szafy sterownicze). Wszelkie potaczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub
owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakorczenia:

e Proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych.

e Oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod srube lub wkret. Oczko o Srednicy wewnetrznej
wiekszej o okoto 5 mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

e Sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod srube z koncdwka kablowa taczy sie
z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koicéwka kablowg do lutowania lub zaprasowania.
Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakorczenia:

e Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koicem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski
nie pozwalajg na zastosowanie koricéwki lub tulejki.

e Z konicéwka kablowa podtaczane pod $rube. Koncdwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie
lub spawanie.

o Ztulejkag (koncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napiecia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci
okoto 0,7 m liczagc od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktada¢ linig falistg na 10 cm
podsypce z piasku i przysypac takg samg warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwg
ziemi, utozyé folie ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypaé wykop ubijajgc ziemie. Przed
zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o
typie, napieciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy podaé¢ numer ewidencyjny linii kablowych,
oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym
terenie. Zatamania trasy nalezy oznacza¢ na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy
wejsciach do obiektéw (np. budynkow) nalezy zostawié¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z
projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie)
dla kabli nn. Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych
DN 100 mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawa¢ po obu stronach na minimum
0,5 m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic sciennych nalezy wykona¢ w
odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Po utozeniu
kabli nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.
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Sruby i wkrety w potaczeniach. Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ taka
dtugos¢, aby po skreceniu potgczenia  wystawaly co najmniej na  wysokos¢
2-6 zwojow, nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli zostanie
zachowana wysokos$¢ sruby okoto 2-3 mm wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych
przewéd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany
z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,+” nalezy
taczyé ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,,-,, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow
izolacyjnych, aparatow i przewoddw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio
zabezpieczyé te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w
sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy
zastosowacé odpowiednie kompensatory. Dla podfgczenia szyn i kabli nalezy stosowac¢ standardowe
sruby z gwintem metrycznym itbem szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne
nalezy zachowywac zgodnie z przepisami. Nalezy stosowaé system oznaczen i oznacznikéw kabli,
przewoddw, aparatéw i urzgdzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Préby pomontazowe. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegblnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Prdéby
pomontazowe powinny by¢ udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego
i sygnalizacyjnego powinnien zosta¢ sporzgdzony protokdt stwierdzajagcy poprawnosé
wykonanych potaczen. Dostarczenie tych protokotéw przez Wykonawce do Zamawiajgcego jest
warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci instalacji.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowaé przewody z izolacjg na
napiecie  750V. Instalacje @ do gniazd  wtyczkowych  1-fazowych  wykona¢ jako
3-zytowgq (trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowad linie 5-
przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektéw nalezy zastosowaé
w instalacjach nn szybkie wytgczenie zasilania. Ochrone poprzez zastosowanie szybkiego
samoczynnego wytgczenia nalezy realizowac przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi, bezpieczniki
z wktadkami topikowymi),

e wytgczniki ochronne réznicowopradowe.

Ochrong nalezy objg¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trojfazowe, pompy, dozowniki,
mieszadta, metalowe wytgczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne nalezy
prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewoddéw ochronnych nie wolno zabezpieczaé ani
przerywac wyfacznikami.
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Gniazda wtykowe 1-fazowe. Nalezy stosowaé gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne
powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gtdwnych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢
do gtéwnego potaczenia wyréwnawczego. Skutecznosé ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.
Instalacja potaczen wyréwnawczych. Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu
ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujacych
pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Potgczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci,
takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn iurzadzen, oprawy oswietleniowe,
wentylacja, rurociagi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewoddéw oraz przewody ochronne
instalacji elektrycznej.

Pofaczenia nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie stosujac przewody z zytami miedzianymi oraz
bednarke Fe/Zn. Potgczenia wyrdwnawcze bedg wykonane jako state poprzez spawanie, spajanie na
zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem dociskéw Srubowych (minimum M8). Wszystkie potaczenia
nalezy sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyrdownawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm
pomalowanej w z6tto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczna. Zasilanie obiektow odbywac sie bedzie ma podstawie umowy
sprzedazy energii elektryczne;j.

Kontrola jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

3.9.1.7 Kontrola jakosci materiatéw

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-
ki w jezyku polskim.

3.9.1.8 Kontrola i badania w trakcie robét

Nalezy skontrolowad i przebadac:

e zgodnosci z DT i przepisami,

e poprawnos¢ montazu,

e kompletnos¢ wyposazenia,

e poprawnosc oznaczenia,

e brak widocznych uszkodzen,

e nalezyty stan izolacji,

e skutecznosc ochrony od porazen,

e poprawnosc¢ dziatania algorytmow sterowania,

e poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

e poprawnosc¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
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3.9.1.9 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciaggtosci zyt roboczych, atakze zgodnosci faz u odbiorcow, jak
rowniez pomiary rezystancji uziomoéw i napiec razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykonadé
obowigzujgce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych potgczen dla obwodéw
pomiarowych, sterowniczych isygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowosé potaczen wewnatrz
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy podaé w protokotach. Nalezy wykona¢é
sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000.

Przedmiar i obmiar
Wykonaweca przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbiér robot
Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane
e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia

e PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementéw potgczeniowych

e PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.

e PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

e PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogélne.

e PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.

e PN-EN 61914:2016-06 Uchwyty przewoddw do instalacji elektrycznych

e PN-IEC 60050-151:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 151:
Urzadzenia elektryczne i magnetyczne.

e PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia
i ochrona przeciwporazeniowa.
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e PN-IEC 60050-441:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes$¢ 441:
Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

e PN-IEC 60050-442:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny.

e PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie,
przesyfanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

e PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki---Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne

e PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni --
Gazowe atmosfery wybuchowe

e PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 17: Kontrola i konserwacja
instalacji elektrycznych

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

e PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

e PN-IEC 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

e PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce
swobode ruchu
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e PN-EN 60439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

e PN-EN 60446:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. -- Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen
przewodéw

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe— Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania.

e PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.

e PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych---Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego

e PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potgczeniowy do obwoddow niskiego napiecia do uzytku
domowego i podobnego--Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 61008-1:2013-05 Wytaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

e PN-EN 61009-1:2013-06 Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

e PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

e PN-EN 61557-1:2009 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiardw lub monitorowania srodkéw
ochronnych -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiardw lub monitorowania srodkéw
ochronnych -- Cze$¢ 2: Rezystancja izolacji

e PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczenistwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiardow lub monitorowania $rodkéw
ochronnych -- Cze$¢ 3: Impedancja petli zwarcia

e PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczeistwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiardow lub monitorowania $rodkéw
ochronnych -- Czes$¢ 4: Rezystancja przewoddw uziemiajgcych i przewoddéw wyréwnawczych

e PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczenistwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
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Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw
ochronnych -- Czes¢ 6: Urzadzenia réznicowo-pragdowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT

e PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczeistwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw
ochronnych -- Czes¢ 6: Urzadzenia réznicowo-pragdowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT

e PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczenistwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw
ochronnych -- Czes¢ 7: Kolejnos¢ faz

e PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczeristwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 000 V i statych do 1 500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw
ochronnych -- Czes¢ 10: Wielofunkcyjne urzgdzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkdw ochronnych

e PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet -elektroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?” Wymagania
i badania

e PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

e 7N-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — ogdlne wymagania
techniczne.

e 7ZN-96/TPS.A.-012 - Kanalizacja pierwotna — wymagania i badania.

e 7ZN-96/TPS.A. - 016 — Rury polietylenowe karbowane dwustronne.

e ZN-96/TP S.A. - 020 - Ztaczki rur.

e 7ZN-96/TPS.A.—021 — Uszczelki koricow rur.

e ZN-96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e N SEP-E-001 - Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864).

3.10 Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie instalacji teletechnicznych
(WWIiORB -09 KODCPV 45231)
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3.10.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.10.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-09 dotyczg wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudowa instalacji teletechnicznych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
obejmujacego budowe ujecia wody pitnej.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-09) nalezy odczytywad irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robét zwigzanych z
zabudowg instalacji teletechnicznych .

3.10.1.2 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza prowadzenia robét zwigzanych zzabudowg
instalacji teletechnicznych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu
obejmujacego budowe ujecia wody pitnej.

3.10.1.3 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa. Zespdét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia
ciggdéw kanalizacji kablowe;j.

Ciag kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potagczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordw kanalizacji.

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciaggi kanalizacji rozdzielczej.
Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporczg do
montazu gtowic kablowych.

Kablowa sie¢ miejscowa. Sie¢ faczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka. Czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.
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Sie¢ magistralna. Czesc linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza. Czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

tacz. Zestaw przewoddw i urzgdzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

Tor abonencki. Para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.
Dtugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Diugosé przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

Dtugos¢ elektryczna. Rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

Falowanie kabla. Sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugosé kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Zespot pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio potaczony zespdt cewek pupinizacyjnych w obudowie.
Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktdrych zadaniem jest zrédwnanie reaktancji
pojemnosciowej z reaktancjg indukcyjng kabla.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.10.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.

3.10.1.5 Wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy materiat musi mieé atest wytwodrcy stwierdzajagcy zgodnosé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 19701:1997.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawierac zawiesiny, np. grudek.
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Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z
betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktadaé w oddzielnych
stosach.

Bloki betonowe ptaskie. Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15. Sktadowanie
powinno by¢ identyczne jak elementdéw studni kablowych.

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciggédw rury z polichlorku winylu powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 1329-1:2001. Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu,
w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:

° wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,
° ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
° wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w
normie PN-76/D-79353 i zalezg od s$rednicy kabla i jego powtoki.

Stosuje sie nastepujgce typy kabli:

. Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny byé stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powtoce otowianej (TKM), wedtug PN-
85/T-90310 i PN-85/T-90311 oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKMwX) wedtug PN-83/T-90331.
W uzgodnieniu z odpowiednim urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowad telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) wedtug PN-83/T-90330.

° Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji papierowej i powtoce otowianej opancerzone wedtug PN-85/T-90311.

W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowac¢ telekomunikacyjne kable miejscowe
o izolacji polietylenowej wedtug PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa, wg PN-
83/T-90331.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIiORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajgcego.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujacych wlasciwg jakos$¢ robot:
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. ubijak spalinowy,

° zurawik hydrauliczny,

° sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
. weciggarka reczna kabli,

° miernik sprzezen pojemnosciowych,

. sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
° megomierz,

° mostek kablowy,

° generator poziomu do 20 kHz,

° miernik poziomu do 20 kHz,

° przestuchomierz,

° koparka jednonaczyniowa kotowa,

° urzadzenie do przebi¢ poziomych,

° ciggnik balastowy,

. koparka na podwoziu ggsiennicowym,

o miernik pojemnosci skutecznej,

° zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
. probnik wytrzymatosci izolacji,

° wzmacniacz heterodynowy,

° miernik opornosci pozornej,

° poziomoskop,

° rownowaznik nastawny,

. transformator symetryczny,

. wzmacniacz mocy,

. oscyloskopowy miernik sprzezen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatdw, sprzetu i urzadzed stosowal nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

. samochody skrzyniowe,
° samochody dostawcze,
° samochody samozatadowcze,
. przyczepy do przewozu kabli.
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Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowad przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych
przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury iurzadzen nalezy
przestrzegac zalecen producentéw, a w szczegdlnosci transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposdb, ktdry uzyskat akceptacje Zamawiajacego
oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych
miejscach kanalizacji:

° na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
° na zatomach trasy - studnie narozne,

. na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgateine,

° przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

. na zakonczeniach kanalizacji - studnie koricowe.

Glebokos¢ utoienia. Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni knatu kablowego wynosito:

° 0,7 m dla kanatu magistralnego,
° 0,6 m dla kanatu rozdzielczego 2-otworowego,
. 0,5 m dla kanatu rozdzielczego 1-otworowego.

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokéw betonowych od linii prostej wynosza:

. 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,
° 5 cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,
. 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkdd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢
wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozyé tawe z betonu klasy B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.
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Uktadanie blokéw betonowych. Uktadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od
studni do studni bloki powinny byé uktadane bez zataman i wyboczenn w pionie i poziomie. Miejsce
stykdw blokdw, po potaczeniu ich kotkami stalowymi z preta o srednicy 8 mm, powinny by¢ polane
wodg i pokryte zaprawg z betonu kl. B20 szerokosci okoto 10 cm i grubosci, co najmniej 2 cm. Po
zestawieniu dwéch kolejnych blokéw powinna by¢ sprawdzona wspdtosiowos¢ obu blokéw za
pomocg sprawdzianu wg BN-76/3238-13.

Uktadanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z
urzedem telekomunikacyjnym ilosci otworéw w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem
lub przesianym gruntem, wyrownac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych. Zasypywanie ciggdw kanalizacji z blokéw
betonowych nalezy rozpoczyna¢ od zasypania przestrzeni miedzy $ciankami wykopu i bocznymi
Sciankami blokéw piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny by¢ zasypane
rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci okoto 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami
rodzimego gruntu o grubosci po okoto 20 cm ubijajgc kazdg warstwe ubijakami mechanicznymi.
Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac
piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem
warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi. Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzgdzeniami. Inne
rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji géra bytoby
mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym
miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢
mniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05.

Pupinizacja kabli. Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe sg pupinizowane, w
przebudowie nalezy zachowac parametry elektryczne pupinizowanych czwérek.

Uktadanie kabli w kanalizacji. Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢é wykonywane
z zachowaniem nastepujacych warunkdéw:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do
jednego otworu nie wolno wciggac wiecej niz:

° 1 kabel, jezeli Srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,

° 2 kable, jezeli suma ich srednic nie przekracza 75% srednicy otworu,

. 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu kanalizacji,
a) w studniach kablowych kable powinny byé utozone na wspornikach kablowych, kable nie

powinny sie krzyzowaé miedzy sobg, promien wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-
krotnej jego srednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.

Uktadanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi
i réwnolegle do ciggéw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w
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wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowanie powinno wynosi¢, co najmniej 2%eo,
a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dtugosci trasowe;.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0,8
m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie
tej odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny byé mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztgcza lub skrzyni.

Ztacza na kablach obotowionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-65/8984-11. Ztgcza na
kablach XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu.

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno byé wykonane w rurach stalowych, betonowych lub
innych o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-
05.

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien byé¢ utozony nad
rurociggiem. Jesli odlegtos¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w
normie BN-76/8984-17, nalezy stosowal jako rure ochronng stalowg lub inng o nie gorszych
wtasciwosciach na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociggu.
Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125.

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowg linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z PN-E-05100-1:1998.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw podane sg w
normie BN-76/8984-17.

Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzern mechanicznych
przykrywami kablowymi w nastepujacych przypadkach:

° na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy
zabudowy,
. przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi o

odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowac zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

W sieciach miejscowych nalezy stosowac bezpiecznikowy system kontroli cisnieniowej kabli wg BN-
76/8984-26. Kontrolg cisnieniowa powinny by¢ objete kable miedzycentralowe i magistralne.
Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwatg i wyrazng numeracje nalezy
umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych.
Numeracje nalezy wykonac¢ za pomocg szablonéw wedtug BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocgy opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odci$nietymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktdrych brak jest statych i trwatych obiektéw,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-74/3233-17.

Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.
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3.10.1.6 Kontrola jako$ci materiatéw

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR
w jezyku polskim.

3.10.1.7 Kontrola i badania w trakcie robét

Nalezy skontrolowad i przebada¢:

. zgodnosci z DT i przepisami,

° poprawnos¢ montazu,

° kompletnos¢ wyposazenia,

° poprawnos¢ oznaczenia,

° brak widocznych uszkodzen,

. nalezyty stan izolacji,

° skutecznos¢ ochrony od porazen,

° poprawnos$¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to

niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

. poprawnos¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

Przedmiar i obmiar
Wykonawca przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane
— BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

— PN-EN 206:2014-04 Beton cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

— BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

— BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

— PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
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konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

— PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

— BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

— BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania
blokéw betonowych.

— BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

— BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

— BN-65/8984-11 Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

— BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

— BN-76/8984-26 Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopetniaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.

— BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

— BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

— BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

— PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czwoérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdélne wymagania i badania.

— WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowsa.

— WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspotosiowymi
matowymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

— WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspdtosiowymi
normalnowymiarowymi, o powtoce metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.

— WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czwdrkowymi
o izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce otowianej.

— WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankoweji powtoce otowianej.

— WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czwdrkowymi
oizolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powiloce stalowej, z ostong
polietylenowa.

— BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania
i badania.

— BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

— BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.

— PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

— BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
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— BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

— BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

— BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

— BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespotéow
pupinizacyjnych.

— BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

— Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBt — 1970.

3.11 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty drogowe (WWiORB-10 KOD CPV
45233)

3.11.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.11.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-10 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie robdt drogowych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu obejmujacego budowe
ujecia wody pitne;j.

3.11.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-10) nalezy odczytywac irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét drogowych.

3.11.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét drogowych, ktére beda
wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach Kontraktu obejmujgcego budowe ujecia wody
pitnej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt w zakresie robot drogowych:

° wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

. wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
° czyszczenie i skropienie warstw,

. wykonanie warstwy wigzgacej z asfaltobetonu,

. wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,

° wykonanie nawierzchni zwirowej,

. wykonanie chodnikdw z kostki betonowej,

. utozenie kraweznikow betonowych i obrzezy,
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. utozenie $ciekow prefabrykowanych betonowych.

3.11.1.4 Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rGwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w iloéci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m?> oraz optymalna iloécia
wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos$¢ na $ciskanie R28 w granicach od
6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona istwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkdw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod cisSnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajagce oznakowaniu poziomemu  witasciwosci
antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drég. Materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostaé naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyziszone;.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwg grubosci nie mniej niz 0,5
mm.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwg grubosci nie mniej niz
3mm.
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Materiaty prefabrykowane. Materiaty, ktére taczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania
oraz folie do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkéw ulepszajacych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajgca sie z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach
ilosSciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajgcego przy pefzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych robot.

Odksztatcenie jednostkowe przy petfzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki materiatu
wzdtuz osi dziatania sity Sciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obciazenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Petzanie. Jest to wolno postepujgce trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata
statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego
trwania.

Ptyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra
stanowi fragment nosnej czesci drogowe;.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6
MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.
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Podbudowa asfaltowg. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podioze pod warstwe asfaltowgy. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnaweczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do
25 mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rézny ksztatt, wielkosc
i wysokos¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtdérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw
mastyksu z powierzchni gryséw w gorgcej mieszance mineralno-asfaltowe;.

Strzatki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktdre uprzedzajg o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Sciek. Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikdw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zdttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia robét.

Warstwa scieralna. Gdérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowsg, zapewniajaca
lesze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z DT, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podtoze dla
podsypki.
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Wskazinik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is="Pqy/ Pgs

gdzie:

Py - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’],

Pg4s - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m”].

Znaki podtuzne. Linie rdwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystéw w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazddw.

Znaki uzupetniajgce. Znaki w postaci symboli, napisdw, linii przystankowych oraz inne okreslajgce
szczegdlne miejsca na nawierzchni.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.11.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB-00.

3.11.1.6 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB sa:

° ttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania PN-EN 13043:2004

° cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002,

° woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,

. piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce nastepujgce
wymagania:

- zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

- zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,

- zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

. chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 679
MPa, zgodny z PN-EN 206-1:2003,
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. elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem
oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢é ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 8 cm,

- kostka brukowa grubosci 6 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

- ptyty drogowe grubosci 7 cm,

° beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003

° beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i
podbudowy, zgodnie z PN-5-96025:2005,

° beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-
96025:2000,

° elementy systemowe prefabrykowane Scieku liniowego z polimerobetonu,

° wielkopiecowy zuzel granulowany,

° emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

° emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedy zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania wyrobdéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobéw
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

3.11.1.7 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

° rowniarki samobiezne,

. spycharki gasienicowe,

° koparki samobiezne,

. walce wibracyjne, samojezdne,

° betonownie stacjonarne,

° betonomieszarki samochodowe,

. zageszczarki ptytowe, lekkie,

° wytwodrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,
. skrapiarki mechaniczne z cysternami,
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. mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5
m,

° walce ogumione, drogowe, $rednie,

° kultywatory do stabilizacji gruntu,

° mieszarki stacjonarne,

° uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,

. walce stalowe wibracyjne,

° zageszczarki ptytowe,

. walce wibracyjne (matogabarytowe),

. ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu nalezy stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego srodki transportu:

. samochody samowytadowcze, ciezarowe,

° samochody skrzyniowe, ciezarowe,

° betonomieszarki samochodowe,

o cementowozy samojezdne,

. samochody dostawcze,

° samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é
zgodne zustaleniami WWIiORB, programem zapewnienia jakosci iktére uzyskaty akceptacje
Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczeristwa.

Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace:
. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

. prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z DT,
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. zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

° zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

° przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych,

. wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia sciekdw,
° oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
. dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robdt, z adresem obiektu i krétkim
opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

3.11.1.8 Szczegotowe warunki wykonania robét

Roboty rozbidrkowe. Rozpoczecie robét rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem
wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie
nalezy zabudowaé¢ w pasie drogowym zgodnie zzatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robodt
rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezgco, wywozgac na zaproponowane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywac w sposéb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujgcych sie
do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odfgczyé przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

Kolejnosé rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Zamawiajgcym.
Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtéwne
osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego, w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobéw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujgcych prac:

° zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,
. wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,
° przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o

katach prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,
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. spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej,

° wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

° wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno-bitumicznej,

. w uzasadnionych przypadkach pofaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie

stosujgc geotekstylia,
° wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumiczne;j.
Konstrukcje odtwarzanych warstw scieralnych drég winny by¢ wykonane:

° dla ruchu kategorii KR-2 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki i ttucznia,
. dla ruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,

° dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

. dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy
przewidzie¢ rozbidrke lub frezowanie czesci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania
prawidtowego przeswitu kraweznika.

Grubosci poszczegdlnych warstw podbuddw, warstwy wigzgcej oraz warstwy Scieralnej nalezy ustalic
i wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. nr 43
poz. 430).

Pozostate drogi, niebedace drogami publicznymi, a pozostajagcymi w zarzadzie gminy lub osdb
prywatnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na nastepujgcych zasadach ogdlnych:

. drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dtugosci prac i na catej szerokosci jezdni
ttuczniem kamiennym o grubosci 25 cm,

° drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢ na catej
dtugosci prowadzonych prac oraz catej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubosci 12 cm). Szczegétowe
warunki uzgadniac z ich zarzagdcami badz wtascicielami przez wejsciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub z
ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania
koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3 — 4 przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub Il). Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna
réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartos¢ [,
Strefa korpusu —— —— — —
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20cm | 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych lub | 1,00 0,97
terenu

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajacej pod
nawierzchnie nalezy stosowad piasek $rednio lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty
piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robét jak
podtoza gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i
stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i
spetniajgcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowac
cement klasy 32,5, wedtug PN-EN-197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos$¢ i urabialnos$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Witasciwosci kruszywa powinny
by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714-34/A1:1997.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow
siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Zamawiajgcemu wyniki badan laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzajgce jego przydatnos¢ do produkcji oraz recepture betonu wraz z wynikami
badan prébek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki
betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
czasie najblizszych 7 dni.
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Przed wykonaniem podbudowy podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadaé na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Operacje
zageszczenia i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng
metodg Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiegaé o +1%-2% od
wilgotnosci optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobdw:

° skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilo$ci 0,5 + 1,0 kg/m2,
° skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi, posiadajagcymi Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m2, przy zaakceptowaniu
ich uzycia przez Zamawiajgcego,

° utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé do ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe
ttuczniowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Zrédto pozyskania materiatéw na
wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dowdz
ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane
bedg w dwdch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-
96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem woda. Wymagania odnosnie watowania:

. zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

° zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,

. najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

. manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

° predkosé przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku i

4 + 6 km/h w dalszej fazie watowania,

169



»Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja — Etap I’

Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,Budowa ujecia wody pitnej”

. watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy
rozpoczg¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

. walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35Hz.
Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nos$nos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
Kategoria ruchu o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch sredni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli podbudowa nie jest
obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezgcej
0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie
powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokosSciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rdéznic sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada
Wykonaweca robét, ktéry przedstawi jg Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢
opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajacego.
Maksymalna zawartos$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

. dla podbudowy pomocniczej — 6%,

° dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-5-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu
moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego, w przypadku stwierdzenia dobrych
warunkéw pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajacg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie uktadania
mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i
doktadnie wyrédwnana do wymaganych projektem pochyled poprzecznych ipodtuznych. Ztacza
poprzeczne wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez réwne
pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyziszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, miedzy innymi
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rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpniec.
Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakoriczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosic¢ |s >
0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy
mozna przeprowadzi¢ réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub
D300 w iloéci 0,5 + 1 kg/m>.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac
sie nastepujgcymi cechami:

° jednorodnoscig powierzchni,

. prawidtowg réwnoscia podfuzng.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llos¢ miejsc wskazujgcych
odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkow
poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach
nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opaddw deszczu.
Mieszanke betonowg o SciSle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposOb zabezpieczony przed segregacjg i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

° w deskowaniu statym (w prowadnicach),

. w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-75/S-96015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajacych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtos¢ na ztaczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowag muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposéb uniemozliwiajgcy przyczepnosé¢ betonu do
prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozktadarkg, ktéra
przesuwajgc sie formuje ptyte betonowg ograniczajgc ja z boku deskowaniem slizgowym. Przed
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przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy wykona¢ czynnosci zabezpieczajgce sterowanie
wysokosciowe uktadarki. Drut profilujgcy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposdb, aby jego napiecie
pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej
wysokosci w odniesieniu do sieci punktéw wysokosciowych, nie moze przekracza¢ + 3 mm. Odstep
punktéw podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespdt wibratorow
uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposdb, by zageszczenie masy betonowej byto
rownomierne na catfej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaé do
przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowa nalezy wbudowac nie pdzniej niz 45
minut po jej wyprodukowaniu. Predkos¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ okoto 1,5 m/min. Ruch
uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonaé szczeline
robocza.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢é réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po
zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe
pokrywanie powierzchni zaprawa cementowsg jest niedopuszczalne.

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowa¢ pielegnacje powtokowg jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.
Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu,
lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania Preparatem powtokowym nalezy réwniez
pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna byé, mimo naniesienia preparatu
powtokowego, dodatkowo skrapiana wodg. uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni cienkg warstwg piasku, o grubosci co najmniej 5
cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych srodkéw do
pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajgcego.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

. szczeliny skurczowe poprzeczne,
° szczeliny podtuzne,
. szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na gteboko$é 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢
wykonane w dwdch etapach:

. pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po ufozeniu nawierzchni wykonuje sie tarcza
grubosci 3 mm na gtebokos$¢ 1/3 grubosci nawierzchni,

. drugie ciecie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym, do
szerokosci 8 mm i gtebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarka
slizgowa. Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu, przed utozeniem nowego, smaruje sie
doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowa dla zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm.
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Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci 20 mm i
szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwdch etapach:

° pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng
grubos¢ ptyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

° drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30 mm.
Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokos$¢) w stosunku do wymaganych, nie mogg sie
réznic¢ wiecej niz + 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B30 dopuszcza sie, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna
lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego, itp.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci po cieciu betonu, itp. Pionowe Sciany szczelin muszg byé suche, czyste, nie
wykazywac pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno,
wolno wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej
pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona)
po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci okoto 1 m. Przed wypetnieniem szczelin masg na
gorgco, pionowe S$cianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na
gorgco powinna mieé temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypetniaé z meniskiem
wklestym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin masg zalewowg na zimno (poliuretanowg) nalezy
wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty). Roboty
nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, sciek) nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi nastepujgcych

norm:
. PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.

° PN-57/5-06101 — Nawierzchnie z brukowca.

° PN-74/5-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy nawierzchni nalezy
uktadac stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuine
nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej
szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujac
odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu
nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni
prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po
spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych powinna dysponowac sita odsrodkowg
16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m2 i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.
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Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakoriczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami DT pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw
podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia:

. od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
° od wymaganej osi + 1 cm,
° od wymaganej geometrii w rzucie poziomym =5 cm.

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowaé¢ emulsje
K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przecietng zawarto$é asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
zostaé oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktérej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu
wody z emulsji wynosi:

° podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,
° podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,3 + 0,5,
° warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej—0,1 +0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

° 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m?* emulsji,

. 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m?* emulsji.

Warstwa wigZzgca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20i 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktdry przedstawia je
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw
zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek
tych materiatéw.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace Zrédta:

° zatozenia materiatowe ujete w programie zaperwnienia jakosci, DT,

. wytyczne niniejszych WWIiORB,

° zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate
— Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,

° wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

. beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtugg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 —
IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywo tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa |, gatunek 1.

Przewiduje sie uzycie wylgcznie wypetniacza wapiennego, ktdry powinien spetnia¢ nastepujgce

wymagania:
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. zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

° zawartosc¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,
° wilgotnosé < 1,0 %,

. zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

° powierzchnia witasciwa — 2500-4500 cmz/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowal jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktéry powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

° penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,

. indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,

° temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2004,

° temperatura mieknienia °C: 50 + 56, PN-EN 1427:2001,

° temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008,

. lepko$¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,

. spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wiecej niz 37, PN-EN 1426:2001,

° temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2004,
. ciggliwosé w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132,

° zawartosc¢ sktadnikdw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz < 0,6,

. zawartos¢ parafiny % masy: nie wiecej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,

. zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wiecej niz 0,1, PN-EN 1SO 9029:2005.

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czestotliwoscia:

° kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
. wypetniacz — 1 badanie na 50 Mg,
° lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg i podbudowe s3 nastepujace:
a) cechy mechaniczne:

° stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
° odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,
° modut sztywnosci wedtug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po

1 godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:

° wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,

° zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 - 8 %,

° stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,
° nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Zamawiajgcego, kontrolng
produkcje w postaci zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne
przeprowadzenie préby bedzie potwierdzone przez Zamawiajgcego i upowazni Wykonawce do
podjecia robot zasadniczych.
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Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:

° automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz
gruboscia,

. elementy wibrujgce (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan,

. urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie
uktadania mieszanki w czasie deszczu i opaddéw $niegu. Przed przystgpieniem do uktadania powinna
by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej
horyzont odniesienia dla czujnikdw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do uktadania,
urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzac. Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie w sposéb
ciggly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 — 4 m na minute. W zasobniku uktadarki powinna
zawsze znajdowaé sie mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy
wykonaé przez rowne obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed
uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez wciecie na dtugos¢ okreslong
w dokumentacji budowy. Zigcza podtuine powinny byé wykonane po obcieciu krawedzi i
posmarowaniu lepiszczem. Ztgcza poszczegélnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm
wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposdb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku
probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w
czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 98 %. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
. zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukfadanej warstwy i rodzaju
mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

° zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

. najezdzaé¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

. rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu w

oponach, podwyzszajac je w miare watowania,

° manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
. zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,
. predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w

granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

° watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi
ku gorze,
. zabrania sie uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie

posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,
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. walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35 Hz.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

. jednorodnoscig powierzchni,

° nasigkliwos¢ (max. 4 %),

° rownosé (tolerancja + 6 mm),

° grubos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

° szerokos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

. zawartos$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac
kopie raportéw dla Zamawiajgcego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robaét.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubosci 4B 5 cm

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;j.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem srodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna:

a) cechy mechaniczne:

° stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
° odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
. modut sztywnosci wg metody petfzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C

nie mniej niz — 14 MPa.
b) cechy fizyczne:

° zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
° stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
. nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastepujacymi

zmianami:

° poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
° temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 140 do 115°C,

. zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.

Wymagania koricowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:

° nierdwnosci nie mogg przekraczaé¢ 4 mm,
. nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 2 %,
° wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsjg asfaltowg. Nawierzchnia tymczasowa w
technologii stabilizacji emulsjg asfaltowa podbudowy zuzlowej powinna by¢ utozona bezposrednio na
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu zgodnie zwymaganiami technicznymi zawartymi w
opracowaniu pn. ,Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drég gruntowych” (Instytut Badawczy Drog i
Mostow, Warszawa 1995 rok).
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Mieszanke materiatu stabilizowanego i emulsji nalezy przygotowa¢ w wytwdrni stacjonarnej. Tak
przygotowana mieszanke nalezy roztozy¢ za pomoca réwniarki lub rozktadarki.

Do zageszczenia uzy¢ nalezy walca gtadkiego lub ogumionego. Zageszczenie nalezy rozpoczgé w fazie
floktuacji tuz przed rozpoczeciem koalescencji. Zageszczanie powoduje definitywng koalescencje i
rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zageszczenia nalezy uzy¢ lekkiego walca stalowego do
2-3T. Walec stalowy lekki powinien zaczynaé zageszczanie od krawedzi i uksztattowaé réwng
powierzchnie nawierzchni. Po zakoniczeniu rozpadu mozna zaczg¢ zageszczanie walcem ciezkim.

Po wykonaniu stabilizacji, warstwe stabilizowana nalezy zabezpieczy¢ przed $cieraniem poprzez
wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m2 + zwir 2/4).

Stabilizacji nie wolno wykonywac w czasie deszczu i po 15 pazdziernika.

Optymalne parametry uzyskuje sie przy dozowaniu okoto 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 1|
emulsji na 1 m2 na 1 cm grubosci stabilizacji.

Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
powinna posiadac nastepujgcg temperature:

° emulsja K1-65 - 0d 40 do 50¢°C,
° emulsja K1-70 - 0od 60 do 65°9C,
. emulsja K1-65MP - 0d 50 do 60°C,
o emulsja K1-70MP - od 65 do 75°C.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwa, na swiezo roztozonej warstwie lepiszcza,
za pomocy rozsypywarki kruszywa. Odlegtos¢ pomiedzy skrapiarkg rozktadajgcy lepiszcze, a
poruszajacy sie za nig rozsypywarka nie powinna by¢ wieksza niz 40m. Przy stosowaniu emulsji
asfaltowej czas, jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa powinien by¢
mozliwie jak najkrétszy (kilka sekund).

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystgpi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione
(walce statyczne gtadkie nie s3 zalecane, gdyz mogg powodowac miazdzenie kruszywa).

Na ogét dobre rozwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo
wykonane powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej,
az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub
specjalnymi urzadzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi
technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
wydanym przez CBPBDIM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy ukfadaé¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg.
Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o
odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykty
klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujgc wymagane szczeliny
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dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikéw
i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 paZzdziernika. Przy wbudowywaniu
elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: £ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi
W rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi ipoprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci
wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza 1cm przy szerokosci chodnika
powyzej 3 m wynoszg 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg 5 cm.

Podsypka powinna byé wykonana ze s$rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
réznoziarnistosci U 5 a jej grubosé powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak
ubita, aby nie byto widocznych sladéw poruszajgcego sie urzgdzenia zageszczajgcego.

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
do 2 cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika. Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujgc
wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy
obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-
piaskowg. Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy
uzyciu tréjkatow lub trapezow wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych Ilub
zamkowych. Wielkos$¢ tréjkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku.
Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu
powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosé. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem
mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Znaki drogowe pionowe. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania projektu, organizacji ruchu (badz tez aktualizacji projektu wykonanego w ramach DT)
oraz oznakowania odcinka drogi, na ktérym bedg prowadzone roboty zgodne z,Instrukcjg
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem organizacji ruchu
wymagane beda: znaki i tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej
w element usztywniajacy, lica znakéw wykonane z folii odblaskowej | generacji — symbole znakéw
typowych nanoszone technika sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszych WWiORB.
Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakéw) srednie wedtug ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” — Monitor Polski — nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole i
kolorystyka muszg by¢ zgodne z powyzszg instrukcja.

Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych — zgodnie z , Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.67.
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Konstrukcje wsporcze znakdéw i tablic drogowych majg zastosowanie w | i Il strefie wiatrowej.
Powyzsze konstrukcje wykonaé z elementéw rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawoéw
stosowac elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci cienszego z tgczonych
elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych wykonaé zgodnie
Z wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy B15 — wymiary
fundamentéw wedtug KPED — karty 03.67. Zwréci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w
fundamencie i na wymagang gtebokos¢ posadowienia.

Malowanie linii znakéw poziomych. Znakowanie nalezy wykonaé¢ wedtug wymiaréow geometrycznych
przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona zgodnie z zaleceniami
producenta, tak by zostaty spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.
Uzgodnione materiaty do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajgcych
szczelno$¢, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C.

Przy naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane réwnomierne roztozenie materiatu znakujgcego,
utrzymanie grubosci warstwy, geometria oraz réwne krawedzie znakowania. Malowarki muszg by¢
dopasowane swojg wielkoscig, wyposazeniem i wydajnoscig do przeznaczenia, zakresu robét i
lokalnych warunkdw.

Farba musi posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow oraz musi by¢é umieszczona na liscie preferencyjnej
materiatow do cienkowarstwowego znakowania drdg, opracowanej przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych.

Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drég, spetniajgcej nastepujace wymagania:

° rozpuszczalnik — do rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta i wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Przy myciu sprzetu do znakowania, mogg by¢ uzyte inne rozpuszczalniki,

° materiat odblaskowy — odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.

. mikrokulki szklane powinny charakteryzowac sie odpowiednim uziarnieniem, tj. 100+600 um
oraz powinny spetfnia¢ nastepujace wymagania:

- wspotczynnik zatamania $wiatta — ponad 1,50,

- odpornos¢ na wode i chlorek sodowy,

- zawarto$¢ mikrokulek z defektami — nie wiecej niz 25%.

3.11.1.9 Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robdt drogowych moze wystgpi¢ konieczno$¢ wzniesienia niewielkich
obiektéw towarzyszacych (mury oporowe, schody, scianki). Jako obiekty niepowtarzalne,
indywidualnego ksztattu i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie z charakterystykg
kazdego obiektu wedtug opiséw szczegdtowych, rysunkéw wykonawczych i ponizszych wytycznych.
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Podtoze pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podfoza w sposdb przewidziany
do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy
sprawdzi¢ aktualno$é lub skorygowac projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyrédwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od % szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezpoérednie nalezy wykonywaé¢ na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy chudego betonu
powinna wynosié¢ co najmniej 6 cm.

Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakoriczenia betonowania w warunkach,
gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej
temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.
Deskowanie elementéw zelbetowych (fundamenty, $ciany, stupy, belki, stropy, ptyty). Z uwagi na
wymagang jakos¢ elementéw zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych, zwanych
inaczej urzadzeniami formujacymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
rozdzielcze drobno, srednio lub wielkowymiarowe.

Dla wiekszosci obiektéw wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego
systemu urzadzen formujgcych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

. deskowania drobnowymiarowe — 40 kN/m?,
° deskowania sSredniowymiarowe — 60 kN/m?,
. deskowania wielkowymiarowe — 80 kN/m?.

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienka
warstwg Srodka zmniejszajgcego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia srodkami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu powierzchni przerwy roboczej,
pretéow zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajgce
przyczepnos¢ betonu nie moga zniszczy¢ jego struktury. Deskowania i zwigzane z nim rusztowania
powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz

wielokrotnosc¢ ich uzycia.

3.11.1.10 Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej:

. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-lll powinny byé zgodne
z wymaganiami norm.

° Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych
przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzadzenia pozwalajgce na
wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang technologiag i zachowaniem przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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° Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé wg projektu przy
jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002, przy pomocy trzpieni
rolkowych, srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz $rednicy preta.

. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnos¢ robdt, przy ktdrej wczesniej utozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

° Zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowej.

° Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

° Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

° Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt zbrojarskich.

° Zbrojenie wszystkich elementéow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem
zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami i Rysunkami pod wzgledem typu,
usytuowania i ksztattow pretéw w elemencie.

Uktadanie mieszanki betonowej. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie
stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszystkich roboét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

° wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

° wykonanie zbrojenia,

. przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

° wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

. prawidtowosé rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

i deskowanie,

° gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktowa.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogdlnych:

. w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,
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. szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

. w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

. w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodga opadowsa,

. w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie
reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane:

° data rozpoczecia i zakoniczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

° wytrzymatosé betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych iw czasie
zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowe]j nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekraczaé w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w
konstrukcjach zbrojonych podwéjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratorow powinny by¢
ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

Zakres i sposOb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej, itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne
nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukgji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
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wibratory wgtebne matej mocy (ponizej1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg dokonanego w DT podziatu konstrukcji na bloki
betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢ uzgodnione z nadzorem
autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajagce na usunieciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, az do czeSciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa, mozna
wykonaé przez:

° zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30-60 MPa),
° zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,
° stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujacych twardnienie betonu

w przypowierzchniowej warstwie bloku,

° skuwanie reczne lub mechaniczne.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebienn powierzchni usungé wode i wykonaé¢ warstwe
kontaktowsa.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane zgodnie z DT. Tadma uszczelniajgca dylatacje musi by¢
zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny, dlatego powinna by¢ umieszczona miedzy dwoma
krawedziakami. Tasmy uszczelniajgce dylatacje powinny by¢ szczegdlnie starannie zabetonowane, a
beton wokdt nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie tasm dylatacyjnych
wystgpity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie potgczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych
razem z tasmami u producenta. Potgczenia tasm pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci
elementéw prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy
nalezy wykonywac tylko pofaczenia doczotowe tasm przycietych prostopadle do ich osi.

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania
elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtdwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

. polewanie lub spryskiwanie wodg,

° odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub wtdkning geotechniczng,

° wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i
zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +52C betonu nie nalezy
polewad, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia,

. wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej Swiezego betonu nanoszonych
zwykle metoda natryskowa.

Izolacje powtokowe. lzolacje powiokowe stanowig warstwy budowlane nanoszone na elementy
konstrukcyjne spetniajgce funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metodg
natrysku lub malowania.
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W zaleznosci od wymagan obiektu nalezy stosowac:

. 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace,

. 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajgce.

Izolacje powtokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania
Robdt, muszg spetnia¢ wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody
infiltracyjnej nie pietrzacej sie — DIN 18195-4, a w przypadku wody pod cisnieniem — DIN 18195-6).

Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

3.11.1.11 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych  WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badani nie pdzniej niz
w terminie i w formie okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmujg caty
proces budowy.

3.11.1.12 Badania jakosci w czasie robét

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

Profilowanie i zageszczanie podtoza. W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne
badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.
Zageszczenie podtoza (ls) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej ico
najmniej 1 raz na 600 m’.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtdrnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci
nie moga przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocgy 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1
km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej
krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z tolerancja £0,5%.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé+1cmi—2 cm.
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Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze rdznié sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm i — 5cm.
Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. | Witasciwosc Wymagania
1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos$¢, % nie wiecej niz 7

4 Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymatosé na sciskanie badana na walcach o s$rednicy i wysokos$ci 16 cm nie moze w zadnym
wypadku przekraczaé wartosci granicznych podanych w powyziszej tabeli. Nasigkliwos¢ i
mrozoodpornos$¢ powinny byé badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$¢ moze by¢
badana na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

° wilgotnosé mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
° zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

. wytrzymatos$¢ chudego betonu,

° nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

° grubos$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +1cm
grubosci projektowe;j,

. spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

° rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjag +1 cm
i—2cm.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej —
wykonuje sie za pomocga narzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokos$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku
niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomocy taty
z poziomica.

Sprawdzenie no$nosci:

° oznaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN —64/8931-02,

° wyznaczenie ugie¢ —wg BN-70/8931-06.

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.
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Metoda pobrania
prébki lub

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Licznos¢ prébek lub pomiaréw o
wyznaczania miejsca
pomiaru

Grubos¢ warstw i konstrukcji| Co najmniej 2 pomiary w rdznych |
0SOWO

jezdni miejscach

L, Co najmniej 2 pomiary w roéznych
Szerokos¢ warstwy o losowo
miejscach

Rzedne wysokosciowe osi | Wszystkie  punkty charakterystyczne .

. .. . . wg projektu

i krawedzi jezdni niwelety co 20 m

. L. o Wszystkie  punkty charakterystyczne
Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna ) losowo
niwelety co 20 m

Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku |losowo
Nosnos¢ — oznaczenie modutu . )
W dwdch przekrojach wg BN-64/8931-02

odksztatcenia

Ewentualnie — wyznaczenie ugie¢ | Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06

Badania grubosci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w
jednym losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubos¢ warstwy
nawierzchni nie moze sie réznic¢ od projektowanej wiecej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg niwelatora. Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny
by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy
wykonaé¢ za pomocg niwelatora, na dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej
nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych
wiecejnizot1lcm.

Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomocg
planografu w sposdb ciggly, a w przypadku jego braku, za zgodg Zamawiajgcego, tatg 4-metrowg, co
najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5000 m” odebranej nawierzchni.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy wykonad,
W co najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5000 m? odbieranej powierzchni.
Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez wyciecie prébki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia prébek powinno sie uzywaé¢ mechanicznej
wiertnicy, ktdra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobraé losowo min. dwie
probki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m i cztery prébki przy dziatce diuzszej. Wskaznik
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zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do
gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie w
procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie Srednig z dwdch probek.

Przedmiar i obmiar
Wykonawca przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robdét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane
e PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

e PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

e PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

e PN-EN 206:2014-04 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

e PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

e ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

e PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
betonowych.

e PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

e PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

e PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

e PN-B-12096:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych
i zelbetowych. Wykonanie i metody badan.
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o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég
i Mostéw z 1979 i 1982 roku,

e Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

e Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w STWIORB Wymagania Ogdlne,
punkt 5.

3.12 Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie ogrodzen (WWiORB-11 KOD CPV
45233)

3.12.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.12.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-11 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania ogrodzen, ktdre zostang wykonane w ramach Kontraktu budowa ujecia wody
pitnej.

3.12.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-11) nalezy odczytywad irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB obejmujg wymagania szczegétowe dla wykonania
ogrodzen.

3.12.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wykonania ogrodzen, ktére bedg wykonywane dla
obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu budowa ujecia wody pitne;j.

3.12.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i
WWIiORB-00.
3.12.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z DT, WWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

Przy wykonywaniu ogrodzen uzywane beda:
° panele z siatki osadzonej w systemowych profilach stalowych walcowanych, zabezpieczonych

antykorozyjnie,
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. siatka z drutu stalowego grubosci 4 mm, laminowana tworzywem sztucznym w kolorze
zielonym,

. stupki stalowe systemowe,

° bramy wjazdowe,

° furtki,

° beton B15,

° inne drobne materiaty pomocnicze.

Materiaty stosowane do fundamentéw. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych moga
by¢ wykonywane jako:

° prefabrykaty betonowe,
° z betonu wykonywanego ,na mokro”,
° inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z DT. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Cement. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Kruszywo. Kruszywo  stosowane do betonu powinno  odpowiada¢  wymaganiom
PN-EN 12620:2004. Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Woda. Woda do betonu powinna byé ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1008:2004.

Domieszki chemiczne. Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli zadecyduje
Zamawiajgcy. Domieszki chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 934-2:1999. W
betonie niezbrojonym zaleca sie stosowac¢ domieszki napowietrzajagce, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczniajgce lub uptynniajace.

Konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze zaleca sie wykona¢ z ocynkowanych rur stalowych o
srednicy zewnetrznej 70 mm, ktére powinny odpowiadac wymaganiom
PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur
powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o
dtugosciach:

. doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytkg @ 10 mm,

. wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dfugosci
doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé¢ 1,5 mm na 1
m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A: PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy).

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.
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Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy Srednic 31,8
mm i wiekszych i grubosci scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
$rednic i grubosci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno, co najmniej obejmowadé: znak wytwércy, znak stali i numer wytopu.

Sitaka ogrodzeniowa. Siatka ogrodzeniowa powinna spetnia¢ kryteria podane w DT.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:

° zuraw samochodowy,

. wiertnice (opcja) do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

° betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
. przewozne zbiorniki na wode,

° sprzet spawalniczy, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu nalezy stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego srodki transportu:

° samochody skrzyniowe, ciezarowe,

. samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje
Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczeristwa.

Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonywane roboty bedg polega¢ na:

° wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie,

° wykonaniu fundamentéw (cokotu) pod ogrodzenie,

. ustawieniu stupkdw wsporczych na fundamentach,

. ustawieniu, przykreceniu paneli ogrodzeniowych lub rozciggnieciu siatki,
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° zamocowaniu bram i furtek.

Kontrola jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i wyrobéw budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
programem zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wfasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przedmiar i obmiar
Wykonawca przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbior robat
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie roboét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane

Nie wystepuja.

3.13 Warunki wykonania i odbioru robét: rekultywacja terenu i zieleni (WWiORB-12
KOD CPV 45112)

3.13.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.13.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-12 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu budowa ujecia
wody pitnej.

3.13.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-12) nalezy odczytywac irozumieé
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla rekultywacji terenu
i zieleni.
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3.13.1.3 Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wykonania rekultywacji terenu i zieleni, ktdre beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach budowa ujecia wody pitnej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja:

. roboty porzadkowe i przygotowawcze,

. roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
. wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikéw,

. roboty pielegnacyjne,

° wycinke istniejgcych drzew i krzewéw.

[}
3.13.1.4 Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajgca sie do upraw rolnych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.13.1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

3.13.1.6 Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu
robét.

3.13.1.7 Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:
. Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robot, ktéra nie
moze by¢ zagruzowana i przeros$nieta korzeniami i uzyskata aprobate Zamawiajacego.
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° Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana, okreslong zdolnos¢
kietkowania.

. Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana.
Stosowana do wykonania robdt dari nie moze by¢ miodsza niz roczna. Powinna mie¢ réwnomierng
grubosc i regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni
powinna mieé¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

. Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzen nalezy
stosowac wytgcznie sadzonki z brytg korzeniowg, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki muszg by¢
wolne od chordb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym wzgledzie zadnych watpliwosci.
Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz piecioletnie.

° Drzewa do przesadzenia — wedtug DT.
° Nawozy organiczne lub sztuczne.
° Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.

3.13.1.8 Sprzet do wykonania robét

Do robdt zwigzanych z uprawag gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:

° koparki kotowe,

. koparki ggsienicowe,

° spycharki gasienicowe,

. walce gtadkie petne,

. ciagniki rolnicze,

° glebogryzarki,

° brony talerzowe,

° brony wirnikowe,

. podkaszarki mechaniczne i reczne,
° kosiarki,

. przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.13.1.9 Wymagania szczegétowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi byé sprawny technicznie, spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wtasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarzaé
zagrozenia dla oséb obstugujgcych.
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Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszgce obroty z silnika na
sprzet.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybér $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

° ciggniki rolnicze z przyczepami,

. samochody samowyfadowcze.

Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

3.13.1.10 Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane,
a teren musi zostac oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robét rozbidrkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone
z elementow konstrukcji, gruzu, smieci i innych pozostatosci, odpaddéw i nasypdow niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac
zwigzanych w wykonywaniem robdt nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm.
W miare mozliwosci nalezy wykorzystaé ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robét i ztozong
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

3.13.1.11 Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:
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. uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

° przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
. kultywacje,

° nawozenie,

° orke,

. bronowanie,

. watowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po catym terenie
i rozscielié¢ rGwnomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktorych uprzednio nie wykonywano zadnych robdt agrotechnicznych, nalezy
rekultywowadé przy pomocy bron talerzowych przytagczanych do ciggnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonaé na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci
uzaleznionej od wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke
przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugdéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu.
Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Zamawiajgcego.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowad
walcami petnymi — gtadkimi.

3.13.1.12 Wykonanie trawnikow

Dla trawnikow odpowiednimi glebami s gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

. wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocy sprzetu mechanicznego lub recznie
w iloéci 20g/m” na terenie ptaskim i 40 g/m” na skarpach,

° przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwg ziemi urodzajnej,

° uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

3.13.1.13 Sadzenie krzewdw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykonaé w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewoéw
nalezy wykona¢ doty pod bryte korzeniowg o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryty
korzeniowej, ktére nalezy wypetnié¢ do % gtebokosci zyzna gleba. Przed sadzeniem nalezy dokona¢
oceny systemu korzeniowego i usungé¢ elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy
wbi¢ palik podtrzymujgcy sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roztozy¢ izasypaé ziemig
urodzajng doprowadzajgac do petnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie sadzenia nalezy
wykonac ciecia pielegnacyjne.

Gtebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi byé zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.
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3.13.1.14 Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbaé o witasciwg wilgotnos¢
gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikéw.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terendw.

Zraszanie terendw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.
Woda do deszczowni moze byé dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw
wodnych pod warunkiem spetnienia wymogoéw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

3.13.1.15 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco,
w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot z DT i wymaganiami WWIiORB.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:

o stanu prac przygotowawczych,

° przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢
przeprowadzone na prdbkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie
rzadziej 1 prébka na 50 m® dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

. przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

° grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
. prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

° nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakéw i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i bedzie prowadzit na wtasny koszt kontrole
jakosciowa dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwosciag i w
zakresie okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wtasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.
Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wedtug wzoréw przez niego
zaakceptowanych.

Przedmiar i obmiar
Wykonanie przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.
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Rozliczenie rob6t — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Dokumenty zwigzane

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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CZESC INFORMACYJNA

4. Czesc informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy po przygotowaniu przez Wykonawce prawidtowych materiatéw ztozy je do
odpowiednich organdéw celem uzyskania odpowiednich decyzji. Realizacja zamierzenia budowlanego
zgodna jest z uchwatg nr X111/120/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.

4.1.1 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy sktada oswiadczenia stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane. Zamawiajacy dysponuje dziatkami, na ktérych projektowana bedzie studnia
gtebinowa i stacja uzdatniana.

4.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow iwytycznych podczas projektowania
i prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposdb ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznosé norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet iinne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm
i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzuja w konkretnym kraju lub regionie, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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Rdéznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajagcemu, co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

4.2.1 Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zamodwienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo budowlane, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.
2016 nr 0 poz. 778)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672)

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2015 nr 0
poz. 469).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 wrzednia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1629).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

4.2.2 Podstawowe rozporzadzenia dotyczace przedmiotu zamoéwienia

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr O
poz. 462 z pdzn. zm.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 305)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r- prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 wraz
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

4.2.3 Podstawowe normy dotyczace przedmiotu zamdéwienia

Normy dotyczqce robét ziemnych i budowlanych:

1.

L e N

11.

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 206- Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

1:2003/Ap1:2004

PN-EN 12390 Badania betonu

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055- Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i

1:2003/AC:2004 rzadkiej zaprawy

PN-B-10104:2005 Wymagania  dotyczace  zapraw  murarskich  ogdlnego

przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy

201


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000305&min=1

»Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja — Etap I’

Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,Budowa ujecia wody pitnej”

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

PN-85/B-04500
PN-ISO 6935
PN-82/H-93215
PN-86/B-01802
PN-B-24620:1998
/Az1:2004

PN-1SO 7737:1994

PN-ISO 3443-5:1994

PN-ISO 3443-7:1994

PN-ISO 3443-8:1994

PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-82/B-02004

PN-5-96013:1997

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych

Stal do zbrojenia betonu

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadno$ci wymiaréw

Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteridéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami

Drogi samochodowe. Podbudowa zchudego betonu.
Wymagania i badania

Normy dotyczqce instalacji energetycznych:

1.

PN-EN 61293:2000

PN-E-05115:2002

PN-E-08350-14:2002

PN-E-08390-3:1998

PN-E-08390-5:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji

Systemy alarmowe. Wfamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania central

Systemy alarmowe. Witamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania sygnalizatoréw
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-1: 2000

PN-IEC 60364-4-41: 2000

PN-IEC 60364-4-42: 1999

PN-IEC 60364-4-43: 1999

PN-IEC 60364-4-45: 1999

PN-IEC 60364-4-46: 1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-442:
1999
PN-IEC 60364-4-443:
1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér $rodkdw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i tgczenie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem

przetezeniowym
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-707:1999

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeAstwa. Dobdr sSrodkéw ochrony
w zaleznosci od wplywéw  zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé¢ pragdowa
dtugotrwata przewodoéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
imontaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce
i potaczenia wyrédwnawcze instalacji informatycznych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
imontaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
oswietlenia zewnetrznego
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32. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

33. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji

34, PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Witamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania central

35. PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Witamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania sygnalizatoréw

4.24 Inne dokumenty dotyczace warunkéw technicznych wykonania przedmiotu
zamowienia
1. Katalog budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
3. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych —2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.

4.2.5 Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wéjt Gminy Zawoja zwrdcit sie do odpowiednich organdéw
w sprawie wydania opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
Dla zadania pn. budowa nowego ujecia wod podziemnych wraz ze stacjg uzdatniania wody w Zawoi
Centrum” Woéjt gminy Zawoja umorzyt postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pismem z dnia 04.12.2015r. z dnia GK.6220.7.2015.AS.

4.2.6 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci

zadanie w catosci jest przedmiotem ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wprowadzonego uchwaty nr XIll/120/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26
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listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy
Zawoja dla obszaru wsi Zawoja i pozostaje z nim w zgodzie.

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
uzyska wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, ktére beda
rezultatem zamowienia jak i dla celéw budowy. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie
oferty.

4.2.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3a i jej
przeprowadzeniem

Zamoéwienie bedzie finansowane z publicznych $rodkéw wspdlnotowych - Funduszu Spdjnosci,
z budzetu spotki, ze srodkéw NFOSIGW i z WFOSIGW.

5. Zatyczniki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYKAZ CEN

5.1 Uwagi ogdlne
Ptatnosci za Wszystkie pozycje Robét zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;j,
zgodnie z Klauzulg 14 Warunkdw Kontraktu. Opisy poszczegélnych pozycji podane w Podziale Ceny
Ogédlnej (w poszczegdlinych Wykazach Cen) nie powinny by¢ traktowane jako ograniczajace
zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Kontraktu na wykonanie Robét, ktére zostaty wyczerpujgco
opisane w innych dokumentach.

5.2 Ceny

Ceny Wszystkich pozycji Robét powinny zosta¢ podane w PLN.

Podatek VAT, opfaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie
zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, optat i naleznosci celnych oraz innych podatkéw,
oraz zgodnie z miedzynarodowymi umowami dotyczgcymi realizacji Funduszu Spéjnosci.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczace poszczegdlnych pozycji w
Wykazach Cen i/lub wyjasnienia w niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomosé,
ze kwoty, ktoére wprowadzit do Wykazéw Cen, dotyczg Robdt zakoriczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni swiadom wszystkich wymagan i zobowigzan,
wyrazonych bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych kazdg czescig niniejszego Kontraktu i ze
stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje.
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W zwigzku z powyiszym podane kwoty muszg obejmowaé wszelkie wydatki poboczne
i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukorczenia,
uruchomienia i konserwacji catosci Robdét zgodnie z Kontraktem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszg
odzwierciedlaé¢ wtasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robét opisanych w Kontrakcie. wszystkie
koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie wymienione osobno),
odnoszgce sie do niniejszego Kontraktu jako catfosci, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie kwoty
podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczgce okreslonych czesci Kontraktu nalezy
rozciggnac¢ na te pozycje, ktérych te czesci dotycza.

Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie umowy i powinna obejmowac:

- wykonanie projektéw i raportéw wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi opfatami
administracyjnymi,

- wykonanie ww. zakresu prac, prob, préb koncowych i szkolen,

- zakupienie materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych préb, préb koricowych i préb eksploatacyjnych,

- zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoz,

- optacenie badan niezbednych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy (np. badania
przeksztatconego osadu) wykonanych przez niezalezne Instytucje,

- zakup sprzetu bhp i ppoz,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji,

- wykonanie badan instalacji elektrycznych i kablowych,

- rdzne optaty administracyjne zwigzane z trybem przekazywania obiektu do

- eksploatacji i uzytkowania,

- zaptata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania préb i préb
koncowych,

- zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty, transport, optaty przewozowe,
magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogdlne,
ubezpieczenia, nadzdr, zysk i naleznosci ogdlne.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajac zakres projektdw, robdt i celu ich wykonania uwzgledni
w cenie wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego t3
umowa.

5.3 Ptatnosci

Ptatnosci zostang okreslone na podstawie aktualnego, wyrazonego procentowo, postepu Robét.
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu, obejmujgcego zaprojektowanie
i budowe ujecia wody pitne;.
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