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ROZDZIAt 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
,,STACJA ZLEWNA SCIEKOW SANITARNYCH”

Tryb postepowania:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest zgodnie z Zasada konkurencyjnosci
na podstawie Regulaminu udzielania zamowien sektorowych przez Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Budownictwa '"Zawoja" sp. z 0.0. bedacych zatacznikiem Nr 1 do
uchwaty nr 1/2017 Zarzadu Spétki z dnia 24.01.2017

Nazwy i kody:

45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych

45.23.24.00 — 6 Roboty budowlane w zakresie kanatdw sciekowych — projekt i budowa
45.10.00.00 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.20.00.00 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45.30.00.00 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.40.00.00 — 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
74.23.20.00 — 4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu .......c.cccoevvevvennenen. r. pomiedzy
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOIJA” Sp. z o0.0., 34 — 223
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Zawoja 1854, NIP: 552-15-35-806, REGON: 356517196
Zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Krzysztofa Warmuza — Prezesa Zarzadu

adres: .

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy na Roboty, okreslone jako:,

,,Stacja zlewna $ciekéw sanitarnych”

przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych Robdt oraz

usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia

przeprowadzonego zgodnie Regulaminem udzielania zamoéwien sektorowych przez

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa '"Zawoja" sp. z 0.0. bedacych
zatgcznikiem Nr 1 do uchwaty nr 1/2017 Zarzadu Spétki z dnia 24.01.2017
Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stacji zlewnej
Sciekdw sanitarnych na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdbw w miejscowosci
Zawoja - Widty.

W ujeciu ogdlnym zamdwienie obejmuje:

wykonanie koncepcji technologicznej, harmonogramu realizacji zamdwienia
i uzgodnienie jej z Zamawiajacym,

sporzgdzenie dokumentacji do zgtoszenia lub projektu budowlanego oraz uzyskanie
dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwoled w tym
wynikajacych z prawa budowlanego,

sporzadzenie projektéw wykonawczych, STWIORB, przedmiardw robét i kosztorysow,
wykonanie robot budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie
powyzszych projektéw po wczesniejszym zaakceptowaniu ich z Zamawiajgcym,
przygotowanie niezbednych dokumentéw okre$lonych przepisami prawa w tym
prawa budowlanego w szczegdlnosci uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
zgdd i wszelkich pozwolen.

petnienie nadzoru autorskiego.
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2. Szczegoétowy zakres i sposdb wykonania dokumentacji projektowej i robét budowlanych

okreslaja:

2.1. Program Funkcjonalno — Uzytkowy - Stacja zlewna $ciekdw sanitarnych-zat. nr 6- do
SIwz

2.2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

2.3. Decyzje i inne dokumenty formalno-prawne

2.4. Zamawiajacy dokona interpretacji zapiséw i udzieli w tym zakresie niezbednych
wyjasnien na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
Dla niniejszego zamdwienia - obowigzujg Warunki Kontraktowe wedtug FIDIC: ,Warunki
kontraktowe dla urzgdzen oraz projektowania i budowy dla urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robdét inzynieryjnych ibudowlanych projektowanych przez
Wykonawce”, trzecie wydanie angielsko-polskie 2006 (ttumaczenie pierwszego wydania
FIDIC 1999) - z6tta ksigzka.

4. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegélne Kontraktu;
(c) Warunki Ogdlne Kontraktu;
(d) Program funkcjonalno-uzytkowy;
(e) Formularz Oferty i Zatgcznik do Oferty; oraz Specyfikacja Istotnych  Warunkdéw
Zamowienia z zatgcznikami (SIWZ);
(f) dokumentacja projektowa;
(g) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:
5. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i zakoriczy¢ Roboty oraz usungé w
nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

6. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robét oraz usuniecia
w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy kwote:
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— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (witacznie z VAT):

................................ PLN

(STOWNIE: et /100 PLN)
W tYM VAT: oo s, PLN

(STOWNIE: et /100 PLN)

7. Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe  Wykonawcy:

8. Faktury dokumentujgce wykonanie przedmiotu niniejszego zaméwienia bedg wystawiane
w PLN. Ptatnos¢ podatku VAT bedzie dokonywana w PLN.

9. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

10. Termin realizacji kontraktu : do 31 maja 2020r.

11. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

12. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
[podpisy 0séb upowaznionych] [podpisy 0sdb upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujgcych [nazwiska i imiona podpisujgcych
(wielkimi literami)] (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajgcego] [piecze¢ Wykonawcy]
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA |BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg (ttumaczenie 1,

wydania 1999), dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4 lok. 404
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00-074 Warszawa 90; e-mail: biuro@sidir.pl

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY
dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz roboét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci Il — "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniajg
i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjy WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe
lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogdlnych. Warunki Ogodlne Kontraktu pozostajag wigzace oile Warunki
Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja
klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.

10
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie
klauzulami Warunkéw Ogdlnych i Warunkdéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia
Warunkéw Szczegdlnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych,
pozostang wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

1. Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

Definicje
Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia z zatacznikami oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze
ilekroé¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin , Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w
rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny
1.1.1.3 "List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ”List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajagcego w tych
Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdélnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” iwszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Formularza Oferty”.
Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
Wymagania Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
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okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program
funkcjonalno-uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okredleniem ”Oferta” i wszelkie
odniesienia do ”Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda
odniesienie do "Oferty”.

< Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.10 "Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, przygotowany przez
Zamawiajgcego i wypetniony przez Wykonawce, zawarty w Wykazach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 "Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony
do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie
z Kontraktem. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego”
nalezy zastgpié¢ je okresleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
JWymagan Zamawiajgcego” bedg oznacza¢ odniesienie do ,Programu funkcjonalno-
uzytkowego”.

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisamiustawy
Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zzycie wytacznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce pod rygorem niewaznosci.

Strony i Osoby
1.1.2.2 ”Zamawiajgcy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie

Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg , Inwestor”.

1.1.2.4 "Inzynier” - rwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce
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w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz , koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.6 "Waluta obca” — wykresla sie — nie ma zastosowania

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”"Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania roboét dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych z
zapisOw klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacji.
1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajgcym ceny dla robdt dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 13.

Inne Definicje
1.1.6.1. Na koricu definicji dodaje sie: ,w tym Projekt Budowlany

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”"Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 Na koncu definicji dodaje sie: ilekro¢ w umowie jest mowa o ,Gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu” nalezy pod tym pojeciem rozumieé ,zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy” w rozumieniu ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r (Dz.U.2017.1579 t.j.).

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U.2018.1202 t.j.) wraz z pdiniejszymi zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami,
regulujgca dziatalnos¢ obejmujgcy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okres$lajgcg zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.).
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1.1.6.12 "Pozwolenie na Rozbidrke” oznacza decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Rozbidrki” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j. ).

Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie “Koszt plus rozsadny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit nie wiecej niz jedng pieédziesiagtg (2%) tego Kosztu.

Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach “w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencjg; Za podpunktem (b) dodaje sie podpunkt
(c) o nastepujacej tresci:
(c) dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek - pigtek w godzinach: 7.00 — 15.00
/z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy/ ztym, ze dostarczenie ich w godzinach
pdiniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze dotarty do Zamawiajgcego nastepnego dnia
roboczego.

Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) Kontraktem rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujgco:
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W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejnos¢ wiasnosci taka,
jak dokumenty, ktore modyfikuja.

Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu w catosci lub czesci na
osobe trzecig. Za pisemng zgoda Zamawiajgcego wyrazong pod rygorem niewaznosci w
formie pisemnej Wykonawca moze, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji
finansowej, dokonaé cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz  wymagalnych, lub
wymagalnych w przysztosci, wedtug Kontraktu.

Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Rozbidérki Dziennik Rozbiodrki, zgodnie
z klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okres$lone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opédinienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczert odnosnie do dodatkowego czasu lub
Kosztu.

Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego

1. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majatkowe do
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wszystkich  Dokumentéw Wykonawcy , ktére powstaty w zwigzku i w wyniku

wykonania Kontraktu, zaréwno wykonanych bezposrednio przez Wykonawce jak i

przez osoby lub podmioty dziatajgce na jego zlecenie (,,Prawa Autorskie”).

Prawa autorskie majgtkowe do wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, ktére powstaty

w wyniku wykonania Kontraktu, przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg ich

przekazania Zamawiajgcemu, wraz z wiasnoscig nosnikdw, na ktérych Dokumenty

Wykonawcy zostaty przekazane. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie

o przekazaniu praw autorskich podpisane przez wszystkich autoréw Dokumentéw

Wykonawcy w dniu podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.

Przejscie praw autorskich o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola

eksploatacji, a w tym w szczegélnosci:

a) prawo do wykonywania robdt budowlanych na podstawie Dokumentéw
Wykonawcy.

b) zwielokrotnianie dowolng technika i utrwalanie utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w tym m. In. poprzez
dyskietki, CD - Romy, DVD, taSmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urzadzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

c) wprowadzenie do pamieci komputera,

d) prawo do wykorzystywania w kazdy sposdb i w kazdej formie w Internecie i w innegj
sieci komputerowej,

e) wystawianie i publikowanie dowolng technika w celach niekomercyjnych,

f) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje
przedmiotu objetego projektem przy uwzglednieniu prawa do niezbednych
modyfikacji Dokumentéw Wykonawcy wynikajgcych z powszechnie i aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

g) dokonywanie adaptacji, opracowan i zmian w Dokumentach Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego wykazania wszystkich Praw Autorskich

bedagcych przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego poprzez
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przedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych nabycie przez wykonawce tych praw
do czesci Dokumentéw Wykonawcy opracowanych przez Podwykonawcéw lub tez
poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej, ze dana cze$¢ dokumentacji jest
jego samodzielnym dzietem i ze posiada do niej wytaczne i samodzielne Prawa
Autorskie oraz, ze Dokumenty Wykonawcy sg wolne od wad prawnych, a korzystanie
z niej nie narusza jakichkolwiek praw wytgcznych oséb trzecich.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w Akcie Umowy stanowi petne i kompletne
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia Praw Autorskich do Dokumentéw Wykonawcy
na Zamawiajgcego.

6. Wykonawca w ramach przystugujgcego mu prawa udzielania zezwolenia na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do Dokumentéw Wykonawcy zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, w szczegdlnosci na
swobodne dokonywanie i wykorzystanie wszelkiego rodzaju zmian, przerébek i

modyfikacji dokumentacji oraz wykonywania opracowan Dokumentéw Wykonawcy.

7. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Akcie Umowy Wykonawca bedzie petnic
nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z realizacji robét budowlanych oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego dokonane telefonicznie lub na pisSmie na 2 dni przed
wyznaczonym spotkaniem.

8. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu Praw Autorskich, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztéw i strat poniesionych przez Zamawiajgcego
w zwigzku z wystgpieniem takich roszczen.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla interesow Zamawiajgcego lub w sposdb utrudniajgcy realizacje inwestycji.

10.Z chwilg przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu zgody na:

a) korzystanie z opracowan tych utwordw oraz na rozpowszechnianie tych opracowan,

b) dokonywanie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i
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uzupetnien utwordw (opracowan utworow),
c) wykonanie pozostatych praw zaleznych do utwordéw.
11. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wyfgczne wykonywanie zaleznych
praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przenosi na Zamawiajgcego wytaczne

prawo zezwalania na wykonywanie tych praw.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie z tytutu przeniesienia zaleznych praw

autorskich.

Poufne szczegoty
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoriczeniu.
Strony bedg uwazaé szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo
Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do oséb trzecich Wykonawca bedzie traktowat
szczegoty Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu jaki moze by¢ konieczny do
wypetniania zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujgcych
praw. Wykonawca nie bedzie publikowat ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie
jakichkolwiek szczegétow dotyczacych Robdt w zadnym wydawnictwie technicznym ani
innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Przestrzeganie prawa

W niniejszej klauzuli 1.13 skresla sie tres¢ podpunktu (a) i zastepuje poprzez tresc
nastepujaca:

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru lub dostarczenia albo
usuniecia materiatéw, dostaw i urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje
wszelka wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie
potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na
jego rzecz wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Ww. zezwolenia, zatwierdzenia,
decyzje administracyjne i inne dokumenty obejmujg rowniez takie, ktére wynikajg z Ustawy
Prawo ochrony srodowiska i Ustawy Prawo ochrony przyrody. Wszelkie koszty z tym zwigzane
poniesie Wykonawca w ramach kwoty kontraktowe;.
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Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do <zaciggania zobowigzann, wystawiania faktur, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich tych osdb, razem i kazdego z osobna. Dokonanie zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz lidera konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku
zaptaty w stosunku do pozostatych cztonkéw konsorcjum.

2. Klauzula 2 Zamawiajacy

Prawo dostepu do terenu budowy
Usuwa sie pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastepuje je tekstem:
Zamawiajgcy, po zawarciu przez Zamawiajgcego i Wykonawce Kontraktu, da Wykonawcy
prawo dostepu do Terenu Rozbidrki i uzytkowania go w czesci niezbednej do realizacji
przedmiotu Kontraktu w terminie wskazanym w SIWZ to jest wprowadzenie i protokolarne
przekazanie Wykonawcy terenu robdét w terminie 7 dni od dnia do ktérego organ
administracji architektoniczno-budowlanej moze wnies$¢ sprzeciw na zgtoszenie Rozbidrki lub

uzyskania prawomocnego pozwolenia na rozbidérke.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym dostepu do Terenu Rozbidrki oraz wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie
przewiduje sie wykonanie Robét zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Oraz dodaje sie na koncu klauzuli 2.1

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

2) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach ,,na zgdanie” dodaje sie stowa ,,i na
koszt”.
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Roszczenia Zamawiajgcego
Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu klauzuli 2.5 i zastepuje nastepujaco:
Nalezna kwota moze by¢ potracona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Pfatnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania.

3. Klauzula 3 Inzynier

Obowiqzki i uprawnienia InZyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:
Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(a) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(d) klauzula 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukonczenie]

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(f) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie)

(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczedstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujaca
nieruchomo$é moze on bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkéw i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace, ktora,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie,

chyba ze wystgpi potrzeba pilnego wykonania.

Obowiqzki i uprawnienia Inzyniera
Pierwszy akapit klauzuli 3.2 skresla sie i zastepuje akapitem o nastepujgcej tresci:
Inzynier moze niekiedy, w sytuacjach uzasadnionych, za zgoda Zamawiajgcego, na czas
okreslony, scedowac obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom. Inzynier we wniosku o
wyrazenie zgody przedstawi Zamawiajgcemu powdd koniecznosci udzielenia takiego
petnomocnictwa, okresli szczegdtowy zakres uprawnien i wskaze czas na jaki dane
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petnomocnictwo zostanie udzielone. Takimi asystentami mogg by¢ inzynier - rezydent czy tez
niezalezni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Urzadzen, czy tez
Materiatéw. Petnomocnictwa winny by¢ wydawane na pismie i nie wejdg w zycie zanim jego
kopie nie zostang otrzymane przez obie Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, to Inzynier
nie bedzie moégt jednak przekazaé uprawnienia do podejmowania ustalen na mocy klauzuli
3.5 [Ustalenial.

Polecenia Inzyniera
Wykresla sie stowo ,,oraz" w podpunkcie b) i podpunkt c) drugiego akapitu klauzuli 3.3
Na koncu klauzuli 3.3 dodaje sie tekst:
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. Inzynier decyduje o wstrzymaniu robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy
bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami inwestycji.

Zmiana Inzyniera
W pierwszym zdaniu termin ,42 dni" zamienia sie na , 14 dni".
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.

Dodaje sie nowag klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

Rada Budowy

Klauzula 3.6. Inzynier bedzie organizowac¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z
udziatem Wykonawcy, w celu dokonania oceny postepu Robdt oraz omdwienia problemdéw
zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowaé co
najmniej raz na dwa tygodnie. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokdf, ktory
zostanie uzgodniony i podpisany przez Inzyniera, Wykonawce oraz Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jesli bedzie to konieczne, Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca bedzie moégt wymagac
zwotania dodatkowej narady, w celu omdwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg
Kontraktu, informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem pozostate strony Kontraktu.

4. Klauzula 4 Wykonawca
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Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa ”z nalezytg starannoscia
i pilnoscia”. Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: W tym
celu Wykonawca opracuje i weZmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Budowlany, projekt
wykonawczy, dokumentacje powykonawczg, raporty oraz za kazdy inny dokument wymagany
przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego
przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca dokona zgtoszenia lub uzyska w imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie na Rozbidérke, a nastepnie natychmiast przystapi do wykonania
Robot.
Na koricu klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujace zapisy:
OBOWIAZKI OGOLNE WYKONAWCY ZAMOWIENIA NA ETAPIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Wykonawca niniejszego zamodwienia zobowigzany jest do: przekazania
Zamawiajgcemu w pierwszym dniu po dniu, do ktérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej moze wnies¢ sprzeciw na zgtoszenie Rozbiorki lub w
dniu otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenie na rozbidrke oswiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw z dniem nastepnym wraz z
dokumentami wymaganymi wg przepiséw prawa budowlanego,

2. Przedstawiania na zadanie Zamawiajgcego wszelkich informacji i wyjasnien
zwigzanych z realizacjg zamdwienia w wyznaczonym terminie,

3. Przedkfadania wszelkich dokumentéw niezbednych dla prawidtowej realizacji
inwestycji w jezyku polskim z zachowaniem termindéw zaakceptowanych przez
Inzyniera,

4. Zapewnienia i zorganizowania (w ciggu 2 tygodni od otrzymania decyzji dla
przedmiotowego zadania) na swoje potrzeby biura na terenie budowy.
Wykonawca robét przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu lokalizacje biura,

5. W biurze (w sposéb widoczny i czytelny) na tablicy lub $cianie pomieszczenia
nalezy umiesci¢ aktualny, zatwierdzony harmonogram rzeczowy. W okresie
realizacji robdt, na terenie biura nalezy zapewni¢ wglagd do dokumentacji
technicznej oraz dokumentdw budowy,

6. Zapewnienia na budowie statej tgcznosci telefonicznej i elektronicznej z
Kierownikiem budowy,

7. Wykonywania wszystkich polecert Zamawiajgcego, i Inzyniera wydanych zgodnie z
przepisami prawa i postanowieniami umowy. W przypadku zmiany lub
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zawieszenia wymienionym osobom uprawnien w zarzadzaniu zadaniem przez
Zamawiajgcego, Wykonawca niniejszego zamowienia bedzie sie stosowat do
polecen innego Przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

Zapewnienia wszystkim osobom uczestniczagcym w realizacji inwestycji, stuzbom
Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu Rozbidrki i do
kazdego miejsca, gdzie bedg realizowane roboty,

Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ,

Usuniecia, na wniosek Zamawiajgcego lub Inzyniera, z terenu Rozbiérki kazdego
Podwykonawcy lub kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcéw roboét, ktora
zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna, niedbata w swojej pracy i dziata
na szkode Zamawiajgcego oraz utrudnia osiggniecie celu zamdwienia,
Sporzadzania na wniosek Zamawiajgcego Ilub Inzyniera, w porozumieniu
z autorem dokumentacji technicznej, wszelkich zmian rysunkéw, w specyfikacjach,
ktdre mogg sie okazac¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

Partnerskiej wspotpracy w zakresie uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji innych
organdw niezbednych dla realizacji inwestycji, a takie terminowego
przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych do ich
uzyskania,

Opracowania w ciggu 14 dni od dnia otrzymania decyzji dla przedmiotowego
zadania, harmonogramu rzeczowego w 2 egz. w formie papierowej oraz uzyskanie
opinii Inzyniera i zatwierdzona przez Zamawiajgcego, zgodnie z uzgodnionym
wzorem i wytycznymi oraz uaktualniania w/w harmonogramu zgodnie z
poleceniami Zamawiajgcego Ilub Inzyniera, w trybie jak dla pierwszego
zatwierdzenia,

Uczestniczenia w Radach budowy Ilub innych spotkaniach z udziatem
przedstawicieli zaangazowanych w realizacje inwestycji;

Przeprowadzenia i udokumentowania prac geodezyjnych obejmujgcych swoim
zakresem statg obstuge geodezyjng Rozbidrki w niezbednym zakresie

Zamawiajgcy nie zapewnia energii elektrycznej, wody i zaplecza techniczno-
biurowego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT NA ETAPIE ORGANIZACII | ZABEZPIECZENIA ROBOT

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy niniejszego zadania nalezy opracowanie,
uzgodnienie i zatwierdzenie oraz ewentualne niezbedne uaktualnienie projektu
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organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robdt zgodnie z w/w projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja).
Wykonawca niniejszego zadania, zgodnie z projektem organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt na czas Rozbidérki i w nawigzaniu do zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego szczegdtowego harmonogramu robét, dokona zabezpieczenia i
oznakowania robét i powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu
(z min. 7-dniowym wyprzedzeniem): Zamawiajgcego, Inzyniera, wfasciwe organy
zarzadzajgce ruchem, witasciwe jednostki: policji, pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, lokalne media oraz przedsiebiorstwa zajmujgce sie transportem
publicznym na danym odcinku drogi na ktérym wystgpig utrudnienia zwigzane z
realizacjg przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika oznakowania
prowadzonych robdét, w ktérym znajda sie codzienne zapisy dotyczace rodzaju,
miejsca i czasu oznakowania prowadzonych robdt. Zapisy powinny by¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dziennik oznakowania musi obejmowac réwniez oznakowanie Statej Organizacji
Ruchu na terenie przekazanym Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT NA ETAPIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

1.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do: sprawdzenia przed przystgpieniem do
realizacji zgodnosci rzeczywistych rzednych pomierzonych w terenie z rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
stanu istniejgcego przez uprawnionego geodete i przekazanie jej
Zamawiajgcemu). W przypadku stwierdzenia istotnych rdznic nalezy ten fakt
zgtosi¢ Zamawiajagcemu. Dochodzenie przez Wykonawce roszczen w terminie
pozniejszym z tytutu niezgodnosci rzednych istniejgcych w terenie z rzednymi
projektowanymi okreslonymi w dokumentacji technicznej nie bedzie mozliwe, a
skutki z tego tytutu obcigzg Wykonawce zadania,

zagospodarowania odpaddéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), PFU oraz SIWZ. Sposdb
ich zagospodarowania nalezy, w uzgodnieniu z Inzynierem odpowiednio
udokumentowad,

prawidtowej, zgodniej z obowigzujgcymi przepisami utylizacji materiatéw z
rozbiérki nieprzewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez
Zamawiajgcego,
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ewidencjonowania wszystkich odpaddéw i materiatow uzyskanych z rozbiérki w
formie tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu
ich zagospodarowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, ztozenie
whiosku wtasciwemu organowi — zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach,

sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
przewidywanego gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do
wtasciwego organu ochrony S$rodowiska przed rozpoczeciem robdt
rozbiorkowych.

wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i
finansowe o0séb trzecich zwigzane z niewfasciwym zagospodarowaniem,
sktadowaniem lub utylizacjg odpadéw i materiatéw uzyskanych z rozbiérki.

OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT

1.

Wykonawca robét bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wtadz
lokalnych i wtascicieli dziatek urzadzen uzbrojenia terenu oraz drég, terminéw
wiaczenia i wyfaczenia oraz wszelkich innych warunkéw dotyczacych prowadzenia
robot. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach sg obligatoryjne dla
Wykonawcy i obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca niniejszego zamdwienia zobowigzany jest do:

a. dokonania w trakcie realizacji zadania, na kazdym etapie, wszelkich
niezbednych pomiaréw zwigzanych z wytyczeniem elementéw w terenie
przez uprawnionego geodete,

b. wykonania dodatkowych badan materiatéw lub parametréw wykonanych
rob6t na swoj koszt, w przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci
wykonanych robét lub materiatow,

c. poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiatu o niewtasciwej
jakosci, w przypadku potwierdzenia niezgodnosci z SST lub dokumentacja
techniczng,

d. dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji niezbednej do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg
Prawo budowlane, a takze sprawdzenia gotowosci obiektu do dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem

wszelkich niezbednych dokumentéw,
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3. Przerwy w robotach budowlanych zwigzane z okresem zimowym winny byc¢
pisemnie zgtoszone co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zalecen ujetych w:
1. Decyzjach o srodowiskowych uwarunkowaniach;
2. Decyzjach pozwolenie wodnoprawne;
3. Innych decyzjach administracyjnych dotyczacych przedmiotowego
zadania;
4. Wszystkie terminy prowadzenia robdét wynikajace z wydanych
decyzji, Wykonawca winien uwzglednié przy wycenie.

UPRAWNIENIA WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca zamodwienia moze wystgpi¢ o dokonanie zmian w projekcie budowlanym lub
wykonawczym. W takim przypadku wszelkie kwestie formalno-prawne wymagane Prawem
budowlanym, jak tez koszt wprowadzenia tych zmian lezg w gestii Wykonawcy. Jesli zmiany
zaproponowane przez Wykonawce robdét spowodujg zwiekszenie wartosci zmienionego
asortymentu robdt, to koszt powyzej wartosci ryczattowej tego asortymentu obcigza
Wykonawce przedmiotu zamowienia. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Inzyniera i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Jesli  zmiany zaproponowane przez Wykonawce robdét spowodujg zmniejszenie
poszczegdlnych asortymentéw robét, to stanowi¢ to bedzie podstawe do obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wyceng ofertows.

Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skredla sie pierwszy akapit i w jego miejsce wprowadza sie nowy w brzmieniu:
Wykonawca na witasny koszt uzyska zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(Zabezpieczenie Wykonania) zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.
W akapicie trzecim wszystkie terminy okreslone jako ,42 dni” zastepuje sie terminami :14
dni”.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu bedzie w mocy do konca okresu gwarancji i
rekojmi . Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulag 10, Zamawiajacy zwrdci
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Wykonawcy 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania, pozostate 30% wartosci
Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi liczonego od nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Wykonawca zapewni udziat Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych (Radach Budowy) zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”. Na
koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania sie” dodaje
sie stowa: ”“lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Rozbidrki we wszystkich godzinach pracy. Inzynier ma prawo wnioskowaé do
Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela Wykonawcy, podajac przyczyny takiej zmiany. W
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie
7 dni od pisemnej akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi nowego
Przedstawiciela Wykonawcy.”

Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Zdanie pierwsze niniejszej Klauzuli zastepuje sie zdaniem:
,Wykonawca nie podzleci innych robét niz wskazane w Ofercie Wykonawcy bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego".

Skresla sie tres¢ podpunktow (a) i (b) niniejszej Klauzuli i zastepuje nastepujgco:
(a) dla innych proponowanych Podwykonawcow bedzie wymagana uprzednia akceptacja
Inzyniera i zgoda Zamawiajgcego.

W podpunkcie (c) skresla sie stowa: ,,nie mniejszym niz 28 dni".

Po punkcie (d) Klauzuli 4.4 wprowadza sie dodatkowe zapisy:

1.  Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdéwienia z wytgczeniem
prac (czesci zamowienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawcg jest:
1) s W ZaKresSie: .o
2) W ZaKI@SI€: wuoivvieecteietieete e
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............................. W ZaKEESIE: et eeeene

3.  Wykonawca moze korzystaé przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcéw, z
ktéorymi Wykonawca (lub Podwykonawca) zawart umowy zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawce obowigzuje bezwzgledny zakaz powierzania
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonywanie robét przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
moze odbywad sie wytgcznie na zasadach przewidzianych w dalszych postanowieniach
niniejszej klauzuli i wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647 KC .

5. W kazdym przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub
zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

6. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu udzielenia zamoéwienia, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢, ze inny (proponowany) Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie
spetfnia je w nie mniejszym stopniu niz byt wymagany dla udzielenia zaméwienia.*
*zgodhnie z ofertq Wykonawcy

7.  Wprowadzenie Podwykonawcow
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedfozyé Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane a takie projekt zmiany tej umowy. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest ponadto zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z wymaganiami przez
Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym paragrafie.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy z Podwykonawcg bez uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego dla projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane. Jezeli Zamawiajagcy wterminie do 14 dni od daty
przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo nie
zgtosi na piSmie zastrzezen albo sprzeciwu uwaza sie, ze wyraza zgode na zawarcie
umowy.

4. Dla zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg wymagana
jest zgoda Wykonawcy.
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5. Zamawiajgcy zgtasza pisemnie, w terminie okreslonym w pkt) 3, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz do projektu zmiany takiej umowy w przypadku niespetnienia przez projekt
umowy wymagan Zamawiajgcego podanych w niniejszej umowie.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
przedfozyé Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo:

a) na roboty budowlane;

b) na dostawy lub ustugi, ktorych wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto lub
0,5% maksymalnej wartosci brutto zobowigzania Zamawiajacego;

- w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Przedktadajagcy moze potwierdzi¢c za zgodnos¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani przedtozy¢
inne niz okreslone w ustepie poprzedzajgcym umowy o podwykonawstwo na
zgdanie Zamawiajgcego.

W przypadku umow o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w pkt 2), Zamawiajacy
poinformuje o tym fakcie Wykonawce i wezwie do zmiany tej umowy w
wyznaczonym terminie i w odpowiednim zakresie pod rygorem naliczenia kary
umownej.

Rozliczenia z Podwykonawcami:

1)

2)

3)

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o pracach wykonywanych z
udziatem Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, o wysokosci
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia
oraz o dokonanych na ich rzecz zaptatach wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Ilub
przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi,
w razie uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do wysokosci maksymalnej wartosci
zobowigzania Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2) dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie wynagrodzenie, z
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wytgczeniem innych naleznosci przystugujgcych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty (ust. 2) Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania takiej zapfaty i umozliwi mu zgtoszenie
pisemnych uwag co do zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni od daty
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce do bezposredniej zaptaty w
trybie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym Zamawiajgcy moze:

1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaptaty,

2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w razie istnienia zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznosci lub podmiotu, ktéremu nalezy sie
zaptata (Zamawiajacy nie poniesie z tego tytutu dodatkowych kosztow),

3. dokonac bezposredniej zaptaty, jezeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

4. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia z tytutu bezposredniej pfatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej ptatnosci.

Wykonawca wyraza niniejszym zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wobec bezspornych naleznosci (takich, co do ktérych
Wykonawca nie zgtosit uwag w trybie pkt. 8 ust. 4) ) Ilub nie wykazat
bezzasadnosci bezposredniej zaptaty) wynikajagcych z doreczonych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawcy faktur, wypetniajac w
ten sposéb swoje zobowigzanie zaptaty w stosunku do Wykonawcy do
wysokosci kwot przekazanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Po
otrzymaniu ww. kwot przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce,
wypetnione zostanie tym samym zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do
Podwykonawcy do wysokosci przekazanych Podwykonawcy kwot. Wykonawca
bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia wyptaconego
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w trybie niniejszego
paragrafu moze zostaé potrgcona z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
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7)  Zamawiajgcy moze zamiast potrgcenia kwoty bezposrednio wyptaconej
Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy pokry¢ swoje roszczenie
o zwrot wyptaconej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli Wykonawca powierzyt Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonanie
czesci przedmiotu umowy, do kazdej faktury doreczonej Zamawiajgcemu Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw (podpisane
przez upowaznione osoby). potwierdzajgce otrzymanie wszelkich naleznych im kwot za
realizacje umow o podwykonawstwo za ten zakres zamodwienia, ktérych dana faktura
dotyczy oraz kopie faktur lub rachunkéw Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw (potwierdzone przez nich ,za zgodno$¢ z oryginatem”) wraz z
dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zapftaty w wielkosci, ktéra odpowiada
wysokosci dostarczonych faktur lub rachunkéw.

10. W przypadku nieprzekazania wszystkich dokumentéw wymienionych w ust. 9
Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy tylko takiej kwoty, w stosunku do
ktorej Wykonawca przekazat wszystkie wymagane dokumenty. Termin zaptaty
pozostatej czesci wynagrodzenia biegnie od momentu ztozenia kompletu pozostatych
dokumentéw. Niekompletne lub btedne dokumenty i faktury nie bedg przyjmowane
przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku gdy Wykonawca nie powierzyt Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy, do kazdej faktury doreczonej
Zamawiajgcemu Wykonawca dotgczy oswiadczenie o braku zlecania Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy prac realizowanych na podstawie umowy w zakresie, ktérego
dana faktura dotyczy.

12. Umowy o podwykonawstwo.

1. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢

w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) przedmiotu umowy,

b) wynagrodzenia i zasad ptatnosci,

c) zakresu powierzonego podwykonawstwa,

d) terminu realizacji termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce bedg
obcigzaty wytgcznie wykonawce.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wytyczenie
Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajagcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

Procedury bezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami
prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

Zapewnienie jakosci
Na koncu klauzuli 4.9 dodaje sie nastepujacy zapis:

KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WSPOtPRACA Z NADZOREM

1. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzic PROGRAM ZAPEWNIENIA
JAKOSCI okreélajacy zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci
robét, i przedtozyé go do akceptacji ze strony Zamawiajgcego na 7 dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w przypadku zmian kazdorazowo aktualizowad.

2. Wykonawca zamowienia jest zobowigzany do przedkfadania Inzynierowi i
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Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw niezbednych do:

a) dopuszczenia materiatdw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i
urzadzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robaét,

b) dokonania odbioru wykonanych robét i ich rozliczenia,

c) uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wymaganej

obowigzujgcymi przepisami,
d) wszelkie inne zwigzane z prawidtowym zakonczeniem inwestycji.

3. Kazdy element ulegajacy zakryciu winien by¢ odebrany przez Inzyniera i
potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy.

4, Wszystkie badania podlegaja badaniom kontrolnym wykonanym przez
laboratorium obstugujgce zadanie.

5. Wykonawca zamodwienia ma obowigzek uczestniczy¢ w comiesiecznych
Radach budowy organizowanych przez Inzyniera zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem i na kazde zyczenie Zamawiajgcego. Za zgodag lub na Zadanie
Zamawiajgcego lub Inzyniera dopuszczalne jest organizowanie Rad budowy w
uzgodnionych odstepach czasowych. Celem rad budowy bedzie omawianie biezgcych
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot. Rady budowy bedg prowadzone
i protokotowane przez Wykonawce Zamodwienia, a protokoty przekazywane
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia Rady.

Dane o Terenie Budowy
Nastepujace stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10:
»1 istniejgcyg infrastrukturg techniczng”.

Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W pierwszym akapicie po stowach ,,...i hydrologicznymi” dodaje sie zwrot:
»ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na podstawie informacji zawartych w Programie
funkcjonalno - uzytkowym?”.

Prawo przejazdu i zaplecze
Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego dla realizacji Kontraktu. Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie
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niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu
do wszystkich posesji przez caty okres trwania robdt na wtasny koszt, chyba ze ustalono lub
poinstruowano inaczej.

Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie woéd gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Elektrycznosc, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Sprzet zamawiajqgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie, jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 4.21:
Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi do
projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie
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poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 5 (pieciu)

egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i forma

Raportu mogg ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

W podpunkcie (c) dodaje sie po podpunkcie (iv) nastepujgce zdanie:

Raport bedzie zawierat informacje nt. planowanych przez Wykonawce wizyt u dostawcéw

Urzadzen i Materiatow oraz wyniki z przeprowadzonych przez Wykonawce inspekcji.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i)  prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawierac bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beds,
wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a
takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci]
w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Rozbidrki spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udziat
wezmga Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat z wyprzedzeniem Zamawiajgcego, ktdrego personel moze
rowniez uczestniczy¢é w tych spotkaniach. W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego
postepu Inzynier przedstawi protokdét ze spotkania, celem zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek
komunikatow wymaganych Kontraktem, a odnoszgcych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw
informacjil.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujacym brzmieniu:

Dziennik Budowy
Klauzula 4.25. Przed datg rozpoczecia Robdét budowlanych Wykonawca z upowaznienia
Zamawiajgcego wystapi do organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika
Rozbidrki (na wtasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).
Dziennik Rozbidrki bedzie przechowywany na Terenie Rozbidrki i Kierownik Budowy bedzie
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odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Rozbidrki jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wopisy do Dziennika Rozbiérki nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Rozbidrki dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wopisy do Dziennika Rozbidrki mogg by¢ wykorzystywane przez ktdérgkolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Klauzula 4.26. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie
srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkoéw sgsiadujgcych z Terenem
Rozbiérki i unika¢ powodowania tam zaktdcen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujacych z Terenem Rozbidrki w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktécenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejace instalacje ] w brzmieniu:

Istniejqgce instalacje
Klauzula 4.27. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggcych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét
ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
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ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowoéw odwadniajgcych, wodociggdéw i
gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca na wtasny koszt bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia witadz lokalnych, przedsiebiorstw iwtascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych (na pismie) z Inzynierem.

5. Klauzula 5 Projektowanie

Ogolne zobowigzania projektowe
Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach , konieczne
do projektowania” dodaje sie:

,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane”.

Dokumenty Wykonawcy
Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
,Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyskaé wymagane przepisami zatwierdzenia, zgtoszenia muszg byé dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego na wniosek na
uzyskanie decyzji wodnoprawnej Wykonawca ztozy do odpowiedniego organu i uzyska
decyzje wodnoprawng. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego dla Projektu Budowlanego
wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie
na Rozbidrke w imieniu Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu Pozwolenia na Rozbidrke, lub po dniu, do ktérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej moze wnies$¢ sprzeciw na zgtoszenie Rozbidrkilnzynier da
Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robdt budowlanych,
a Wykonawca, z nalezytym pospiechem i bez zwtoki przystgpi do realizacji, z uwzglednieniem
zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczgcymi rozpoczecia
Robdt na Terenie Budowy.
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Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

6. Klauzula 6 Kadra i robotnicy

Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzisze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdw, a wszelkie
koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowiend niniejszej klauzuli, wiaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Godziny pracy
Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:
(d) jezeli wystgpig opdzinienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy

klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie].

Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy skfadaé sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ odpowiednig ilo$¢ personelu do
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wykonania niniejszego zadania (m.in. Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy,
Kierownicy Robét branzowych, Projektanci...). Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczace
personelu (a w szczegdlnosci uprawnienia budowlane). Przy kazdej zmianie personelu
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania aktualnych dokumentéw personelu. W
razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Rozbidrki we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Zagraniczny personel i robotnicy

Klauzula 6.12. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny
i robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajgcego. Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to
winien zadbac¢ o to, aby ten personel miat wymagane wizy lub pozwolenia na pobyt i
pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za terminowy powrét personelu zagranicznego do kraju, w ktérym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za
transport zwtok lub pogrzeb w przypadku smierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub
0s0b zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7. Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

Rozpoczecie Robot

Skredla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:

Datg Rozpoczecia jest data podpisania Kontraktu.

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia Robdét Budowlanych (Rozbidrki) z
wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym. Data Rozpoczecia Rob6t Budowlanych (Rozbidrki)
nie bedzie pdziniejsza niz 30 dni po dacie uprawomocnienia zgtoszenia lub uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiérke. Wykonawca rozpocznie projektowanie i
wykonywanie Robdét budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i
wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien. W terminie co najmniej 7 dni
poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robét budowlanych (rozbiérki), Zamawiajgcy, w
zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat
Pozwolenie na Rozbidrke o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia beda
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dotaczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw  wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego. Dokumenty te dostarczy Zamawiajgcemu Wykonawca w
wyznaczonym terminie;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Robét Budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robdt na podstawie programu Robdt przedktadanego w
tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i
zarzagdcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi
harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskdw o udzielenie pozwolen
na wykonanie réznych czesci Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy
Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki,
urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke. Jesli Wykonawca nie
dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego
do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce. Wykonawca spetni
wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wtadzom petng mozliwos¢
inspekcji i sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Robét. Zgodno$é z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie podany jest w SIWZ
Wykonawca ukonczy cato$é Robdt w Czasie na Ukonczenie, wigcznie z:
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(@) ukoniczeniem wszystkich Robot ustalonych w Kontrakcie, jako wymagane do uznania
Robdét za ukoriczone dla celéow przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robodt i
Odcinkéw].

Wykonawca w terminie wskazanym, jako Czas na Ukonczenie:

(i) sporzadzi wszystkie dokumenty odbiorowe zatwierdzone przez Zamawiajacego

i Inzyniera, w tym konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie, badz zgloszenia o zakorczeniu Rozbiérki zgodnie z Prawem

budowlanym,

(i) uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli

wymagane),

(iii) w przypadku zgtoszenia o zakoriczeniu Rozbidrki uptynie termin odwotania.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje

nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem

najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt].

Wykonawca winien przechowywac na Terenie Rozbioérki kopie programu Robdt sporzgdzong

w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéow Robét w odniesieniu do

wykonania Kontraktu. Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli

zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$é¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Kary za zwioke

Skresla sie klauzule 8.7 Kary za zwioke i zastepuje nastepujaca klauzula:

8.7 Kary umowne
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

() za rozwigzanie Kontraktu (odstgpienie albo wypowiedzenie) z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy albo w przypadku nieuzasadnionego rozwigzania lub odstgpienia
o umowy przez Wykonawce w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej,

(b) za opdinienie w wykonaniu Dokumentéw Wykonawcy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,2 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy dzien
opdznienia liczony od uptywu terminu wynikajgcego z Kontraktu,

(c) za opodinienie w zakonczeniu realizacji robdt z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy w wysokosci 0,2% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy dzien
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opdznienia liczony od uptywu terminu wynikajgcego z Kontraktu

(d) za opdznienie w dostarczeniu Dokumentéw Wykonawcy do odbioru ostatecznego z
przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1% zatwierdzonej Ceny
Kontraktowej, za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wynikajgcego z
Kontraktu

(e)za opdinienie w usunieciu wad w szczegdlnosci stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,2 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej,
za kazdy dzien opdznienia i liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

(f)za opodinienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po uptywie okresu obowigzywania zabezpieczenia - w wysokosci 0,25%
zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy dzien opdznienia

(g) za opdinienie w dostarczeniu kserokopii polisy w przypadku uptywu okresu
obowigzywania poprzedniej polisy - za kazdy dzierh opdznienia - w wysokosci 0,25%
zatwierdzonej Ceny Kontraktowej

(h) za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie polecern Zamawiajgcego/Inzyniera lub
obowigzkéw wynikajacych z zapisow umowy lub SIWZ w wysokosci 500,00 zt za
kazdorazowo stwierdzone uchybienie,

(i) w przypadku niewtasciwej organizacji terenu budowy, nieprzestrzegania przepisow
BHP, nieprawidtowego utrzymania oznakowania tymczasowego, niestosowania sie do
zasad prac pod ruchem, niewtfasciwego utrzymania placu budowy, potwierdzonego
przez Nadzoér Inwestorski lub Koordynatora, w wysokosci 500,00 zt za kazdorazowo
stwierdzone uchybienie,

(J) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Kontraktem —w wysokosci 5000,00 zt za kazdorazowo stwierdzone uchybienie,

(k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie przepisami

prawa, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000
zt, za kazde naruszenie,

Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcym przypadku i wysokosci:
(a) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Kontraktu z winy Zamawiajgcego, z wyjatkiem
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie kontraktu nie lezy w interesie publicznym,
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czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w wysokosci 10 %
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowe;j.

Kara umowa powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zadaniem
zaptaty.

Naliczone kary umowne lub ich cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo wedtug swojego wyboru
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub potrgcic¢ z naleznosci za wykonane roboty albo zgdad ich zaptaty
od Wykonawcy.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robdt, ani z innych
obowigzkdéw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynikac z Kontraktu.

Zamawiajgcy ma prawo zgdaé odszkodowania przenoszgcego wysokosé zastrzezonych
kar umownych, na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

8. Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

Przejecie Robot i Odcinkow

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzié
wszelkie dokumenty i uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie Robdt
(jezeli jest wymagane) /ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienie o zakoriczeniu
Rozbidrki.

Wraz z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca dostarczy wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania Robdt: Dzienniki
Rozbidrki i Ksiegi Obmiaru, Projekt Budowlany, dokumentacje powykonawczg, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wszystkich Robdt zatwierdzong przez wtasciwy organ, zestawienie ilosci
wykonanych robét i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez Inzyniera
oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Wykonawca po ztozeniu
zawiadomienia o zakonczeniu Rozbidrki uzyska od witasciwych wtadz lokalnych brak

sprzeciwu.
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W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 10.1, w punkcie (a) skresla sie nastepujace stowa:

»poza drobniejszymi zalegtymi pracami czy wadami, ktérych dokorczenie czy tez usuniecie
nie bedzie miato znaczacego wptywu na uzytkowanie Robdét lub Odcinka zgodnie
z przeznaczeniem".

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 10.1 skre$la sie stowo ,zasadniczo" i dodaje:
»Wszystkie dokumenty zwigzane z odbiorem zostang dostarczone Zamawiajgcemu na 15 dni
przed dokonaniem odbioru ostatecznego.”

ODBIOR ROBOT

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow dokumentacji projektowej:

a. odbiér dokumentacji projektowej — czynnos¢, ktérej dokonuje Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy zakorczona spisaniem protokotu, ktéry musi byé zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, bedacy podstawg wystgpienia o zgtoszenie/pozwolenie na rozbidrke;

b. Wykonawca przedtozy przedmiotowg dokumentacje do zaopiniowania dla Inzyniera.
Opinia winna stanowic zatgcznik do wniosku o odbiér dokumentacji projektowe;.

2. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a. odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — czynnos$é, ktérej dokonuje wtasciwy
Inspektor Nadzoru robdét branzowych na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku

budowy;
b. odbiér czesciowy robdot — czynnos¢ przeprowadzona komisyjnie polegajgca na
potwierdzeniu przez Inzyniera i wtasciwego Inspektora Nadzoru robdét branzowych z

udziatem Wykonawcy, rzeczywistego wykonania elementéw rozliczeniowych robot
okreslonych w Zestawieniu cenowym, zakoriczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢
podpisany przez i zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

c. odbidr techniczny robdt branzowych — czynnos¢ przeprowadzana przed zakonczeniem
realizacji zamdwienia przez Inspektora Nadzoru robdét branzowych przy udziale Wykonawcy i
gestora sieci polegajgca na ocenie technicznej wykonania robdt, zakoriczona spisaniem
protokotu; W przypadku wystgpienia wad przy odbiorze technicznym Zamawiajgcy okresli
termin ich usuniecia;

d. odbidr techniczny koricowy robét, terenu i urzadzen obcych — czynnos¢ przeprowadzona
komisyjnie po zakoriczeniu realizacji robdt, przy udziale Zamawiajgcego, Inzyniera i
branzowych Inspektoréw Nadzoru oraz w obecnosci Wykonawcy, zakoriczona spisaniem
protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

44



,,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Znak sprawy JRP-1/ZP/1/2019

e. odbidr ostateczny — czynnos¢ dokonana do dnia zakoriczenia realizacji zamodwienia,
przeprowadzana komisyjnie przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inzyniera,
zakonczona spisaniem protokotu, ktéry musi byé zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

f. przeglad gwarancyjny — czynnos¢ polegajgca na ocenie jakos$ci robét co najmniej raz w roku,
przeprowadzana w okresie eksploatacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera w
obecnosci Wykonawcy, zakoriczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

g. odbidr gwarancyjny — czynnos$¢ polegajgca na ocenie stanu technicznego jakosci robo6t
dokonana przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera w obecnosci Wykonawcy,
przeprowadzana w ciggu 30 dni przed uptywem okresu gwarancji, zakoriczona spisaniem
protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Przejecie Czesci Robot
Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.2.

Powierzchnie wymagajqce odtworzenia
Skresla sie w catosci dotychczasowg tresé klauzuli 10.4 i zastepuje sie jg nastepujaco:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Odcinka lub Robét Wykonawca
zobowigzany jest wykonac i uzyska¢ stosowne pisemne potwierdzenie od wtascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci na ktérych wykonywane byty roboty, odtworzenia nawierzchni
powierzchni gruntu i innych powierzchni wymagajgcych odtworzenia (np. nawierzchnie drég,

chodnikéw, ciggdw pieszo jezdnych, terendw zielonych i innych).

9. Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

Dokonczenie zalegtych prac i usuwania wad

W klauzuli 11.1 dodaje sie zdanie o tresci:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajacego (lub w jego
imieniu), o ktdrym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukoniczenie zalegtej pracy i usuniecie
wad], to Wykonawca z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okreslonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opdinienie]
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Niewypetnione zobowigzania
Na koricu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi, zgodnie z Prawem Kraju. Zamawiajacy moze dochodzi¢
uprawnien z tytutu rekojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

10. Klauzula 13 Zmiany i korekty

Prawo do Zmian
Skresla sie pierwszy akapit niniejszej klauzuli 13.1 i zastepuje go nastepujaca trescia:
1. Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

(a) Inzynier moze wydaé polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli po
uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcg terminu lub ceny;

(b) Wykonawca moze zaproponowac Zmiane na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunkéw
w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku Wykonawca
moze przystgpic¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inzyniera;

(c) Inzynier moze zazgda¢ oferty na zmiane w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunkoéw.
W tym przypadku Wykonawca moze przystgpic¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu
tej oferty na Zmiane, ktdre moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone techniczng, cene
i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.

2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych okolicznosciach :

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

2) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegodlnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

b) zmiany bedace nastepstwem dziatania organédw administracji;

c) odstgpienia od wykonywania czesci Robodt, jezeli wykonanie czesci tych Robdt bedzie
bezprzedmiotowe;

d) Nieprzewidywalne warunki fizyczne okreslone w odpowiedniej klauzuli Umowy.

3) brak koniecznosci uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiérke;

4) rezygnacja Zamawiajgcego z wykonania dokumentacji projektowej;

5) rezygnacja Zamawiajgcego z petnienia przez Wykonawce nadzoru autorskiego;

6) brak koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
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7) rezygnacja Zamawiajgcego ze sporzadzenia przez Wykonawce wniosku o uzyskanie decyzji
wodnoprawnej, w tym sporzgdzenia Operatu wodnoprawnego;

8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa,
w szczegoblnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zamowien dodatkowych zgodnie z przepisami
odrebnymi;

9) Zmiana sposobu spetnienia S$wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki fizyczne skutkujgce niemozliwosci
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa; W przypadku
wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w powyzszych punktach mozliwa jest
w szczegdllnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot.

10) Zmiany w zakresie wprowadzania robdt zamiennych — roboty zamienne zostaty
potwierdzone przez strony aneksem do umowy,

Przez roboty zamienne rozumie sie roboty ujete w dokumentacji projektowej, przewidziane
do wykonania wg opisanej technologii, lecz za zgodg projektanta i zamawiajgcego wykonane
w innej technologii. Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych wynika¢ moze w szczegdlnosci
z przyczyn okreslonych w pkt XXIII pkt. 2.

11) Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiana 0so6b przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy
na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami budowlanymi;

b) zmiana oséb podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce
wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na
zaproponowang osobe);

c) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

d) zmiana obowigzujgcej stawki VAT;

e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

12) Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy. Okreslone w umowie terminy
realizacji przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w szczegdlnosci w przypadku: jezeli
zmianie ulegng terminy realizacji Projektu uwzglednione w dokumentacji aplikacyjnej i w
umowie o dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu realizacji Projektu) - termin
zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajgcy z uzyskanej przez Zamawiajgcego
zgody na zmiane terminu.

W przypadku zajscia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt 1-12, Strony moga

dokona¢ zmiany terminu i/lub wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia). W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
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wymienionych wyzej, termin przewidziany na ukonczenie robot moze ulec odpowiedniemu
przedfuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. lub skréceniu o czas
wynikajagcy z rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji przez Wykonawce czesci
zamowienia.

Wszystkie powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);

4. Strona ktdéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

Wykonawca bedzie zwigzany Zmiang z chwilg otrzymania polecenia Inzyniera.

Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Kazda Zmiana majgca wptyw na:
(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(ii) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Kwoty Tymczasowe
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

W celu rozliczenia robét poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbedne jest
sporzgdzenie Protokotéw Koniecznosci i Protokotdw z Negocjaciji.

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajagce zmiany Kosztu] skre$la sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.
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11. Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

Cena Kontraktowa
Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

,0raz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséow
Prawa w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce”.

Klauzule 14.2. Zaliczka - skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Plan ptatnosci
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Plan ptatnosci bedzie sporzadzony jedynie w celu planowania finansowania zadania i nie
bedzie zobowigzaniem Zamawiajgcego do zapfaty kwot okreslonych w Planie ptatnosci.
Wykonawca opracuje plan pfatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu ptatnosci w
terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci obejmuje raty w jakich ma
zostac zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono inaczej:

Po podpunkcie ,,c” dodaje sie nowy akapit o nastepujacej tresci:

W planie ptatnosci zostang osobno podane kwoty za projektowanie i roboty. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci za projektowanie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na
rozbiérke dla danej czesci zaprojektowanych Robét, pod warunkiem osiggniecia minimalnej
kwoty Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, podanej w Zatgczniku do Oferty.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do korica pierwszego miesigca
kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny miesigc trwania
Robdt. Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Plan ptatnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera.

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robot] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Pfatnosci.
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Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
W pierwszym akapicie zmienia sie: ,w ciggu 28 dni” na ,w ciggu 21 dni”
Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejéciowe Swiadectwa Ptatnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczgce
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.
Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem:
»,Poza szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mdgt
wystawic”.
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnoéci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpic po
ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:
1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury.
2. Zamawiajacy dokona ptatnosci za elementy wykonane oraz odebrane przez Zamawiajgcego
po dostarczeniu kompletu dokumentdw oraz badan pozwalajgcych na dokonanie odbioru.
3. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowié beda:
a. protokot odbioru ostatecznego/czesciowego,
b. rozliczenie robot do odbioru na Karcie Obmiaru, zaopiniowane pozytywnie przez
Inzyniera,
c. Przejsciowe/Korncowe Swiadectwo Ptatnosci wystawione przez Inzyniera i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
4. Ptatnos¢ faktury dla Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu o$wiadczern Podwykonawcéw o
uregulowaniu wymagalnych zobowigzan finansowych miedzy Podwykonawcg i Wykonawca w
zakresie robét rozliczeniowych objetych niniejszg umowa, na dzien ztozenia.
5. W przypadku braku mozliwosci przedstawienia oswiadczenia Podwykonawcy o
uregulowaniu wymagalnych zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawcg i
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Wykonawcg, w szczegdlnosci w przypadku gdy Podwykonawca odmawia zfozenia takiego
oswiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaptaty wymagalnych zobowigzan finansowych
w stosunku do Podwykonawcy, w formie zestawienia faktur i potwierdzen dokonania
przelewéw wraz zatgczonymi, potwierdzonymi za zgodnos¢ dokumentami. W przypadku
ptatnosci spornych, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wedtug wtasnej oceny do wstrzymania
ptatnosci do wysokosci spornych kwot do czasu przedstawienia dokumentéw lub dokonac
ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

Zaptata
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: Podpunkty (a), (b) i (c) skresla

sie i zastepuje nastepujaco:

(a) kwote poswiadczong w Przejéciowym/Koricowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni
od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy poswiadczonej przez Inzyniera. W przypadku
zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, na zasadzie
okreslonej w Klauzuli 4.4, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom,., biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w zdaniu powyzszym, Zamawiajacy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty. Za dowdd zaptaty Zamawiajgcy nie bedzie uznawat oswiadczen:
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia, ktérego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane bedg w PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdorazowej
zamianie numeru rachunku bankowego, na ktéry majg by¢ dokonywane ptatnosci.

W przypadku Wykonawcdw wspodlnie realizujgcych Kontrakt (konsorcjum) kazdorazowa
zmiana numeru rachunku bankowego, na ktéry majg by¢ dokonywane pfatnosci wymaga
pisemnej zgody wszystkich cztonkédw konsorcjum.
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Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane,

w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczgcych

zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy. W przypadku braku zgtoszenia pisemnych uwag przez Wykonawce termin

ten liczony bedzie od dnia nastepnego po uptywie terminu na zgtoszenie uwag. Termin

zgtoszenia uwag przez Wykonawce wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji

o mozliwosci ich zgtoszenia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dziehn uznania rachunku Zamawiajgcego kwotg

zaptaty.

OpozZniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skredla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
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obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajgc ten dzien).

Klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majgca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Oswiadczenie po Ukonczeniu
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.10: W pierwszym akapicie

klauzuli 14.10. wprowadza sie nastepujacg zmiane: stowa ,W ciggu 84 dni" skresla sie
i zastepuje ,W ciggu 28 dni".

Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci: W Oswiadczeniu po
Ukonczeniu Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy
klauzuli 4.4.

Razem z rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

Whiosek o Koricowe Swiadectwo Platnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.11:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia sie stowa z: ,W terminie do 56 dni..." na:
,W terminie do 21 dni...".

Na koncu klauzuli 14.11 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

W Oswiadczeniu Koncowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.

Wystawianie Koricowego Swiadectwa Pfatnosci
Na koncu klauzuli 14.13 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

W Koricowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.
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12. Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwiqzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdac¢ wytgcznie naleznej mu zapfaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

13. Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce

Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ,,... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa:
Jjednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci,
dowodu lub zaptaty.”

Zapftata po rozwiqgzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skre$la sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14. Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

Prawo wtasnosci intelektualnej i przemystowej
Na koncu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:
Jezeli ktorakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu
prawo do wtasnosci intelektualnej i/lub przemystowe] strony trzeciej, to Strona, ktéra
naruszyta takie prawo, ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i finansowa za naruszenie w
stosunku do osoby trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty, na ktore z tego powodu mogta zostac
narazona druga Strona Kontraktu.
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15. Klauzula 18 Ubezpieczenie

Ogodlne wymagania dla ubezpieczen
Po pierwszym zdaniu klauzuli 18.1 dodaje sie: , W niniejszej klauzuli strong ubezpieczajaca
jest Wykonawca.”

Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2: Skresla sie podpunkt (e)

z podpunktami od (i) do (iv) wiagcznie i zastepuje nastepujaco:

(e) bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedéw Iub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa powinna
obejmowacé wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku Zamawiajgcego, znajdujgcym
sie na Terenie Budowy.

Dodaje sie nowgq klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:

Ubezpieczenie projektowania
Klauzula 18.5. Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie
ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokosé takiego ubezpieczenia nie
bedzie nizsza niz kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie
od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujagce i wasnie w okresach swojej

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie nowgq klauzule 18.6 [Zakaz wyfaczenia] w brzmieniu:

Zakaz wylqgczenia
Klauzula 18.6. Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze
zawieraé wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek bteddw lub pominieé¢ projektowych.

16. Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1.W przedostatnim akapicie
rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien...." po stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5
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[Ustalenia]" dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]". Na koncu
niniejszej klauzuli 20.1 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:

W zadnym wypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zaniechania prowadzenia
dalszych Robdt, zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na Ukonczenie].

Powotanie Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.2 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.3 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.4 skresdla sie jako nie majgcqy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Arbitraz
Skresla sie zapis Klauzuli 20.6 i zastepuje nastepujgco:
Kazdy spor, ktérego nie zatatwiono polubownie bedzie poddany rozstrzygnieciu przez Sad
Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowaq Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

17. Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Klauzula 21. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez Zamawiajgcego oraz instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego
Prawa. Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw Ilub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [K/auzule koricowe] w brzmieniu:
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18. Klauzula 22 Klauzule koncowe

Klauzula 22.1.Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkéw publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spdjnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapéwki, prezentu, wynagrodzenia za
ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie
czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem
Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych; Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje
niewymienione w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu
powotujgce sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne
i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju; i w
konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Klauzula 22.2. Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on
powstrzymac¢ od sktadania publicznych oswiadczern na temat wykonywanych Robét lub
Kontraktu bez przedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktadaé
zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Klauzula 22.3. Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz
te, ktére zostaty w nim okreslone. Wykonaweca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowacé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku

do Zamawiajgcego.

Klauzula 22.4. . Wtasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych z tytutu realizacji umowy jest
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Klauzula 22.5.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowied zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana
mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w
ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych warunkdéw jej wprowadzenia.
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Okolicznosci mogace mie¢ wptyw na zmiane postanowied umowy w zakresie zmiany

terminu przewidzianego na zakoriczenie robét:

a) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamédwienia;

b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

c) wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robdét nie wynikajgcych z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez
inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce);

d) ponadprzecietnego czasu trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur
administracyjnych, majgcego wptyw na termin wykonania zadania;

e) dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie;

f) zaistnienie niesprzyjajgcych  warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych Ilub spetnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

g) btedy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlnosci
wynikte z wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), ktdrych
usuniecie lub wprowadzenie bedzie poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z
projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w projekcie;

h) konieczno$¢ uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwoled, mogacych spowodowad
wstrzymanie robat;

i) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

j) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien
dodatkowych i/lub uzupetniajgcych, zwigzanych z realizacja zmodwienia
podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakoriczenia jej realizacji
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia);

k) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na teranie budowy;
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istotne powody wskazane przez Wykonawce, zaakceptowane w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego

Okolicznosci moggce mie¢ wptyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany

sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zmiane sposobu wykonania,

materiatow i technologii robodt, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych

urzadzen:

a)
b)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentac;ji;
pojawienie sie na rynku lub przedstawienie przez Wykonawce materiatéw lub
urzgdzen nowsze] generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej

niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

Inne okoliczno$ci mogace mieé¢ wptyw na zmiane postanowief umowy:

a)

b)

<)

zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem zamdéwienia — poprzez
zmiane wysokosci ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany mogg
dotyczyé zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktdorych Zamawiajacy
rezygnuje.

Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy. Okreslone w umowie
terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w szczegdlnosci w
przypadku: jezeli zmianie ulegng terminy realizacji Projektu uwzglednione w
dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu
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realizacji Projektu) - termin zakoriczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z
uzyskanej przez Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu.

4) Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowien umowy:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

c) zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku
niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z uptywem okresu na jaki
zostata zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiajgcego umowy z innym
inspektorem nadzoru).

Klauzula 22.8. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, W oparciu o
przedstawiony powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i
uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Klauzula 22.9. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze
ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Klauzula 22.10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Klauzula 22.11. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich

wprowadzenie.

ROZDZIAL 4
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19. WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Wykonawca kontraktu ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy
Zawoja - etap I”:
»Stacja zlewna $ciekéw sanitarnych”

realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - z6tta ksigzka

WYKONAWECA ...ttt sve e
(nazwa i adres)

bedgcy GWARANTEM udziela gwarancji jakosci

Zamawiajgcemu - Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” Sp. z
0.0., Z siedzibq 34 — 223 Zawoja1854

Bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCII.

§1
Przedmiot i termin gwarancji, jakosci

1. Niniejsza gwarancja obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy Nr..................
z dnia............. - realizowanej w ramach zadania pn. , Uporzadkowanie gospodarki
wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”

»Stacja zlewna sciekdw sanitarnych”- realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi

FIDIC - zotta ksigzka

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej a caty
przedmiot gwarancji okresSlony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

3. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzadzenia bedgce przedmiotem
zaméwienia wynosi 24 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla catosci
robét.

4. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

llekroé w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c

§2.

Obowiazki i uprawnienia stron
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1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a). zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca

w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana -do zadania wymiany tej

rzeczy na nowg, wolng od wad;

b). wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest
zobowigzany do:

a). terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym

usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres

przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b). terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng

od wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng
od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego przegladu
gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skfad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglagdowa.

b

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
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§4.

Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,

Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 60 dni od ujawnienia wady, zawiadomi

na pismie o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajagc go do usuniecia ujawnionej wady

w odpowiednim trybie:

*

*

2.

3.

zwyktym, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, lub
awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5.
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty

otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego, (tryb

zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $Srodowiska, wystgpieniem niepowetowane;j
szkody dla Zamawiajgcego lub o0sdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili
sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

b) usungé¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz 14 dni lub w
terminie wskazanym w tresci wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego, (tryb awaryjny).

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady

w terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ ujawniong wade,

bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu usuniecia wad.

§6.
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Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Kontraktu, o ktérym mowa w § 1
ust. 1.
3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

MiIEJSCOWOSE ....vveeeeiiiieeeeieee et e et e aaee e , dnia
Warunki gwarancji przyjaf .....cccoceeeeecieeieeciie e
(Podpis i pieczec)

WYKONGWECA : ..ottt e e

(Podpis i pieczec)

(Podpisy osdb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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