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I. CZESC OPISOWA
1. Obszar zamowienia

Zamoéwienie jest realizowane w ramach Projektu Uporzadkowanie gospodarki
wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-
0012/16

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie stacji zlewnej
sciekdw sanitarnych zlokalizowanej na terenie likwidowanej oczyszcalni sciekow
Zawoja-Widlyw miejscowosci Zawoja

Miejscowo$¢ Zawoja potozona jest w dorzeczu rzeki Skawica. Gmina Zawoja jest
jedng z gmin wchodzacych w sktad powiatu suskiego.

Miejscowosci gminy potozone sg wzdluz gtdwnej drogi taczacej Makdow
Podhalanski z Zubrzycg i Jabtonkg przez Przetecz Krowiarki.

Jest to najwieksza gmina powiatu suskiego, ale ze wzgledu na jej gdrzyste
potozenie $rednia gestosc zaludnienia jest tutaj najnizsza. Wieksza czes¢ ludnosci
zamieszkuje w dolinie. Az 65% powierzchni gminy stanowig lasy. Gmina stanowi
18,78% powierzchni powiatu. Powierzchnia gminy wynosi 128,78 km2, w tym:
uzytki rolne 32%, uzytki lesne 66%. Oscienne gminy to: Bystra-Sidzina,
Koszarawa, Lipnica Wielka, Makéw Podhalanski, gmina Stryszawa. Gmina
sgsiaduje ze Stowacja.

Zawoja jest gming turystyczno - rolnicza, gdyz istniejg korzystne warunki do
prowadzenia dziatalnosci turystycznej i produkcji rolnej.

Zawoja

Rys. 1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Oczyszczalnia Sciekow Zawoja-Widty zlokalizowana jest na dziatce nr 22690/10,
obreb Zawoja w miejscowosci Zawoja, gmina Zawoja, powiat suski i sgsiaduje z
dziatkami nr 22693/17, 22693/15, 22693/14, 23509/11 obreb Zawoja.
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W sasiedztwie oczyszczalni sciekdow znajdujq sie:

- od strony potudniowej i wschodniej droga, zalesienia i nieuzytki

- strony zachodniej droga wojewddzka 957

- od strony potnocnej w odlegtosci ok. 30 m znajduje sie budynek mieszkalny i
gospodarczy.

Gmina Zawoja objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP), przyjetym Uchwatg nr X/84/2019 rady gminy zawoja z
dnia 17 lipca 2019 r. Zgodnie z zapisami Planu dziatki 2037/11 i 2037/18 to teren
lokalizacji oczyszczalni Sciekdéw.

Rys. 2. Lokalizacja istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w Zawoi-Widty

Projekt ma za zadanie przyczyni¢ sie do uporzadkowania gospodarki wodno-
$ciekowej na terenie gminy Zawoja.

Zakres rzeczowy jest spojny z wytycznymi Funduszu Spojnosci.

2. Hydrografia, hydrologia i geologia terenu

Gmina Zawoja potozona jest w dolinie Skawicy (doptyw Skawy), migdzy Pasmem
Babiogo6rskim a Pasmem Jatowieckim (Beskid Zywiecki).
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Gmina Zawoja lezy na terenie goérnej i sSrodkowej czesci zlewni rzeki Skawicy,
lewostronnego doptywu Skawy, ktéra jest prawostronnym doptywem Wisty.
Potudniowg granicg gminy przebiega gtdwny europejski dziat wodny oddzielajacy
zlewisko Morza Battyckiego od zlewiska Morza Czarnego. Liczne potoki
odwadniajg stoki Babiej Gory i Pasma Jatowieckiego. Najwieksze z nich, to
Jatowiecki, Markowy, Stonowy i Jaworzyna.

Geologicznie obszar gminy nalezacy Karpat Zewnetrznych zbudowany jest z
trzeciorzedowych utworéw fliszowych. Tworzy je gtdwnie ptaszczowina
magurska. Sg to przewaznie piaskowce gruboziarniste, z ktérych w wyniku
wietrzenia wytworzyly sie gleby brunatne kwasne i wylugowane o skladzie
mechanicznym przewaznie glin srednich pylastych.

3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest:

1. Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej,
w tym:

a) Pozyskanie niezbednych map do celdéw projektowych.

b) Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (w
zaleznosci od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na caty
zakres prac objetych niniejszy Programem funkcjonalno -
uzytkowym, w tym uzyskanie wszelkich pozwolen, zgéd i decyzji
administracyjnych.

c) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

2. Wykonanie robét budowlano - montazowych w zakresie wynikajacym z
opracowanych dokumentacji budowlano-wykonawczych dla catego zakresu
prac objetych niniejszy Programem funkcjonalno - uzytkowym.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
wykonanych Robot, gdy bedzie ona wymagane lu dokonanie zgtoszenia.

W zakresie robot budowlano - montazowych przewiduje sie wykonanie:

Roboty rozbidrkowe

Usuniecie ewentualnych kolizji

Roboty ziemne i odwodnieniowe

Roboty technologiczne, w tym wykonanie wentylacji grawitacyjnej stacji
zlewnej Sciekéw z uktadami dezodoryzacji (biofiltry).

5. Roboty elektryczne, w tym wykonanie zasilania rezerwowego

SECENES
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6. Instalacja AKPiA

7. Instalacja monitoringu

8. Roboty wykonczeniowe, tym uporzgadkowanie Terenu Budowy wraz z
odtworzeniem do stanu pierwotnego

9. Zagospodarowanie terenu

10.Szkolenia i rozruchu - Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego,
przeprowadzi rozruch urzadzen, Proby Eksploatacyjne i eksploatacje
probng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU.
Wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od
Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy
obiekt (wezet technologiczny) w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z
zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca
zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych
elementéw instalacji wymagajacych oznakowania.

Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji az do kohca
Okresu Usuwania Wad (umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie
stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie
po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadzen i Instalacji w
OkresieUsuwania Wad pokrywa Wykonawca.

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
lub zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie stacji zlewnej
$ciekéw sanitarnych zlokalizowanej na terenie likwidowanej oczyszcalni Sciekow
W miejscowosci Zawoja

Do przyjmowania $ciekdw dowozonych z szamb stuzy¢ bedzie stacja zlewna o
przepustowos¢ stacji 50 m3/d.

W sktad stacji wchodza:

- zasuwa odcinajaca,

- rura spustowa @ 100 i @ 120 ze ztagczem do wejscia i wyjscia,
- obudowa modutu pomiarowego.

Stacja zlewna musi by¢ wykonana z materiatéow trwatych i odpornych na korozje.

Zbiornik stacji zlewnej Sciekdw powinien umozliwia¢ gromadzenie Sciekow
minimum przez 2 doby.

Pracq catego uktadu odbioru Sciekdw winien zarzadzaé¢ panel sterujacy
wyposazony w komputer, drukarke i czytnik szybkiej identyfikacji dostawcow.
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Uktad ma zapewni¢ samoobstugowe oddanie sciekdw. Po kazdorazowym zlewie
$ciekow powinien by¢ drukowany raport dostawcy. W celu zabezpieczenia przeciw
zamarzaniu, zagwarantowaniu poprawnej pracy elektryki i wymagan
estetycznych, stacja zlewna winna by¢ umieszczona w ocieplanym i ogrzewanym
kontenerze wykonanym ze stali kwasoodpornej.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakreséw
stanowigcych koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujgcych Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatkow z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w
dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu Robot.

Przewiduje sie wprowadza¢ do systemu kanalizacyjnego tylko $cieki sanitarne i
spetniajagce wymogi $ciekow komunalnych.

3.2. Wizja lokalna w terenie

Podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym informacje stanowig
obraz przedsiewziecia i nie zwalniajag Wykonawcdw z przeprowadzenia wizji
lokalnej na przedmiotowym terenie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie nie
opisanych uwarunkowan.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji
terenu budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w
PFU) oszacowania na witasng odpowiedzialnosé, kosztu i ryzyka oraz wszelkich
danych, jakie mogq okazac sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia
i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

3.3. Prace projektowe

W zakresie projektowania przewiduje sie:

e pozyskanie, zebranie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do
wykonania projektu,

e wykonanie map do celéw projektowych,

e przygotowanie wymaganych materiatdw, niezbednych do prawidtowego
wykonania projektu i pdzniejszej realizacji prac wykonawczych i
montazowych,

e opracowanie projektéw: budowlanego i wykonawczego - projekty muszg
by¢ kompletne w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych i
branzowych niezbednych do przysziego prawidtowego funkcjonowania
stacji zlewnej,

e przygotowanie i ztozenie wszystkich wymaganych dokumentow.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujace co najmniej:

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych
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1. Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 ze

zZzmianami.
2. Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe.
3. Dokumentacja wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji - projekty

techniczne wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdtowienie projektu
budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkédw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegoétowych wytycznych Zamawiajacego.

4. Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-
montazowych,

5. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq

geodezyjng wykonanych sieci i obiektow,

Instrukcje rozruchu stacji zlewnej,

Dokumentacje Techniczno Ruchowa stacji zlewnej i innych

zamontowanych urzadzen

8. Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami
GIP.

9. Instrukcje eksploatacji stacji zlewnej i innych zamontowanych urzadzen.

N o

3.4. Badania i analizy uzupetniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.

3.5. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Wykonawca nie moze przystgpi¢ do opracowania projektu budowlanego bez
uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
Inzyniera zatozen projektowych.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawijacego lub wybranego
Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

3.6. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania okreslonej w PFU
stacji zlewnej.

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych
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3.7. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do
celow projektowych na obszary objete Kontraktem w skali i zakresie
odpowiednim dla sporzadzenia projektéw budowlanego i wykonawczego.

3.8. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii, optat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.

3.9. Uwarunkowania srodowiskowe

Planowane zamierzenie polegajace na budowie stacji zlewnej nie bedzie w zaden
sposdb kolidowa¢ z obszarami objetymi ochrong w ramach europejskiej sieci
NATURA 2000 ze wzgledu na znaczne odlegtosci. Planowane przedsiewziecie lezy
poza korytarzami ekologicznymi i szlakami migracyjnymi duzych ssakdéw.

Whnioskowany projekt zostat poddany analizie wptywu na obszary Natura 2000.
Dla kazdego przedsiewzigcia wchodzacego w sktad projektu wnioskodawca
zwrocit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o
wydanie zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw
objetych siecig Natura 2000. Organ opiniujacy zaswiadczyt o braku oddziatywania
przedmiotowego zakresu na ww. obszary chronione.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, ktéora w swoim efekcie ekologicznym
znacznie zredukuje fadunki zanieczyszczeh mogace migrowa¢ w Srodowisku
obnizajac, w stosunku do stanu istniejgcego, ryzyko pogorszenia stanu
srodowiska nie wystepuje. Planowana inwestycja bedzie powodowata
krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian Srodowiska na etapie realizacji
inwestycji oraz pézniejszej eksploataciji.

W zwigzku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje sie za dopuszczalng, bez
potrzeby podejmowania dziatan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i
eksploatacji dla tej kategorii przedsiewziec.

Stacja zlewna sciekdw wyposazona bedzie w rezerwowe zasilanie umozliwiajace
petny monitoring pracy stacji zlewnej S$ciekdw. System spowoduje
wyeliminowanie do minimum zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska.

W fazie budowy nie powstang ponadnormatywne oddziatywania na $srodowisko o
charakterze dtugotrwatym i ucigzliwym.

Podczas trwajacych prac budowlano - montazowych moze wystgpi¢ wzrost emisji
niezorganizowanej, spowodowany pracgq maszyn budowlanych i $rodkéw
transportu (ruch oraz roztadunek materiatéw budowlanych). Zdarzenia takie bedq
zachodzi¢ okresowo w miejscach wykonywania robot i bedg charakteryzowaty sie

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych

12



Fundusze
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

niewielkim natezeniem.

Podczas budowy oraz w trakcie pdzniejszej eksploatacji nie bedq wprowadzane
do srodowiska zadne substancje lub energie. Nie przewiduje sie tez emis;ji
zanieczyszczen do atmosfery i ponadnormatywnego hatasu. Inwestycja nie
bedzie oddziatywaé szkodliwie na faune oraz flore.

Projektowana i realizowana infrastruktura techniczna nie bedzie powodowaé w
trakcie eksploatacji jakichkolwiek ucigzliwosci.

Planowane zamierzenie inwestycyjne, objete nin. PFU nie bedzie w zaden sposdb
kolidowa¢ z obszarami objetymi ochrong w ramach europejskiej sieci NATURA
2000 ze wzgledu na znaczne odlegtosci.

Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania odszkodowan z tytutu zajecia terenu na
czas budowy.

4. 0golne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamoéwienia zapewni zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa
sanitarnego na terenie czesci miejscowosci, a w konsekwencji réwniez i gminy.

Zaprojektowany i wykonany zakres rzeczowy musi w sposdb pewny i niezawodny
pracowac i by¢ w stopniu minimalnym wrazliwy na wypadki o charakterze
nieprzewidywalnym.

Zakres i tres¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowigzujace
przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz normy,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zamoéwienia. W
szczegdblnosci:

e Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych, ktore
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na S$rodowisko i jakosc
wykonywanych robét.

e Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan proekologicznych
opierajacych sie o zasady poszanowania energii.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym
na kazdym etapie procesu projektowego; wymagana jest koncowa akceptacja
Zamawiajgcego przed wystgpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,

Do oceny projektu Zamawiajacy moze na swoéj koszt powotaé ekspertdéw, ktdrzy
w jego imieniu dokonajg oceny projektu.

5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Dokumentacja wykonana w ramach niniejszego zamowienia musi zawierac
rozwigzania projektowe umozliwiajace zrealizowanie robdt budowlanych.

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych
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Wykonawca winien opracowac¢ projekt budowlany i projekty wykonawcze
uwzgledniajagce w szczegdlnosci informacje i wymagania zawarte w niniejszym
Programie funkcjonalno - uzytkowym oraz informacje dodatkowe, ktére
ewentualnie mogg zosta¢ przekazane przez Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do wykonania projektow wykonawczych lub w trakcie ich
wykonywania, uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami
prawa, opinie i zatwierdzenia oraz uzyska decyzje pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenie o braku sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Projekt budowlany, jego czesci oraz ujete w nim rozwigzania muszg zostad
uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku lub
zgtoszenia przez Wykonawce.

Zakres i tres¢ projektu oraz dostawy maszyn, urzadzen instalacji, itp. jak rowniez
wykonanie robot powinny by¢ oparte o obowigzujace przepisy prawa polskiego,
przepisy wydane przez wiadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére sgq w
jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zamdwienia w szczegdlnosci:

e Projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technicznych, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakosc
wykonywanych robét.

e Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan proekologicznych
opierajacych sie o zasady poszanowania energii.

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich
dokumentéw niezbednych do koncowego uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe.

5.1. Stacja zlewna sciekow

Konstrukcja stacji zlewnej sciekdéw powinna by¢ projektowana indywidualnie w
dostosowaniu do warunkdw lokalizacji i warunkow hydrogeologicznych.

Zbiornik stacji zlewnej S$ciekdw powinien by¢ wykonany z materiatow
nieulegajacych korozji w $rodowisku wdd gruntowych i $ciekdw a pozostate
elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane z
materiatdw nie ulegajacych korozji w sSrodowisku s$ciekow.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposdéb zmniejszajacy ryzyko
odktadania sie w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w Sciekach. Nalezy wykona¢
odprowadzenie wéd deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczenie jej przed
naptywem waéd z przylegtych terenow.

W stacji zlewnej sSciekéw, w ktérych armatura bedzie montowana wewnatrz
zbiornika punktu zlewnego nalezy zainstalowal przymocowany na zawiasach

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych
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opuszczany podest utatwiajgcy naprawy armatury.

Nalezy zainstalowa¢ stope do przenoénego zurawia do wyciggania pomp. Zuraw
(min. 1 kpl.) Wykonawca winien zakupi¢ i dostarczy¢ przysztemu uzytkownikowi.

Pojemnos¢ zbiornika pompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie
jednego cyklu wymiane $ciekdw w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewnic
predkos¢ przeptywu > 1m/s.

Pomiedzy szafg sterownicza a stupem lampy nalezy zaprojektowac i utozyd
podziemna linie teletechniczna.

Wentylacja nawiewno-wywiewna z biofilterm w celu zapobiegania wydostawania
sie odordw ze stacji zlewnej sciekow.

Witaz (wiazy) ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wymiarach gabarytowych
umozliwiajacych swobodny montaz i demontaz pomp zatapialnych.

Drabinka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o szerokosci stopni min. 350 mm.

Prowadnice pomp - stal kwasoodporna
tancuchy do wyciggania pomp - stal kwasoodporna

Piony ttoczne w przepompowni - stal kwasoodporna typ np. 1.4435 lub inna typu
A4 o grubosci Scianki min. 3,0 mm.

Kotnierze - stal kwasoodporna
Wszystkie pofgczenia kotnierzowe skrecane srubami ze stali nierdzewnej A4
Zawory zwrotne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Zasuwy nozowe do Sciekdw sterowane z poziomu terenu, 1 klucz do otwierania i
zamykania zasuw do przekazania uzytkownikowi.

Pomost obstugowy sktadany zamontowany w stacji zlewnej sSciekdéw ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej.

UWAGA: Wymaga sie stosowania stali kwasoodpornej. Stal 1.4301 jest stalg
nierdzewng, ale nie jest stalg kwasoodporng z uwagi na brak w jej sktadzie
molibdenu (Mo). Stale kwasoodporne to stale zawierajgce w swoim sktadzie
chrom (Cr), nikiel (Ni) i molibden (Mo), przyktadowo stale: 1.4401, 1.4404, itp.
Dzieki dodatkowi molibdenu stale majq znacznie wyzszg odpornos¢ na korozje,
zwtaszcza wzerowgq, niz stale bez takiego dodatku.

Uchwyty zamontowane przy otworze wiazu na kable: pomp, sondy
hydrostatycznej, wytacznikdéw ptywakowych.
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Uchwyty do podwieszenia fancuchéw do wyciggania pomp zatapialnych
zamontowane w Swietle wtazu.

Krdciec ze ztaczka strazackg do czyszczenia rurociggu ttocznego wyciagniety pod
wiaz i umieszczony w jego Swietle tak aby mozliwa byta obstuga z poziomu
terenu.

Monitoring stacji zlewnej Sciekow oparty o modut telemetryczny
GSM/GPRS/EDGE z dwukierunkowg transmisjg danych.

Pompy

Dobdr zespotéw pompowych powinien zapewniaé ich prace w poblizu punktu
maksymalnej sprawnosci.

Zamontowane agregaty pompowe powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania surowych i niepodczyszczonych sciekdw.

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej (SI).

Obudowa pompy musi zapewnia¢ dlugi okres eksploatacji w kontakcie z
materiatem ciernym i wytrzymywac¢ obcigzenia udarowe, powodowane przez
obecne w zawiesinie czastki state.

W pompowni nalezy przewidzie¢ minimum dwie pompy, przy zatozeniu ze 1 szt.
pracuje na 100% potrzeb a druga stanowi 100% rezerwe niezawodnos$ciowa.

Ukiad sterowania i sygnalizacji
Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewnia¢;

e Utrzymanie zadanej wartosci poziomu Sciekdw w stacji zlewnej Sciekow
przez odpowiednie zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu Sciekéw,

e Wigczanie/wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytaczana
jest zawsze ta pompa, dla ktérej czas postoju/pracy jest najdtuzszy, W
czasie skrajnie duzego naptywu Sciekéow powinna istnie¢ mozliwos¢ pracy
dwéch pomp jednoczesnie.

e Przetgczanie pomp w czasie matych naptywow sciekdw (w celu zapewnienia
rownomiernego zuzycia agregatow pompowych).

e Blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytgczenia/wigczenia pompy po
wytaczeniu/wigczeniu poprzedniej.

e Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.

e Zabezpieczenie pomp przed ich przecigzeniem realizowane przez:
urzadzenia umieszczone w obwodzie zasilania pomp, urzadzeniu
umieszczone wewnatrz pompy i generowane przez sterownik na podstawie
analizy parametréw pracy pompy.

e Reczne sterowanie pracg pomp.

Ponadto:

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych

16



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

e dwuscienna obudowa szafy w klasie IP 66 ze stali nierdzewnej o klasie
szczelnosci IP66 z drzwiczkami wewnetrznymi zamontowana w
zewnetrznej obudowie metalowej, malowanej proszkowo posadowionej na
cokole,

e alternatywnie obudowa wewnetrzna poliestrowa lub metalowa malowana
proszkowo o klasie szczelnosci co najmniej IP65, wyposazona w ptyte
montazowgq i drzwi wewnetrzne, obudowa zewnetrzna stalowa malowana
proszkowo o klasie szczelnosci co najmniej IP54 posadowiona na
fundamencie betonowym.

e przetaczniki, kontrolki i inne wskazniki umieszczone na wewnetrznych
drzwiach szafy i dostepne bez koniecznosci otwierania srodkowej czesci
szafy sterowniczej,

e wytacznik gtdwny zainstalowany na elewacji drzwi wewnetrznych,

e zabezpieczenie przeciwporazeniowe rdoznicowo-pradowe o pradzie uptywu
30mA,

e zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla poszczegdlnych silnikow
pomp - zabezpieczenie silnikowe MP 204,

e kontrola asymetrii i zaniku faz,

e urzadzenia tagodnego rozruchu i startu pomp - softstart,

e sonda hydrostatyczna do ciggtego pomiaru poziomu Sciekéw z wyjsciem
analogowym 4-10maA,

e czujniki ptywakowe dla poziomu s$ciekédw max i min,

e zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wytaczajac kolejno pompy, gdy
poziom $ciekdw w zbiorniku stacji zlewnej Sciekdw obnizy sie ponizej
wartosci zadanej,

e przetacznik rodzaju pracy: reczna / stop / automatyczna,

e przycisk sterowania recznego z lampka sygnalizacyjna,

e licznik godzin pracy kazdej z pomp zrealizowany w sterowniku,

e sygnalizacje stanéw pracy pomp, stan zatgczenia - zielona kontrolka, stan
postoju — czerwona kontrolka,

e sygnalizacje standéw awaryjnych w szczegdlnosci: brak zasilania, awaria
pompy, wysoki poziom $ciekdw, suchobieg, otwarcie pokrywy wiazu
zbiornika stacji zlewnej Sciekdéw, otwarcie drzwi szafy,

e Swietlny i akustyczny sygnat alarmowy na obudowie szafy,

e gniazdo serwisowe 230V i 400V 16A,

e transformator napiecia bezpiecznego i gniazdo 24V,

e ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem,

e sterownik mikroprocesorowy,

e modut wejsc,

e modut GSM,

e przekaznik kontroli cieczy do wykrywania zawilgocenia silnika pompy.
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II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

1.1. Wymagania ogolne

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w
niniejszych wymaganiach przez Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

1.2, Kryteria projektowe

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgadzona stosownie do:
e Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2016.290)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (2012, Dz. U. Nr 0 poz. 462 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. Nr 0 poz. 1129);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.);

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 ).

e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.2015.2164).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozehn projektowych, projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, projektow powykonawczych oraz
wszelkich innych opracowan wymagajacych formy pisemnej i graficznej w formie
drukowanej i elektronicznej w postaci plikow edytowalnych na nosniku CD/DVD
lub innym nos$niku pamieci, np. pendrive USB oraz pdf.

Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem
klauzul i oSwiadczen do projektu.

Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dotaczy wszelkie
opracowania projektowe i towarzyszace w 5 egzemplarzach drukowanych i w
formie elektronicznej (na nos$niku optycznym CD/DVD lub innym nosniku
pamieci, np. pendrive USB). Ponadto Wykonawca wykona replikacje
dokumentacji w takiej ilosci egzemplarzy, ktéra zaspokoi jego potrzeby wiasne i
prawidtowe prowadzenie budowy.

Wykonawca przy projektowaniu sieci zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe
oraz aspekty funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw.

Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ziozenia wymaganych prawem
klauzul i oswiadczen do projektu oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego
pozwolen na uzytkowanie wykonanych Robot, gdy bedzie ona wymagane.

1.3. Ogolne wymagania dla wykonania i montazu stacji zlewnej

a) W zakresie wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:
e prawidtowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej
b) Plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umozliwiaty
dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztow.
c) Wybudowana stacja zlewna powinna zagwarantowac:
e bezpieczenstwo konstrukcji,
e bezpieczenstwo uzytkowania,
e odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony
srodowiska,
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Powinna byc¢ tez poprawna w kazdym aspekcie przysztego uzytkowania
oraz zapewnia¢ maksymalne bezpieczenstwo przysztego uzytkownika.

d) W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot.

f) Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac atesty, certyfikaty lub
stosowne $wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

g) Wszedzie tam, gdzie realizowane bedq jakiekolwiek dostawy w trakcie
eksploatacji obiektow, Wykonawca zastosuje odpowiednie urzadzenia w
celu zapewnienia, ze dostawa lub odbiér wymagaé bedzie minimalnych
naktadéw pracy fizycznej.

h) Do wszelkich urzadzen, zawordéw, aparatury zostanie zapewniony dostep z
poziomu statych pomostéw lub z poziomu terenu (podtogi).

1.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu i
architektury

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowg
lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Zamawiajgcego. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Zamawiajgcego.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru
budowlanego, dotaczajqc oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku
kierowania budowg wraz z dostarczonym oswiadczeniem inspektorow nadzoru
stwierdzajqcym przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu
Zamawiajacego wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkow
witasciwej izby samorzgadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej,
wyznaczeniu obiektéw, zaryséw robdt ziemnych na powierzchni terenu poprzez
trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przez uprawnionego geodete, Wykonawca:

e przygotuje teren poprzez rozebranie rozebranie zbednych istniejgcych
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obiektow lub ich resztek, ptotu itp.,
e wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,
a nastepnie przystgpi do wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu,
ewidencjonowania i unieszkodliwiania odpadéw. Zamawiajacy wymaga
udokumentowania wszelkich czynnos$ci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami.

1.5. Wymagania w zakresie technologii

Stacje zlewneg $ciekdw nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem urzadzen
majacych jak najmniejsze oddziatywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy
jednoczesnym wysokim poziomie technicznym.

W sposdb szczegdlny nalezy przygotowaé harmonogram realizacji fazy budowy.
Dotyczy to gtdwnie zaplanowania sposobu eksploatacji przy jednoczesnym
prowadzeniu tam prac dostosowawczych stuzgcych docelowemu transportowaniu
sciekow. Wszelkie czynnosci zwigzane z budowg obiektéw, maszyn i urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ z poszanowaniem srodowiska. Przewidywana budowa stacji
zlewnej sciekdw musi zapewnia¢ zminimalizowane oddziatywania na srodowisko,
w tym zwitaszcza na tereny sasiadujace.

1.6. Wymagania w zakresie instalacji
Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje:

e Stacje zlewng
e Instalacje wewnetrzne:
v Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z uktadami dezodoryzacji
(biofiltry)
e instalacje elektryczne i AKPIA stacji zlewnej Sciekdw:
v Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem
do niego energii elektrycznej,

v Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,
v Montaz i zasilenie szafki sterowniczej ,
v' Wykonanie instalacji sitowej i sterowniczej,
v' Instalacja AKPIA,
v' Montaz przeptywomierzy
v' Instalacja monitoringu.
1.7. Wymagania w zakresie wykonczenia

Wymagana jest petna szczelno$¢ obiektow w celu odseparowania $ciekéw od
otaczajgacego gruntu.

Izolacje powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami.
Wykonczenia powinny by¢
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trwate i zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie betonowe majace kontakt
ze Sciekami zostang zabezpieczone powtokg ochronng polimerowg lub mineralng
cienkowarstwowg powtokg uszczelniajaca.

1.8. Wymagania formalne

Wymagania dotyczace jakosci sciekow oczyszczonych okreslone w przepisach
polskich i europejskich (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) oraz Dyrektywa 91/271 z dnia
21.05.1991 roku dotyczgaca oczyszczania Sciekdéw komunalnych wraz z
uzupetnieniem (nr 98/15/UE z dnia 27.02.1998 roku).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby:

e obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 40 lat,

e sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i
oprzewodowania zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30
lat,

e urzadzenia technologiczne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie
co najmniej 10 lat,

e aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka =zapewniata sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 5 lat.

III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych odpowiadaé bedq zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa
w Rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

Wszystkie opracowania majgq takze na celu ocene przez Zamawiajgcego
prawidtowosci przyjetych rozwigzan projektowych i prawidlowego wykonania
przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce.

Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych etapow tj. po wykonaniu odpowiednio
koncepcji planu zagospodarowania w skali mapy do celdw projektowych wraz z
pogladowymi rysunkami (kartami katalogowymi) wszystkich elementéw
zagospodarowania oraz jesli zajdzie potrzeba projektu budowlanego
bezwzglednie uzyska na pismie akceptacje Zamawiajacego.

Do wykonania dokumentacji niezbednej do zgtoszenia lub projektu budowlanego
wykonawca przystgpi po uzyskaniu akceptacji koncepcji.
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Wykonawca przygotuje odpowiednig dokumentacje i dokona zgtoszenia robdt
a w przypadku decyzji organu o koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, wykona i skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzjq o
pozwoleniu na budowe przez wilasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej.

Zamawiajacy bedzie wydawat akceptacje Ilub przekaze =zastrzezenia do
poszczegdblnych opracowan w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania do
siedziby Zamawiajqcego.

Po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy bez zbednej zwitoki
o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane.

8. Warunki wykonania i odbioru robét: wymagania ogodlne
(WWiORB-00)

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

8.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - WWiORB-00 dotyczg wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Stacja zlewna sciekéw
sanitarnych”.

8.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Umowa wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne
dla robot objetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumied
i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlanych:

Kod WWiORB Nazwa WWiORB

WWIORB - 01 Wargnki wy!<onania i qdl_aioru robot: wytyczenie obiektow,
tras i punktow wysokosciowych

WWIORB - 02 Warunki wykonania i odbioru robot: roboty ziemne i
przygotowawcze

WWIORB - 03 Warunki wykonania i odbioru robot: roboty betonowe i
zelbetowe.

WWIORB - 04 Warunkl wykonania i odbioru robdot: montaz konstrukcji
zelbetowych
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WWiORB - 05 Warunki wykonania i odbioru robot: montaz konstrukcji
stalowych

WWIORB - 06 Warunkllwykonanla i odbioru robot: roboty izolacyjne i
uszczelnienia

WWIORB - 07 Warunki wykonania i o_dblo_ru robot: wykonanie instalacji
elektroenergetycznych i akpia

WWIORB - 08 Warunki yvykonanla i odbioru robot: wykonanie instalacji
teletechnicznych

8.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych WWiORB
Zakres przedmiotu zamodwienia zostat opisany w ,Czesci opisowej” niniejszego
PFU (punkt I.). Zakres prac do wykonania w szczegdlnosci obejmuje:

1. Pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamédwienia.

2. Ubezpieczenie budowy i projektow.

3. Sporzadzenie harmonogramu catosci robot, ktérego wydzielong czescig
bedzie szczegdtowy harmonogram realizacji prac projektowych.

4. Sporzadzenie programu i planu ptatnosci.

5. Sporzadzenie graficznej wersji roboczej zaprojektowanego rozmieszczenia
punktu zlewnyego Sciekdw na mapie w skali 1:500, przedfozenie jej do
akceptacji przez Zamawiajacego oraz uzyskanie takiej akceptacji z jego
strony.

6. Wykonanie pomiaréow geodezyjnych i map do celdw projektowych.
7. Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntow.

8. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkéw zasilania dla
projektowanych, docelowych obiektow.

9. Sporzadzenie dokumenacji do zgtoszenia i/lub projektu budowlanego (w
oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego, jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla
niego wynikajacych z przepisdw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i
pozwolen wraz z ,Decyzjq pozwolenia na budowe” jezeli bedze wymagane.

10.Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych do wykonanych opracowan projektowych z akceptacjg
Inzyniera Umowy.

11.Dokonanie zgtoszenia wiasciwemu organowi robdt, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie ,Decyzji pozwolenia na budowe”.

12.Sporzadzenie projektéw wykonawczych.

13.Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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14.Zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot.

15.Zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali
narad, placéw skfadowych.

16.Realizacje dostaw urzadzen, tacznie z transportem na teren budowy.

17.Wykonanie robdét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych
projektow.

18.Uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestordw uzbrojenia terenu, itp..

19.Prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym
sporzadzenie operatdw, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej
do witasciwego osrodka.

20.Wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpaddw powstatych w zwigzku
Zz prowadzonymi robotami.

21.Wykonanie instrukcji i oznakowan obiektdw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437);
zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbiorow.

22.Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

23.Sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen.
24.Zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen.
25.Uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy.

26.Przekazanie wybudowanyej stacji zlewnej do eksploatacji w rozumieniu
Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
jesli bedzie wymagane).

27.Swiadczenie ustug gwarancyjnych.

28.Zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieodptatnego serwisu
gwarancyjnego.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan
niewymienionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a koniecznych dla
prawidtowego przeprowadzenia robdt projektowych Iub budowlanych, to
Wykonawca musi je uznac za wiaczone zaréwno do zakresu Umowy jak i do
zatwierdzonej Kwoty Umownej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie
na wtasne ryzyko w cenie oferty.

Wykonawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu ekologicznego i zapewnienie
niezawodnosci pracy powstatej infrastruktury, okreslonej w PFU.
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8.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania
przedmiotu zamodwienia Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem
zamoéwienia i ujete w zatwierdzonej Kwocie Umowaowej. Prace te bedg okreslone
przez Wykonawce na etapie prac projektowych.

Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe
i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy. Przytacza
energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie wody i odprowadzenie
sciekow, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza
budowy, placéw skfadowych, pomieszczen magazynowych iterenu budowy
zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona Cena realizacji przedmiotu zamodwienia bedzie uwzgledniaé
wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i
uzytkowaniem  zaplecza budowy, placow  sktadowych, pomieszczen
magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug
telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty odprowadzania i
oczyszczania $ciekow.

8.1.5.0kreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
WWIiORB. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujqco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i
napowietrzajagco - odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem $ciekdw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych
odcinkdéw.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Gromadzenie odpadow. Dziatanie, umieszczanie w pojemnikach,
segregowanie i magazynowanie odpaddéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do
transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych

26



Fundusze
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajqce
aktualne informacje o] przestrzennym rozmieszczeniu obiektow
ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze
sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z DT i
WWIiORB.

Nawierzchnia. Warstwa Iub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, stacji zlewnej sciekdw, itp.

Odpady. Kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie,
zamierza pozbyc lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub
posiadajace co najmniej jedng z wiasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje
fizyczne ani chemiczne, nie powodujga zanieczyszczenia S$rodowiska Iub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajgq biodegradacji i nie wptywajq
niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktujg; ogdlna zawartos¢
zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢. Zgodnos¢ wykonywanych robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
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Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociggiem
do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektdw budowlanych oraz
okres$lajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka,
itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Punkt zlewny. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do
przyjmowania i przesytania sciekow.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za
pomocyg stupa betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:
— wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

— wody opadowe Ilub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej
nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portdw, lotnisk, terenéw przemystowych,
handlowych, ustugowych i skfadowych, baz transportowych oraz drog i
parkingdw,

— inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien -
wymienione w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747).
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Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej, powstajagce w wyniku ludzkiego metabolizmu Iub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie
pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina éciekéw bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane
urzgdzeniami stuzacymi do realizacji zadan wiasnych gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Scieki przemystowe. Scieki, nie bedace $ciekami bytowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad
dziatalnoscig handlowa, przemystowq, sktadowq, transportowg lub ustugowa, a
takze bedace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu, odprowadzane
urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB). Zbiér
procedur wykonawczych.

Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznouzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor / Inzynier Umowy, ktéry moze by¢ reprezentowany
przez wybrane przez siebie osoby lub firmy.

8.1.6.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca  opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia
inwestycyjnego w sposéb odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego
wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia.

Dla robdt budowlanych, dla ktorych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2006 nr 156, poz. 1118) nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie wtasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi
dokumenty wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona zgtoszenia wtasciwemu
organowi.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym i w zgtoszeniu.

Zamawiajacy wymaga réwniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji
projektéw wykonawczych i (opcjonalnie, jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb
sporzadzonej DT) szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno uzytkowego i Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng w formie
drukowanej w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (na nos$niku
optycznym CD/DVD lub innym nos$niku pamieci, np. pendrive USB).Opisane
powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdéb okreslony w
przepisach, w tym technicznobudowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng

i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania Sciekdéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji
o0 pozwoleniu na budowe, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do
chwili przejecia robdt przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

8.1.7.Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity
uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity
dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajgce wskazdéwki do realizacji
inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukonczonych robét. Zamawiajacy bedzie
miat prawo dokonywaé przegladéw dokumentéw Wykonawcy i dokonywac
inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sa one sporzgdzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajq sie miedzy innymi:

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze,

e program zapewnienia jakosci,

e program i plan ptatnosci,

o wszelkie dodatkowe projekty, ktérych konieczno$¢ wykonania wyniknie w
trakcie wykonywania prac projektowych lub w trakcie robot (np. projekt
zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

e dokumenty niezbedne do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowe imieniu
Zamawiajgcego,

e raporty zawierajgce wyniki testéw,

e dokumentacja odbiorowa,

e dokumentacja powykonawcza (tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng i
pisemnymi oswiadczeniami potwierdzajagcymi dotrzymanie wczesniejszych
warunkdw i uzgodnien),

e instrukcje rozruchu,

e instrukcje obstugi i konserwaciji,

e materiaty szkoleniowe.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku
Dziennik Budowy, ktéry Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego
winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgacego przy rozpoczeciu robot budowlanych.
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Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty Ilaboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki
laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig =zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz
wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

e polecenie rozpoczecia robdt,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e ewentualne umowy cywilno-prawne,

¢ Swiadectwa odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposoéb
i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny byc¢ przechowywane tak
dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac
w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach
elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich
dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

8.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja roboét. Roboty wykonywane bedg wedtug Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamdwienia, wskazanego w umowie.

Zgodnos¢ robé6t z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez
niego dokumentacjq projektowg, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robdt.
Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z opracowan wymienionych
powyzej sq obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
i dokumentacjach, ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
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Zamawiajacego. W zaleznosci od charakteru dokumentu, Zamawiajgcy lub
Wykonawca dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek w tych dokumentach.

Przyjmuje sie jako zasade, ktdrg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji
projektu, ze w przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkédw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym bedgq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq
projektowg Iub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot (np. ochrone znakdéw geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej
trwania) iza wszelkie materiaty iurzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w stanie zadowalajagcym do czasu
wystawienia Protokotu Odbioru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Inzynier. Zamawiajacy powotat Inzyniera, ktéry w jego imieniu bedzie petnit
min. funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”, jak rowniez zajmowat sie bedzie obstugg
inwestycji z punktu widzenia potrzeb, jakie naktadajg na ta inwestycje
warunki umowy o dofinansowanie. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU, nalezy
kazdorazowo w przypadku uzycia zwrotu ,Zamawiajacy” mie¢ na uwadze, ze jest
to rownowazne z ,Inzynierem”.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z pozniejszymi zmianami) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

Tablice informacyijne i pamigtkowe UE

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE wchodza w zakres zamdwienia i zostang
wykonane w ramach umowy z Wykonawca.
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Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonac inwestycje w sposdb
zapewniajacy ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktéorym projektowane beda
roboty budowlane, od wiadajgcych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych roboét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
najnowsze i obowigzujace przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
obowigzujacych przepiséw i norm wraz z ich aktualizacjami (zmianami)
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy a
w szczegolnosci:

- Ustawa 2z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2016.2134).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987).
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2002 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow  Sciekow
przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964 z p6ézn.zm.)

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (Dz.U.2016.250).

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje
sktadowisk idrég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami igazami, mozliwoscig
powstania pozaru.
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Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajacy w mozliwie
najwiekszym stopniu ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew
stanowigcych pomniki przyrody.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczernstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na
zewnatrz terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkdéw pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie
budowy, zabezpieczenia przejezdnosci przylegtych drég w okresie realizacji
Umowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz
0sOb trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych
w przepisach i normach branzowych.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajace z prowadzenia rob6t montazowych na terenie prowadzonych prac
budowlanych:

e wilasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

o skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami
bhp w miejscach, do ktéorych bedzie ograniczony dostep o0séb
niezatrudnionych,

e zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen
z miejsca sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest
wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

e zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. przechodnidow, wiascicieli
posesji, itp. (stwarza to koniecznos¢ wiasciwego przygotowania Terenu
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Budowy m. in. przez: wygrodzeniu terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostkéw pozwalajgcych
na dojscie do budynkéw i posesii),

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest
obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca sporzadzi instrukcje bhp i
instrukcje stanowiskowe, o ktérych mowa w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10
lipca 2003 roku).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisObw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robdt zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy
oraz zaplecze Wykonawcy. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy
oraz wedtug wlasnych potrzeb zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze.

Wykonawca winien wyposazy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ toalet. Toalety
muszg byc¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robét.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

e Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym (przed przystgpieniem do
robdt) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji roboét
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem
wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
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2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003).

e Wykonanie objazdéw/przejazdow.

e Dostarczenie i instalacje wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych oraz wszelkich innych $rodkéw niezbednych do
zabezpieczenia Terenu Budowy.

e Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.
e Przygotowanie terenu.
e Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy.
Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:
e Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.
e Zapewnienie przejazdéw i dojazdow.

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy
obejmuje:

e Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.
e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
e Likwidacje zaplecza Wykonawcy.

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w Kwocie Umownej.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne
drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajgc wten  sposéb
bezpieczenstwo. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w catym okresie realizacji umowy.

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Pojazdy Iub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone do ruchu i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
szkod w ten sposdb wywotanych.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdot w ten sposoéb
uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robét nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég gminnych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone nawierzchnie w
zasiegu oddziatywania prowadzonych przez siebie robét.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie
informowac Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz witascicieli i dzierzawcéw terenu objetego
budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami i
dzierdzawcami ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéow wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych
prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowaowej.

Rozruch (proby korncowe)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby koncowe, jak réwniez wszelkie
inne dziatania niezbedne do oddania robot do normalnej eksploatacji i
przekazania ich Zamawiajgcemu (w tym szkolenie).
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Probom koncowym nalezy poddac¢ wszystkie czesci mechaniczne, elektryczne
oraz AKPIA niezbedne do funkcjonowania.

Probom Koncowym nalezy poddac nastepujace ciagi technologiczne:
o system AKPIA.

Proby koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

1) préby przedrozruchowe,

2) préby rozruchowe,

3) ruch prébny.

Wykonawca winien przedstawi¢ program prob koncowych do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wszystkie badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym
programem.

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu préb Wykonawca wykona wszelkie dziatania,
uzyska uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do oddania robdét do
normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajacemu do uzytkowania oraz
przeprowadzi szkolenie personelu.

Po pozytywnym zakornczeniu préb koncowych Zamawiajacy wyda Swiadectwo
Przejecia dla catosci robét.

8.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e sporzadzienia projektow budowlanych i wykonawczych,

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sdb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:

e roboty, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po
szkodzie;

e odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych z tytutu szkdéd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na
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terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych osobom trzecim;

e odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych
personelowi Wykonawcy;

e ryzyko zawodowe, ktdére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w
projektowaniu Robdt.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od
wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu
nawalnego, trzesienia ziemi.

8.1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy z
uwzglednieniem sasiednich posesji. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w uzgodniony sposéb. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
wigczony jest w Cene.

8.1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktéore majgq by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i
witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych

40



Fundusze
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych
budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkdéw w trakcie prowadzonych
robot budowlanych ponosi Wykonawca.

8.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

8.2.1.Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wytacznie te wyroby
budowlane (materiaty iurzadzenia), ktéore zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. -
Dz.U.2016.157), iktére posiadajg witasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:
e Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdédw nie majacych
istothego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

e Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby wykonane wediug indywidualnej DT sporzadzonej przez
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projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
o$Swiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposo6b ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041).
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r.
(M.P. 1996 nr 19

poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

8.2.2.Zrédla szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddita w sposdb ciggty spetniajg
wymagania WWIORB w czasie postepu robot.

8.2.3.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, witgczajac w to
zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskiwania piasku izwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgacymi na danym obszarze.
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8.2.4.Kontrola materiatow

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Jest rwniez upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu Zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

8.2.5.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie
przewartos$ciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, ktére obejmujg nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

8.2.6.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robdét i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym Ilub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

8.2.7.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli DP lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

8.2.8.Akceptacja materialow i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ich dostarczeniem. Zamawiajacy moze
poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testbw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca
przedstawi na Zzyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
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reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki
zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedq réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Materiaty i
urzgdzenia muszg posiada¢é wymagane dla nich prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, swiadectwa itp.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzymajg réwniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardow
miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg
zobowigzani do dostarczenia dowodéow potwierdzajacych powyzszg zgodnosé.

Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

8.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w DT WWIiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgacego / Inzyniera Umowy.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

warunkdw umowy, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.
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8.4. Srodki transportu

8.4.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie
Zamawiajacego bedq usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

8.4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte $rodki transportu winny
spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o
transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku
2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogaq byc¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

8.5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

8.5.1.0g06lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umowa, za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentcjg Projektowg, WWiORB, Systemem Zapewnienia Jakosci, Projektem
Organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do
wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce
i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

8.5.2.Zgodnosc¢ robot z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - prawo budowlane oraz postanowieniami
Umowy do wybudowania obiektow budowlanych w sposdb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.
3. Mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

7. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.

8.5.3.Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu
nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw
osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.
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Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT,
podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

e gtdwne osie rurociggdéw i obiektdw naziemnych i podziemnych,
o state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako
zatgcznikéw do ksiegi obmiardéw i wnioskodw,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

e wznowienie znakdédw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia
robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos$¢ usytuowania
bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych
przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementédw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne
umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzié
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegdblnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie
papierowej i elektronicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
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8.5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji
harmonogramu catej budowy oraz harmonogramy rozruchdéw i tymczasowych
eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

8.5.5. Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w
miejscu wskazanymprzez Zamawiajacego i pozostawi¢ do jego dyspozycji.

Pozostate materiaty Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy oraz
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

8.6. Kontrola jakosci

8.6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robét.

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy
budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.
U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm. - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z
wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o
ile szczeg6towe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz
tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw
odniesienia:

e 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

e 2z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktdérego nie
ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe
(odnoszgce sie do wymagan podstawowych) rdéznig sie istotnie od
witasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi
procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat
na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak
Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004
nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z
Polskg Normg lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci
z Polskg Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady
wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono
wyroby nie majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznos$ci przeprowadzania oceny
przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobdéw
okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004
nr 92 poz. 881 2004.05.01).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajq
procedurom okreslonym w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Tam gdzie w WWIORB opisano stosowane materiaty i surowce, beda one zgodne
z podanymi danymi szczegdtowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi
normami bedg reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm. - tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2004 nr 204 poz. 2087).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004
nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004
nr 92 poz. 881 2004.05.01)

e Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem
wymiarow nastgpi wedtug obowigzujacych norm, a w szczegdlnosci PN-
ISO 3443-8:1994.
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Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych
dotyczacych doktadnosci wymiardow.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. 0Ogélne zasady
ustalania kryteridw odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robot budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie
Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

e PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkdéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposob
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogq
wystepowac na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajqcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i WWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
WWiIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Zze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
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w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego program zapewnienia
jakosci (PZ]), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program
ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow
stwierdzajqcych stosowanie sie do nich, bedq przedktadane Zamawiajgcemu do
jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sq okreslone w
WWIiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

8.6.2.Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu;

b) czes¢ szczegbdtowqg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i procedure pomiardow i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw
robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgacymi
wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci
powinien opisa¢ typ kontroli, metode, =zakres, czas i czestotliwosé
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podac kto
jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiqgna¢ zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera/Inspektora Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem/Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji i bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
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badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do Robodt
badanych materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

8.6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajgacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedq odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

8.6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w WWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W konstrukcjach stalowych
wyposazenia obiektow kubaturowych, pompowni, komér zasuw, itp. minimum
20% spawow winno podlega¢ kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia
w badanej prébie wad spawdéw skontrolowac nalezy wszystkie spawy.

Przed przystgpieniem do pomiardéw Iub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

8.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami
badan (wtasnych lub dostawcdédw materiatow) jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

8.6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami
WWIiORB, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdow i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

8.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze dopusci¢ do uzycia materiat ktére jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, ktore spetniajg wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw,
wprowadzajacych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robdt,
okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy.
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Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych
dokumentéw i wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z wymaganiami WWiORB
to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.6.8. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty Iub ich czesci
przekazane Zamawiajagcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia
prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z
elementami i wyposazeniem i wyda je Zamawiajacemu w dniu przejecia robét.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajacq
przystapienie do usuwania awarii w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od
momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

8.6.9.Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowig
w szczegolnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, Informacjg BIOZ, przedmiarem robdt.

2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Ksigzka obmiarow,

5) Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia,
prosby, zgody, zatwierdzenia, $wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi
przez warunki Kontraktu

8) Protokdty z prdb, inspekcji, odbioréw.
9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez
odpowiednie wtadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.
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13) Protokoty przekazania robét.
14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow,
orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty
bedg prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i préb koncowych robét.
Zamawiajacy powinien miec nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim
dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy bedg przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i
protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposdéb i oznaczone wediug
wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie
przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z
Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, w tym rowniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgqcego, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie innych uprawnionych
organow.

8.7. Przedmiar i obmiar robot
Wykonanie przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i
ryzyko.

Dokonanie obmiaru robdt pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

8.8. Odbior robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacii,
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do czasu
przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie
odpowiednie zapisy umowne.

Gotowos$¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajqcego.
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8.8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.8.2.0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
zakresu jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidéru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot.

Jakos$c¢ i zakres robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWIiORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.8.3.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robdt lub
obiektow okreslonych WWiIORB, ktére w miare postepu robét moga byc
przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru czesciowego robdét dokonuje
Zamawiajacy wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

8.8.4.0dbior koncowy

Zasady odbioru koncowego robot. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja lub Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy - sporzadzajgc protokdét odbioru robdt stanowigcy podstawe
wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
DT i WWIORB.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
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odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i
WWIiORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

2. WWIiORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne).

Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
Protokoty odbioréw czesciowych.
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

N o o bk

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WWIORB i programem zapewnienia
jakosci.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z WWIORB i programem
zapewnienia jakosci.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i obiektow.

11. Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

12. Protokoty z narad i ustalen.

13. Protokoty przekazania terenu.

14. Decyzje pozwolenia na budowe (jesli dotyczy).

15. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjq robot.
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16. Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji i urzadzen technicznych.

17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).
18. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
formalnego i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione weditug wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy
komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad.
Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez
Zamawiajacego $wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nastepujace dokumenty:

e Kontrakt,
o protokoty odbioru koncowego obiektdw i robdt,

e dokumenty potwierdzajqce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w , okresie zgtaszania wad” oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

8.8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad.
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Terminy przegladow poda Zamawiajacy do protokotu odbioru korncowego.

8.9. Rozliczenie robot - podstawa ptatnosci

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej
za element robot w Wykazie Cen wedtug witasnych szacunkéw oraz dokonacé
podsumowania w poszczegodlnych tabelach Wykazu Cen.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczaltowe muszg obejmowacé wszelkie
wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowaq,
ukonczeniem, uruchomieniem i konserwacjg catosci robét zgodnie z Umowag tym
wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie
poszczegdlnych robét w ramach Umowy ipowinna obejmowaé wszystkie
elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.

W Wykazie Cen czesciowe ceny ryczattowe jak rdwniez ceny wynikowe w
poszczegdlnych tabelach nalezy podawaé z doktadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku. Cene oferowang nalezy podac z doktfadnoscig do petnych ztotych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

Wykaz Cen nalezy odczytywac tacznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi,
wchodzacymi w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem
robdt, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczace
poszczegdlnych pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca
winien miec petng $wiadomos¢, ze ceny ryczattowe, ktore wprowadzit do Wykazu
Cen, dotycza robdt zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego
przez Zamawiajgcego.

8.10. Dokumenty zwigzane
e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U.2015.1483)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2016.1629)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469)
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e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U.2015.1125).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.
(Dz.U.2016.2147)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2016.191).

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628)
z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr
62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.
02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr
204 poz. 2087

e Ustawa z dnia 4 Ilutego 1994,r. Prawo geologiczne i gornicze.
(Dz.U.2016.1131)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.2015.139).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm. - tekst jednolity).

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie.
(Dz.U.2014.1278).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U. 93.96.438).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
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urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 01.118.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
odpadéw (Dz.U.2016.108)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.
Dz.U.2013.640

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.2016.1493 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie
dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22
kwietnia  1998,r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. 98.55.362).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719 ).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030). |

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U.2012.463)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2014.1546)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz.U.2014.1800)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie
wartosci progowych poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81).

e Instrukcja techniczna 0-1 - 0Ogdlne =zasady wykonywania prac
geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979
r.).

e Instrukcja techniczna 0-3 - 0Ogodlne zasady kompletowania prac

geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

e Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie
Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna
(Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).
e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

(Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).
e PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
e PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

e PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana A1l).

e PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena
pracy (Zmiana Az2).

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (WWiORB) w rdéznych
miejscach powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie
normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z
zatqczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w
zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Umowaem
i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w WWiORB.
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9. Warunki wykonania i odbioru robét: wytyczenie obiektow,
tras i punktow wysokosciowych (WWiIiORB-01, KOD CPV
45111)

9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

9.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-01 dotyczg
wykonania i odbioru robdot w zakresie wytyczenia obiektéw, tras i punktow
wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Stacja zlewna
$ciekow sanitarnych”.

9.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robéot budowlanych (WWiORB-01) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Umowa.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmujg wymagania szczegotowe
dla robot wymienionych w punkcie 9.1.3.

9.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczgq zasad prowadzenia robot
polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéw
wysokosciowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw stacji zlewnej.

W zakres rob6t mapowych wchodza:

Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji
osnhowy geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem.
Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna
zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore
znajdujq sie na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje
punktéw, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na
podstawie opiséw topograficznych).

b) Protokdt majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji.
Protokot ten ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i
geodete powiatowego.

Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyzej.

e Przygotowanie na podstawie materiatbw uzyskanych z PODGIK
inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie objetym powyzszg
inwestycja po jej zakonczeniu.

e Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej,
ktore znajdujq sie na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz
lokalizacje punktdow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem
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inwestycji (naniesione na podstawie opisdw topograficznych) oraz punkty
osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e Protokdt majacy na celu odbiér stanu osnowy po zakoniczeniu inwestycji.
Protokot ten ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego
i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego
punktédw gtdwnych osi obiektow i tras,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperédw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktédw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposO6b utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 s3a zgodne
zobowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.

9.1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.6. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robo6t podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Robdt tymczasowych. Wyszczegdlnienie i
opis prac towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w WWiORB-
00.

9.1.7. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Roboét podano w WWiORB-00.

Okreslenia podstawowe w niniejszych WWIORB sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdéb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla
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potrzeb Wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni; zostaty umieszczone w WWiORB-00.

9.2. Materiaty

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny byc¢
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowacC pale drewniane z
gwozdziem lub pretemstalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dfugosci
okofo 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicq robot ziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec Srednice od 0,15 do 0,20 m
i dtugos¢od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktédw nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od
0,05 m do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

9.2.1. Skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wykonywania Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty sktadowane
zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie Wykonawca
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania
materiatdw byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Inzynierowi.

9.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdot w
terminie przewidzianym Kontraktem
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Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

e flaty,

e tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

9.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba sSrodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdélnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

9.5. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania Robdt podano w WWiORB-00.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacjei uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw
roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w DT sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w DT, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych
terenu podanych w DT i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Zamawiajacego, zostang wykonane na kosztZamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogaq byc
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byc¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot. Jako repery robocze mozna
wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O
ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w
sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnosciag, aby s$redni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng
W nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
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Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w DT.

Os$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie
moze byc¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w DT.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

e wytyczenie osi,
e wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

9.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszych WWiORB

Wszystkie elementy Robot, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszego
WWIiORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robot sporzadzi protokét z
przeprowadzonych pomiaréw. Wyniki pomiarédw i badan przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inzyniera.

9.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadaé¢ aktualne Swiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
uzyskac¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajqce, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatdw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich
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cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami
okreslonymi w WWIiIORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

9.6.2. Kontrola jakosci wykonania Robét

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych WWIORB i
zaakceptowang przez Inzyniera.

9.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

Wykonanie obmiaru robét nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i
ryzyko.

Dokonanie obmiaru robot pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

9.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego
przez Zamawiajgcego.

9.10.Dokumenty zwiazane

9.10.1. Przepisy i normy.

e Instrukcja techniczna 0-1. 0Ogodlne zasady wykonywania prac
geodezyjnych.

e nstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
1983.

e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
1979.
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e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty ziemne i
przygotowawcze(WWiORB-02 KOD CPV 45111)

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

10.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWIiORB-02 dotyczg
wykonania i odbioru robét w zakresie w zakresie wykonania robét ziemnych i
przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Stacja zlewna
$ciekow sanitarnych”.

10.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-02) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Umowa.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmujg wymagania szczegotowe
dla robot wymienionych w punkcie 10.1.3.

10.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza zasad prowadzenia robdt w
zakresie wykonania robdét ziemnych i przygotowawczych, ktére bedg
wykonywane dla obiektéw stacji zlewnej.

W zakres robot wchodza:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu,
wykonanie drég tymczasowych).

e Wykopy obiektowe.

e Ukopy.

e Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektow i instalacji
przeznaczonych do rozbidrki lub przetozenia.

e Zasypywanie wykopdw i dotow.

e Zabezpieczenie wykopdw i istniejacych instalacji podziemnych.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e Odwodnienie wykopdw.

e Usuniecie osaddw z obiektéw.

10.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 sg zgodne
zobowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentdw, lub liniowe dla
urzadzen instalacji podziemnych.
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Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypdéw, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o
powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy
wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania
wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych,
przez Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do £10 cm) lub na czysto (z doktfadnoscig
do £ 5 cm) powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna
wykopu.

10.1.5. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszych WWIiORB niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Robét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i
opis prac towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w WWiORB-
00.

10.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w WWiORB-00.

Okreslenia podstawowe w niniejszych WWIiORB sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z Dokumentacjq Projektowgq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni; zostaty umieszczone w WWiORB-00.

10.2. Materiaty

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny by¢
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
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badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosSciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i
dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932-01.

10.2.1. Skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wykonywania Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci oraz byty sktadowane
zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie Wykonawca
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania
materiatdw byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Inzynierowi.

10.3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot w
terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzet uzyty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajagcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace

zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych

73



Fundusze
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

e Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mitoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki,
zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

e Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e Sprzetu do wiercen.

Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Wykonawca  przystepujacy do  wykonania robot odwadniajacych i
zabezpieczajqcych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:

e Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm PN-
EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

e Pomp gtebinowych.

e Pomp do wody zanieczyszczonej.

e Igtofiltrow z agregatem pompowym.

10.4.Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdélnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

10.5. Wykonanie roboét
Ogodlne warunki wykonania Robdt podano w WWiORB-00.

10.5.1. Przygotowanie terenu robét

Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejgcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej
roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejagcych w terenie urzadzen
technicznych,

e zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdéw, zgodnie z rozwigzaniami
przyjetymi w DT,
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e zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robdét - do ponownego
wykorzystania nalezy je sktadowaé w poblizu, a ptaty darniny w stosach
winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt
ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkdéw i budowli zasadnicze
linie budynkdéw i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia robét ziemnych sg nastepujace:

e Obrys wykopu: = 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

e Rzedne robdét ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szeroko$¢ wykopu: = 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata.

e Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: &= 5 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowaq.

10.5.2. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych, ujetych w DT Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

10.5.3. Odwodnienia robot ziemnych
Odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w
DT.
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10.5.4. Wykopy
Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach
wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungc¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejacych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe
nalezy usuna¢ na krotko przed przystgpieniem do robdét. Dla gruntéw
trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania
wykopdw zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywania robot.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w
skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebic¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

e wstrzymac wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i jesli to konieczne ze wzgledoéw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami
gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie geowitdkniny i nasypanie
okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska
oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady
ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:
e przerwac roboty,
e zawiadomic¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i
odpowiednie witadze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze
nastgpic¢ za zgodg Zamawiajgcego w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci,
instalacji lub wifasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug
ustalonych z nimi wskazéwek.

10.5.5. Zasypywanie wykopow
Grunty spoiste uzyte do zasypywania wykopow nie powinny zawieraé bryt i
kamieni o wielkos$ci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej.

Nie nadajq sie do zasypywania wykopdéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych
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jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie réwniez
do wbudowania bez specjalnych zabiegdéw grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

10.5.6. Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywac zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy
wykonacd i stosowac ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne,
odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniajacych mozliwosé
poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.

10.5.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen 2z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejaca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢é na okres
wykonywania robdét poprzez zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na
catej diugosci wykopu, dodatkowo dla linii — poprzez zabezpieczenie podpoér. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne,
celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tqczong
na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

10.5.8. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadac sprzetem mechanicznym
na uprzednio wyrdwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie
odsgczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonac opaski z gruntu miejscowego
a styki ptyt i otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu
nawierzchni podsypke nalezy usungé, teren wyréwnac i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie
oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

10.6.Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.
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Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu,
zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokfadnos$c
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich
normach.

10.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdét muszga odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
uzyskac kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami
okreslonymi w WWIiIORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

10.6.2. Kontrola jakosci wykonania Robot

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg, WWIiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robét w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszych WWIiORB i
zaakceptowang przez Inzyniera.

10.7.Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

Wykonanie obmiaru robét nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i
ryzyko.

Dokonanie obmiaru robdt pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

10.8.0dbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
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10.9.Rozliczenie robot — podstawa pfatnosci
Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawq ptfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego
przez Zamawiajacego.

10.10.Dokumenty zwiazane

10.10.1. Przepisy i normy.

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych.
Scianki szczelne.

e PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

e PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali
niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

11. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty betonowe i
zelbetowe. WiORB-03 KOD CPV 45223)

11.1.Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

11.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-03 dotyczg
wykonania i odbioru robot w zakresie w zakresie wykonania betonowych i
zelbetowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,Stacja zlewna Sciekéw
sanitarnych”.

11.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Umowa.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmujga wymagania szczegotowe
dla robét wymienionych w punkcie 11.1.3.
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11.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdét w
zakresie wykonania robot betonowych i zelbetowych, ktére bedg wykonywane dla
obiektéw stacji zlewnej.

W zakres robot wchodza:

e przygotowanie zbrojenia,

e montaz zbrojenia,

e montaz akcesoriéw,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

e wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
e ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

e pielegnacja betonu.

11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-03 sa zgodne
zobowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca
wykonawca robét dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem
betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skfadnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2
mm.

Nasigkliwos¢ betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonac¢ beton,
do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy
beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczcbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymatos¢ gwarantowang Rb G w MPa.
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11.1.5. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Roboét podstawowych opisanych w niniejszych WWIiORB niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Robét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i
opis prac towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w WWiORB-
00.

11.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Roboét podano w WWiORB-00.

Okreslenia podstawowe w niniejszych WWIORB sa zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z Dokumentacjg Projektowgq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkoéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy, warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WWiORB-00.

11.2.Materiaty

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny byc¢
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem

Kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw zgodng z DT spetniajacg wymagania
norm:

e Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S.
e Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023.
e Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktérym majq by¢ podane:
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e nazwa wytworcy,

e oOznhaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy
wytopowej,

e masa partii,

e rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub
kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace
informacje:

e znak wytworcy,

e S$rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,
e znak obrdbki cieplnej.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o
witasciwosciach i cechach okreslonych w DT.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy spetniajace
wymagania podane w DT i w normie PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Czes$¢
1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dostarczone przez dostawce atesty cementu
podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny by¢ przechowywane przez
Wykonawce robét.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana
woda spetniajaca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa
Do betondw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne naturalne Ilub famane

spetniajgce wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN
12620:2002):

e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm
nie powinna przekracza¢ 4%,

e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie
powinna przekracza¢ 2%, a zawartos$¢ ziaren ptaskich badz wydtuzonych
nie powinna przekracza¢ 15%.
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Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie
powinna wywotywa¢ ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym
kruszywem niz barwa wzorcowa.

Zawartos¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%.
Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w
zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos$¢
dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w
laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu
wigzania mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci
betonu - zwiekszenia mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta i
laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez
wytworce i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametrow przez beton w ktérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

e Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie
moze przekroczy¢ 6%.

e Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac wolnowigzacy, o
niskim cieple hydratacji, cement hutniczy.

e Zawartos$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy
270 + 400 kg/m3.

e Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

e Nasigkliwos¢ betonu - max. 5%.

e Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

¢ Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejace
na bazie kauczuku.
e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.

Materiaty pomocnicze

e Elektrody odpowiednie do gatunku tgqczonych stali.
e Drut miekki, $rednicy do 1,6 mm.
e Dystanse - elementy betonowe lub plastykowe.
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e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetnienie
deskowan systemowych

11.2.1. Skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wykonywania Robdét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci oraz byty sktadowane
zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie Wykonawca
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania
materiatdw byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Inzynierowi.

11.3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdot w
terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewnic
sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich
eksploatacji. Do wykonania deskowan Scian komor i zbiornikow nalezy stosowac
deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych elementéw deskowania
systemowe drobnowymiarowe spetniajgce wymagania okreslone w normie PN-EN
12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych

84



Fundusze
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.
Sprzet drobny

Wykonawca robdét betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej
nastepujacym sprzetem drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami ptytowymi,

e gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca
wbudowania, tak aby transport mieszanki byt mozliwie jak najkrotszy. Podczas
transportu nie moze nastgpi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana
jednorodnos$¢ mieszanki.

11.4.Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w DT, WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdélnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut - przy temperaturze +15°C,

e 60 minut - przy temperaturze +20°C,

e 30 minut - przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane
w ruchu drogowym.

11.5. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania Robdt podano w WWiORB-00.
Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:

e Wymiary wedtug PN-EN 991:1999.
e Jakos$¢ betondéw weditug PN-EN 206:2014-04
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e Prace betonowe wedtug PN-EN 1992-1-1:2008
Szczelnos$¢ zbiornikéw zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999.
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

e Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw wg PN-B-06050:1999.

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia
przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

e Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ normom branzowym odnos$nie
wykonania robot spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-
69021).

11.5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie w sposdb zabezpieczajacy jq
od odksztatcen i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo
zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem w zwigzku z czym
nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrdobka i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic¢ z
wszelkich zanieczyszczen. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢c wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone nalezy odmrozié. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢
proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢c 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania
materiatéw. Prety ucina sie przy pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscig do
lcm.

Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z DT. Srednice odgiecia pretéw
zbrojenia gtdwnego winny spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriéw nalezy wykonywaé bezposrednio na lub w
deskowaniu. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw betonem nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkiadek z
pretow stalowych lub drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano
w DT.

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytworni
przyobiektowej, a nastepnie montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia
pretéw.
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Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane w
DT, jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podifozu (deskowaniu) i podnoszenie na
odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

11.5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktory
okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robot oraz planowany
termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz
wyniki badanlaboratoryjnych poszczegdinych sktadnikow oraz probki betonowe
do wykonania badan kontrolnych przez Zamawiajacego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B30 i wyzszej winno odbywac sie w
warunkach przemystowych wytacznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac z betonu, klasy okreslonej w
DT, zatartego na gtadko. Podtoze winno by¢ utozonego na zageszczanej podsypce
lub na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT oraz/lub wedtug
wymagan normie PNEN 12812:2005 (U). Nalezy stosowac¢ deskowania i
rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich
uzupetnienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbiérka deskowania i rusztowania moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania
konstrukcji jest mozliwe po osiggnieciu przez beton 70% gwarantowanej
wytrzymatosci.

Rusztowania i deskowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem
technicznym, unikajac zachwiania statecznosci rozbieranych konstrukcji.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie (przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania
powlec $rodkiem adhezyjnym oraz wykonaé¢ montaz zbrojenia. Grubos$¢ otuliny
zbrojenia musi spetnia¢ wymagania DT i odpowiednich norm. Nalezy rowniez
wykonac uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozna przystgpic po sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania deskowania i zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy. Mieszanke w trakcie uktadania nalezy zageszczac
za pomocg wibratoréow. Czestotliwosc¢ i czas wibrowania nalezy dobraé ze wzgledu
na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw
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roboczych na catym obwodzie nalezy umieszczaé tasmy dylatacyjne lub tasmy
peczniejgce na bazie kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywaé¢ zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta
materiatdw. Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadnos$¢ zaktadang przez
DT i prawidtowg prace poszczegdlnych elementéw obiektu.

Ogoélne wymagania dotyczace =zasad rozmieszczania, uksztattowania i
przygotowania powierzchni przerw roboczych okresla norma PN-63/B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane Scisle wedlug dokonanego w DT
podziatu konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od DT
muszg by¢ uzgodnione i uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do
dalszego betonowania polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz
zaprawy, az do czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa.

Nadbetony nalezy ukfada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i
przeprowadzeniu wymaganych préb, profilujac go do ksztattu zgodnego z DT.

Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami DT.

Sposodb pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytow
betonowanych elementéw i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym
betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Zamawiajacego.

11.5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i
beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony

ochronne winny by¢ wykonane zgodnie z DT i zachowaniem nastepujacych

wymagan:

e powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i
odpylone, pekniecia o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem
asfaltowym,

e podkiady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosc na Sciskanie
> 9 MPa,

e styki sasiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien
zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

e zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi
z PCV o szerokosci min 30 mm,

e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.
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11.5.4. Powtoki izolacyjne z materiatu izolacyjnego powilokowego na

bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego
Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ srodkiem izolacyjnym na bazie
zywicy epoksydowej i oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka
izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podioze, elastyczne - zdolne
przenosi¢ zarysowania podtoza. Stosowaé jg nalezy do betonu, stali, w
pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz, pod ziemig, w wodzie, w
urzgdzeniach majacych kontakt ze $ciekami, w konstrukcjach stalowych
majacych kontakt z woda.

Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitng oraz do pomieszczen wewnetrznych dla
ludzi i zwierzat.

11.5.5. Proba szczelnosci zbiornikow zelbetowych

Szczelnos$¢ zbiornikdw nalezy zbadaé¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem
przewodu doprowadzajacego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamkniete
od strony zewnetrznej zbiornika za pomoca odpowiednich zaslepek. Na
przewodzie doprowadzajacym i spustowym nalezy zamontowac zasuwy i taczniki
wyrownawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby szczelnosci.
W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu,
gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnoscia odpowiadajacq wielkosci
odptywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy rowniez
zapewni¢ odpowietrzenie zbiornika.

Napetnienie zbiornika powinno sie odbywac stopniowo. W przypadku zauwazenia
przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody do zbiornika i
otworzy¢ spust w celu opréznienia zbiornika. Po usunieciu przyczyny przecieku
wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik, a nastepnie podigczy¢ urzadzenia
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy
zamontowac przewdd o srednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktérego ramie pionowe
na zewnatrz zbiornika powinno by¢ wyposazone w odpowiednio wycechowane
szkto wodowskazowe i wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m ponad najwyzszy
poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o
wysokosci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Proba szczelnosci na eksfiltracje

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy
zamknaé¢ doptyw wody. RoOwnoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowa.
Nastepnie nalezy zarejestrowa¢ z dokifadnoscia 1 mm odczyt potozenia
zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnotowujac date i godzine
obserwacji. Zbiornik nalezy pozostawi¢ napetniony na 48 godzin dla pierwszego
nasigkniecia jego $cian i dna. W tym czasie nalezy na rurce wodowskazowej
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wykona¢ odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po uptywie 1 godziny,
czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy
przy udziale Zamawiajacego wykonaé pierwszy odczyt potozenia zwierciadta
wody w rurce wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach
odczyt trzeci, wszystkie z doktadnoscia do 1 mm. Kazdy odczyt powinien by¢
zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych
w wyniku obserwacji i pomiarow danych nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w
zbiorniku wedtug wzoru okreslonego w normie PN-B-10702:1999 - Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie powinien
przekraczac 3 I/m2 d.

Proba szczelnosci na infiltracje

Zbiornik nalezy catkowicie wyprdézni¢ przez wypompowanie wody. Pompy
obnizajace poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy unieruchomic. Jezeli po
uptywie 72 godzin od momentu wytaczenia pomp nie wystgpig przecieki wody
gruntowej, wynik proby szczelnosci na infiltracje nalezy uznac za pozytywny.

11.5.6. Systemowe s$rodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duzg réznorodnoscig systemdw do izolacji powierzchni betonowych
nalezy przed zakupem specjalistycznych materiatdéw izolacyjnych kazdorazowo
uzgodni¢ rodzaj materiatu z Zamawiajgcym a przy wykonywaniu izolacji stosowac
sie SciSle do zalecen producenta. Przy wyborze srodka nalezy zwrdci¢ uwage
gtdwnie na:

o funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

e zalecany przez projektanta sposob penetracji sSrodka,

e warunki w jakich srodki bedg stosowane - materiaty kontaktowe,
temperatury,

e rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

e sposOb przygotowania powierzchni,

e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepnosc powtoki do podtoza - wedtug PN-92/B-01814.

11.5.7. Warunki szczegdétlowe wykonania przejs¢ szczelnych typu
tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach
przej$¢ rurociggéw technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf
sciane mozna betonowac a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w
przestrzen miedzy rure przewodowa i mufe wtozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa
sztucznego (PE), w ktérym osadzone sg $ruby. Sruby nalezy dokreci¢, powodujac
pecznienie fancucha i uszczelnienie przejscia.

11.6.Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.
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11.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, swiadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
uzyskac kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajqce, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami
okreslonymi w WWIORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

11.6.2. Kontrola jakosci wykonania Robot

Kontrola jakosci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robét w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszych WWIiORB i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Zamawiajacego
kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy. Zamawiajgacy winien stwierdzi¢ zgodnos$¢ utozonego zbrojenia i
akcesoriéw z DT w zakresie gatunku i iloSci pretéw, ich Srednic i dtugosci oraz z
odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego
otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.
Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Zamawiajacego
rowniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Tolerancje:

e odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

e roznica w wymiarach oczek siatki nie wiecej niz £ 3 mm,

e dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna
przekracza¢ = 25 mm,

e roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny
przekracza¢ = 0,5 cm,
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e grubos¢ otuliny £ 3 mm,
e potozenie akcesoriow = 3 mm.

Deskowania
Wymagania szczegdétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wedtug
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady
projektowania. Niedopuszczalne jest taczenie elementédw deskowan elementami
metalowymi pozostajacych w betonowanej konstrukcji. Dopuszcza sie
nastepujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:
e rozstaw uzebrowania deskowan £ 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,
e odchylenie od pionu elementu deskowania = 0,2 % h Sciany, nie wiecej niz
0,5cm,
e prostoliniowos$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5cm,
e nieréwnosci powierzchni deskowania £ 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.
e wymiary Swiatta elementu betonowego:
v' wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,
v grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywac okresowych
przegladdéw technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i
eksploatacyjne nie wptynety na pogorszenie stanu deskowan i rusztowan i
urzgdzenia te nie zagrazajq bezpieczenstwu ludzi oraz wykonywanych
konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywa¢ szczegdlnie po okresie silnych wiatréw,
wysokich wdd, ktére zalaty dolng czes$¢ rusztowan, po ewentualnych awariach,
jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania
system kontroli wewnetrznej, obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne,
ktéry powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak nizej.

Kontroli podlegajg wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a
badane wediug normy PN-EN-206-1:2003 Beton, wymagania wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sie
podczas projektowania i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie
betonowania.

Rdéznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczyc:

e + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobrac¢ na budowie
probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:
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e 1 probke na 50 m3,
e 3 probki na dobe,
e 6 probek na partie betonu.

Nasigkliwos¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy
ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prdobkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikédw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Wskaznik wodno-cementowy musi wynosic¢: w/c<0,45

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci
przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w
okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie skifadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania.
Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalnosc¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia
wodoprzepuszczalnosci przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m3
betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami DT.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na zlecenie),
przewidzianych niniejszych WWIiORB oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.

Kontrola wykonanych obiektow
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

e pochylenie Scian: £ 1 cm,
e wymiary w planie: £ 2 cm,
e rzedne: £ 1 cm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny
sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3
cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,2 % powierzchni
odpowiedniej Sciany.
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Wszystkie zbiorniki wymagajg wykonania proby szczelnosci w stanie ,surowym”
zgodnie z normg PNB- 10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania.

Protokot z pozytywnym wynikiem préby szczelnosci stanowi podstawe odbioru
konstrukcji zbiornika i zezwala na podjecie prac wykonczeniowych.

11.7.Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

Wykonanie obmiaru robét nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i
ryzyko.

Dokonanie obmiaru robot pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

11.8.0dbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgacymi normami.

11.9.Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego
przez Zamawiajgcego.

11.10.Dokumenty zwigzane

11.10.1. Przepisy i normy.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 197-1:2012 Cement. -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementédw powszechnego uzytku

e PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci

e PN-EN 206:2014-04 Beton----- Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

e PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody
badan -- Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

e PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow
prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobdw.
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12. Warunki wykonania i odbioru robét: montaz konstrukcji
zelbetowych (WWiORB- 04, KODCPV 45223)

12.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

12.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych - WWiORB-04 dotyczg
wykonania i odbioru robét w zakresie w zakresie wykonania mintazu konstrukcji
zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania , Stacja zlewna sciekéw
sanitarnych”.

12.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-04) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Umowa.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB- 4 obejmujg wymagania szczego6towe
dla robét wymienionych w punkcie 12.1.3.

12.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB dotyczg prowadzenia robot
polegajacych na wykonaniu montazu konstrukcji betonowych ktére bedq
wykonywane dla obiektéw stacji zlewnej.

12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-04 sg zgodne
zobowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.

12.1.5. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robo6t podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Robét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i
opis prac towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w WWiORB-
00.

12.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Ogodlne wymagania dotyczace Roboét podano w WWiORB-00.

Okreslenia podstawowe w niniejszych WWIORB sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni; zostaty umieszczone w WWiORB-00.
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12.2. Materiatly

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny by¢
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiaty winny spetnia¢ wymagania DT a ponadto prefabrykaty zelbetowe i
sprezone winny odpowiada¢ wymaganiom norm:

e PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu -- Plyty kanatowe

e PN-EN 13225:2013-09 (U) Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy
konstrukcyjne

e PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

12.2.1. Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wykonywania Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty sktadowane
zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie Wykonawca
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania
materiatéw byly dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Inzynierowi.

Ptyty strunobetonowe

Ptyty strunobetonowe SP mogg by¢ podnoszone (na kazdym etapie transportu)
tylko za pomoca specjalnych uchwytéw zaciskowych lub linowych zawiesi
petlowych ( zalecane dla ptyt dtugosci powyzej 13,0 m).

Maksymalna odlegtos¢ konca zacisku lub liny do czota ptyty wynosi:

e 30 + 50 cm - dla ptyt zbrojonych tylko dotem,
e 30 + 120 cm - dla ptyt zbrojonych dotem i géra.

Jezeli ptyta posiada wyciecia przypodporowe wéwczas uchwyty nalezy zaczepic
poza strefg ostabienia tymi wycieciami.

Uchwyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej - o dtugosci zaleznej od
dtugosci transportowanej ptyty — w sposdb zapewniajacy pionowe podnoszenie
ptyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt SP na linach podczepionych ukos$nie
do powierzchni ptyty
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W czasie transportu ptyty przy pomocy uchwytu zaciskowego nalezy stosowac
dodatkowe zabezpieczenie przed wypadnieciem, poprzez zapiecie liny
asekuracyjnej (fancucha).

Na placu sktadowym ptyty SP nalezy uktadaé¢ w stosach. Poszczegdlne warstwy
nalezy oddziela¢ drewnianymi przektadkami o wymiarach 130 x 5 x 2,5 cm,
umieszczonymi w odlegtosci 30 + 50 cm od czota ptyty. Przektadki w kolejnych
warstwach nalezy umieszczad jedna nad druga.

W jednym stosie mogq byc¢ ukfadane ptyty o tej samej nosnosci uzytkowej,
wysokosci i rozpietosci.

Ptyty SP mogq by¢ transportowane samochodami o dtugosci skrzyni tadunkowej
nie krétszej niz dtugos¢ elementu lub (oraz) transportem kolejowym.

Ptyty na srodkach transportowych nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne stosy
nalezy zabezpieczy¢ przed zsunieciem sie z platformy $rodka transportu.

Na czas transportu, poszczegoélne warstwy ptyt w stosie nalezy oddzielaé
drewnianymi przektadkami o wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na
zasadach analogicznych jak podczas sktadowania.

12.3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot w
terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajagcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce

zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig,
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e Dzwig samojezdny o udzwigu minimum 20 Mqg.

e Rusztowania inwentaryzowane.

12.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdélnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o0s$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

12.5. Wykonanie roboét
Ogodlne warunki wykonania Robdt podano w WWiORB-00.

12.5.1. Przygotowanie terenu budowy
Przygotowanie terenu robot montazowych polega na:
e Sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowane bedq
prefabrykaty.
e Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatow.
e Wykonania niezbednych rusztowan roboczych i stemplowan.
e Wyznaczenie stref bezpieczenstwa

12.5.2. Roboty montazowe
Montaz ptyt Filigran

Przed montazem ptyt nalezy przygotowac podpory montazowe: ustawi¢ je w
rozstawie okreslonym w projekcie i wypoziomowac¢. Na podporach statych (na
$cianach) uktada sie warstwe zaprawycementowej marki M-7 grubosci 1 cm. Na
tak przygotowanych podporach statych i montazowych uktada sie ptyty.

Stropy gesto zebrowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonac podpory montazowe, przecietnie 1
szt. na 2,0 mb dtugosci belki stropowej. Przed utozeniem belek, podpory state i
montazowe, nalezy w kierunku prostopadtym do osi belek spoziomowaé, a w
kierunku réwnolegtym - spoziomowac lub wykonac¢ ze strzatkq odwrotna.
Najmniejsza dtugosé oparcia belki na murze powinna wynosi¢ 8 lub 11 cm w
zaleznosci od rodzaju stropu.
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Nalezy wykona¢ wienice opuszczone, ktérych dolna krawedz powinna znajdowacd
sie ponizej spodu belki w odlegtosci nie mniejszej niz 4 cm. W stropach o
rozpietosci wiekszej od 3,90 m nalezy wykona¢ zebra rozdzielcze.

Belki nalezy uktadac¢ w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek
dokonuje sie przez utozenie po jednym pustaku miedzy nimi przy kazdym koncu
belki. Uktadanie pustakéw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku,
prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajagce do
wiencow, podciggdéw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem
zamkniete (zadeklowane). Pustakdéw nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na
ktérych sq utozone belki.

Montaz ptyt stropowych i elementow dachu.

Na scianach ukfada sie warstwe zaprawy cementowej marki M -7 grubosci 1 cm.
Na tak przygotowanych podporach statych ukfada sie ptyty. Glebokos$¢ oparcia
ptyt na podporach nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 7 cm - dla ptyt SP20,
e 8 cm - dla ptyt SP26.5, a szeroko$¢ wiennca pomiedzy ptytami powinna
miec szerokos$¢ co najmniej 4 cm.

Dzwigary dachowe montuje sie na zaprawie cementowej marki M-12 i grubosci 1
cm zabezpieczajac je przed utratg statecznosci stezeniami montazowymi. Montaz
ptyt dachowych wykonuje sie na zaprawie M -7 grubosci 1 cm po uzyskaniu przez
zaprawe ufozong pod dzwigarami 50% wytrzymatosci. Gteboko$¢ oparcia piyt
dachowych nie powinna by¢ mniejsza niz szerokos$¢ zebra.

Po zakonczeniu montazu elementow stropowych i dachowych wykonuje sie
roboty zbrojarskie i betonowe.

Usuniecia deskowan pionowych mozna wykona¢ po 24 godzinach po zakonczeniu
betonowania, natomiast podp6or montazowych, stemplowan i deskowan
poziomych po uzyskaniu przez beton:

e 60% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu nie bedzie obcigzana i nie
bedg na niej prowadzone roboty,

e 100% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu bedzie obcigzana i bedg na
niej prowadzone roboty.

12.6.Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

12.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdét muszga odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadaé¢ aktualne Swiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i
uzyskacé kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatdw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami
okreslonymi w WWIiIORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

12.6.2. Kontrola jakosci wykonania Robot

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych  WWIORB i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Tolerancje
Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:
e =+ 3 mm dla poziomu dolnej ptaszczyzny stropu,
e -3/4+10 mm dla rzednej stropu,
e =+ 3 mm dla poziomu dzwigaréw dachowych,
e + 5 mm dla gornej ptaszczyzny ptyt panwiowych (zebrowych)

12.7.Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

Wykonanie obmiaru robét nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i
ryzyko.

Dokonanie obmiaru robdt pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

12.8.0dbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

12.9.Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.
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Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego
przez Zamawiajgcego.

12.10.Dokumenty zwiazane

12.10.1. Przepisy i normy.

e PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy
konstrukcyjne

e PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

e PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2:
Zaprawa murarska.

13. Warunki wykonania i odbioru robot: montaz konstrukcji
stalowych (WWiORB- 05, KODCPV 45223)

13.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

13.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-05 dotyczg
wykonania i odbioru robdt w zakresie w zakresie wykonania mintazu konstrukcji
stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Stacja zlewna Sciekéw
sanitarnych”.

13.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-05) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Umowa.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB- 5 obejmujg wymagania szczego6towe
dla robét wymienionych w punkcie 13.1.3.

13.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB dotycza prowadzenia robodt
polegajacych na wykonaniu montazu konstrukcji stalowych, ktére bedq
wykonywane dla obiektéw stacji zlewnej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i montazu:

e barierek i balustrad ochronnych,

e drabin i schodow,

e stalowych elementéw konstrukcji budowlanych,

e zabudowy otwordw technologicznych i przekryé komér,

e konstrukcji wsporczych i pomostow,

e indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych

101



Fundusze
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

e Slusarki budowlanej,

e zabuddéw w konstrukcji aluminiowej,

e wypetnien i obuddéw z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych,
e zabudowy obiektow technologicznych.

13.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-05 sg zgodne
zobowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.

13.1.5. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszych WWIiORB niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Robdt tymczasowych. Wyszczegdlnienie i
opis prac towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w WWiORB-
00.

13.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Ogodlne wymagania dotyczace Roboét podano w WWiORB-00.

Okreslenia podstawowe w niniejszych WWIORB sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z Dokumentacjg Projektowgq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy, warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikdw i jezdni; zostaty umieszczone w WWiORB-00.

13.2.Materiaty

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny byc¢
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-
EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2007, PN-EN 10021:2007(U), PN-EN
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10079:1996, PN-EN 10204:2006, PN-90/H-01103, PN- 87/H-01104, PN-88/H-
01105, a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

e dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10024:1998; PN-H- 93419:2006; PN-H-93452:2006 oraz PN-EN
10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-
H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,

e teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,

e katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056:2000

e rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210:2006

Wyroby walcowane - blachy:

e blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-
73/H-92127,
e Wyroby zimnogiete - ksztattowniki:
v ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-EN 10219:2006,
v ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy,
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno.
Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.
Inne materiaty:

e Profile aluminiowe =z uszczelkami przystosowane do wykonywania
zabuddw, kraty pomostowe i tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

e Stal kwasoodporna - gatunek - OH18N9; powierzchnie pétmatowe.

taczniki

Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny by¢
ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Sruby fundamentowe wedtug PN-72/M-85061.

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementéw wg rozwigzan systemowych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz
PN-82/M-82054.20, a ponadto:

e Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2004,
witasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
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e nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000
Nakretki szesciokatne z kotnierzem stozkowym samozabezpieczajace (z
niemetalowa wktadka).

e podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002,
PN-ISO 10673:2002.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN ISO 544:2005 (U), a ponadto:

e elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN ISO 3581:2016-10,

e elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
12070:2002.

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie winien spetnia¢ wymagania DT i WWIiORB.

13.2.1. Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wykonywania Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci oraz byty sktadowane
zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie Wykonawca
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania
materiatéw bylty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Inzynierowi.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub
wciagnikdéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocqg
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.

Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i ukfada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z
bali lub desek na wyrdéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe
nalezy sktadowac¢ w tym samym potozeniu.
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Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

13.3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot w
terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajagcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace

zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac
m.in.:

e urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

e urzadzenia TIG DC,

e przecinarki plazmowe i mechaniczne,

e Zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegdlnych elementéw konstrukciji.

13.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w DT, WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym w Umowie.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

13.5. Wykonanie roboét
Ogodlne warunki wykonania Robdt podano w WWiORB-00.

13.5.1. Przygotowanie materiatow

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla,
naciekdw i rozpryskdw metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie
wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byc¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznychtemperatur raz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegow w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow
i wykonania potaczen.

Zabezpieczenie antykorozyine

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego. Konstrukcje nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2%> wg PN-ISO
8501:1996 i ocynkowac ogniowo. Grubos¢ powiok cynkowych na elementach
ocynkowanych ogniowo, oznaczona wedtug normy PN-EN 10142+A1 :1997,
powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m2. Jezeli DT wymaga ponadto wykonania
powtok malarskich to nalezy je wykonaé zgodnie z DT (kolorystyka i grubos¢
warstw).

13.5.2. Wykonanie konstrukcji
Polgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢
progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
witasciwych norm spawalniczych.
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Szczelina miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna
przekraczac¢ 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o wiecej niz o 20%
a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o:

e 5% - dla spoin czotowych,
e 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg
sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne

e spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne,

e wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usung¢ przez zeszlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na Sruby

e dtugosé¢ sSruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie
najmniejszq liczbe podkfadek, a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor
gtebiej jak na dwa zwoje,

e nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylegac do taqczonych powierzchni,

e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokry¢ warstwg smaru,

e Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

13.5.3. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT i przy udziale srodkdéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiardow konstrukcji. Kolejne elementy moggq by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia i mocowania nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami DT.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

e sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych
oraz reperow wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
e poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw
powstate podczas transportu i sktadowania
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13.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

13.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdét muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, swiadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i
uzyskac kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami
okreslonymi w WWIiIORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

13.6.2. Kontrola jakosci wykonania Robot

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robdét w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszych WWIiORB i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

e kontrola stali,

e sprawdzenie elementéw stalowych,

e sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

e badanie wykonania potaczen spawanych wedlug normy PN-B-
06200:2002/Ap1:2005,

e sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacjq
Projektowa,

e kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola montazu konstrukcji stalowych

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych

108



Fundusze
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

e sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z
Dokumentacjq Projektowa,

e sprawdzenie potgczen,

e kontrola jakosci montazu wedtug normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005,

e kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

e kontrola wykonania potaczen za pomocg $rub i tgcznikéw systemowych.

13.7.Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

Wykonanie obmiaru robét nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i
ryzyko.

Dokonanie obmiaru robot pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

13.8.0dbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgacymi normami.

13.9.Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego
przez Zamawiajgcego.

13.10.Dokumenty zwigzane

13.10.1. Przepisy i normy.

e PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania
materiatdw metalowych -- Cze$¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego
poziomu wymagan jakosci

e PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania
materiatdw metalowych -- Czes$¢ 2: Petne wymagania jakosci

e PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania
materiatdow metalowych -- Czes$¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

e PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania
materiatow metalowych -- Czes$¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci

e PN-ENISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztqczy spawanych -- Badania
wizualne ztqczy spawanych
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14. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty izolacyjne i
uszczelnienia (WWIiORB-06, KOD CPV 45320)

14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

14.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych - WWiORB-06 dotyczg
wykonania iodbioru robét w zakresie w zakresie robot izolacyjnych i
uszczelniania, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Stacja zlewna
sciekdw sanitarnych”.

14.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-06) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Umowa.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB- 6 obejmujg wymagania szczego6towe
dla robét wymienionych w punkcie 14.1.3.

14.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB dotyczg prowadzenia robot
polegajacych na wykonaniu robdt instalacyjnych i uszczelniania, ktére bedq
wykonywane dla obiektéw stacji zlewnej.

14.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-06 sg zgodne
zobowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.

14.1.5 Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robo6t podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Robét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i
opis prac towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w WWiORB-
00.

14.1.6 0Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Ogodlne wymagania dotyczace Roboét podano w WWiORB-00.

Okreslenia podstawowe w niniejszych WWIORB sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z Dokumentacjq Projektowgq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni; zostaty umieszczone w WWiORB-00.
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14.2.Materiaty

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny by¢
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

e Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2012.

e Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-24620:1998/Az1:2004

e Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:, PN-
91/B-27618, PN-92/B- 27619.

14.2.1. Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wykonywania Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wrasciwosci oraz byty sktadowane
zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie Wykonawca
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania
materiatdw byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Inzynierowi.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okres$lonymi w normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20
m od grzejnikdéw.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowaé w pozycji stojacej, w jednej
warstwie.

14.3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot w
terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajagcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

14.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

14.5. Wykonanie roboét
Ogodlne warunki wykonania Robdt podano w WWiORB-00.

14.5.1. Izolacje i uszczelnienia

Uszczelnienie rur nalezy wykona¢ za pomoca elastomerowych pierscieni
uszczelniajacych. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i réwne, bez
zadziorow i wypuktosci. Pierscienie uszczelniajace nie powinny wywierac
szkodliwego wptywu na witasciwosci rur.

Celem zabezpieczenia przed korozjg przewody technologiczne z rur stalowych,
oczysci¢ do III stopnia czystosci, zabezpieczy¢ przed korozjg przez gruntowanie
farbg miniowg ftalowa, a nastepnie dwukrotnie malowac¢. Ztacza rur spawanych
zaizolowa¢ do grubosci izolacji fabrycznej. Wszystkie elementy stalowe
pomalowac.
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Zbiorniki

Przepusty w Scianach dla rurociggéw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne -
tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierownomiernego osiadania studni i rurociggu.

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, ztqcza na potaczenie uszczelkg gumowa,
na potaczenie tacznikami, sSrubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢
zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg. Izolacja powinna stanowié szczelng
jednolitag powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie
powinna miec¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci
odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane.
Izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza potaczenie z izolacjg
rur. Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe odpowiadajace normie PN-
B-24625:1998, asfalty przemystowe izolacyjne PS, welon z wtdkna szklanego wg
BN-87/6755-06.

14.5.2. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak
pyty, oleje, ttuszcze, resztki srodkdéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem
itd. Wszelkie zagtebienia i ubytki nalezy wyréwnac.

Materiaty do wyrdwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢
zgodne z zaleceniami Producenta materiatdw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadad
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

e wytrzymatosci podfoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podtoza,

e wilgotnosci podioza (maksimum 4% - chyba, Zze materiat jest
przeznaczony do uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

e wieku betonu.

14.5.3. Izolacje przeciwwilgociowe
Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg Srodkow
gruntujacych, zalecanych przez producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych
elementem danego systemu materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng
producenta.

Powtoki gruntujgce powinny byc¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.
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Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan DT, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat
technicznych.

Metody wykonania izolacji:

e malowanie pedzlem,

e nhanoszenie watkiem,

e natryskiwanie,

e szpachlowanie,

e przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych
przez producenta zakresow temperatur otoczenia i podifoza oraz wilgotnosci
podtoza i powietrza. Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢
odebrane przez Zamawiajacego.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny skfadac¢ sie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej
sklejonych miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni. Szerokosé
zaktadow w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady
poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ ukfadane na podiozu zatartym ,na gtadko”, a styki
arkuszy folii zgrzane.

14.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

14.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadaé aktualne Swiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
uzyskac¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajqce, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatdw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami
okre$lonymi w WWIiIORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
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zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

14.6.2. Kontrola jakosci wykonania Roboét

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg, WWIiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robét w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszych WWIiORB i
zaakceptowang przez Inzyniera.

14.7.Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

Wykonanie obmiaru robét nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i
ryzyko.

Dokonanie obmiaru robot pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

14.8.0dbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

14.9.Rozliczenie robot — podstawa pfatnosci
Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego
przez Zamawiajacego.

14.10.Dokumenty zwigzane

14.10.1. Przepisy i normy.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263).PN-EN ISO 17637:2011
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15. Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie instalacji
elektroenergetycznych i akpia (WWIiORB-07 KOD CPV
45231)

15.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

15.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-07 dotyczg
wykonania iodbioru robot w zakresie w zakresie robot instalacji
elektroenergetycznych i akpia, ktére zostang wykonane w ramach zadania
»Stacja zlewna sciekdw sanitarnych”.

15.1.2. Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-07) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Umowa.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB- 7 obejmujg wymagania szczegotowe
dla robot wymienionych w punkcie 15.1.3.

15.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB dotyczg prowadzenia robot
polegajacych na wykonaniu robét instalacji elektroenergetycznych i akpia, ktére
beda wykonywane dla obiektow stacji zlewnej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wykonania nizej wymienionych
czynnosci:

e dostawy i montazu rozdzielnic gtéwnych,

e dostawy, montazu i uruchomienia falownikoéw,

e wykonania instalacji sitowej,

e wykonania instalacji odgromowej,

e wykonania instalacji gniazd wtykowych,

e wykonania instalacji potaqczen wyréwnawczych,

e dostawy i montazu czujnikdw cisnienia,

e dostawy i montazu sond obecnosci wody,

e dostawy i montazu instalacji alarmowych,

e dostawy i montazu uktadu przesytu danych z wykorzystaniem sieci GSM,

e wizualizacji pracy stacji zlewnej sciekdw,

e utozenia kabla zasilajaqcego,

e ufozenia kabli do komory,

e dostawy agregatdow przewoznych.

15.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-07 sg zgodne
zobowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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15.1.5. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Roboét podstawowych opisanych w niniejszych WWIiORB niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Robét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i
opis prac towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w WWiORB-
00.

15.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Roboét podano w WWiORB-00.

Okreslenia podstawowe w niniejszych WWIORB sa zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowgq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdéb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy, warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WWiORB-00.

15.2.Materiaty

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny byc¢
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami sq:

e Przewody i kable jedno i wielozytowe: pomiarowe, sterownicze,
sygnalizacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane.
Izolacja zewnetrzna kabli powinna zapewnia¢ wtasciwg odpornos¢ kabla na
zagrozenia wystepujace w miejscu jego potozenia (np. bariery
przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.).

e Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty,
drabinki ocynkowane; urzadzenia i aparatura.

e Rozdzielnice.

e Czujniki cisnienia.

e Presostaty.

e Falowniki.

e Termostaty.
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e System sygnalizacji wtamania.

e Moduty GSM.

e Komputer wraz z uktadem wizualizacji.

e Agregat pradotwodrczy.

e taczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.

e Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.

e Puszki odgatezne

e Przewody uziemiajace.

e Bednarka Fe/Zn 25x4.

e Kotki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze

15.2.1. Skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wykonywania Robdét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty sktadowane
zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczes$nie Wykonawca
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania
materiatdw byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Inzynierowi.

Elementy instalacji elektroenergetycznych i akpia powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

15.3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot w
terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzet uzyty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajagcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych

118



Fundusze
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Prace zwigzane z wykonaniem roboét elektrycznych bedga wykonywane recznie i
przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mitotki elektryczne
obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkéw i gwozdzi, narzedzia
specjalizowane do obrobki kabli i przewoddw o matych przekrojach (od 0,5 mm?2
do 2,5 mmz2). Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych winne by¢ wykonywane recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu
rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do tego typu robot. Sprzetami, ktére min. mogq by¢ uzywane do
robot sq:

e spawarki transformatorowe,
e zurawie samochodowe,

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody samozatadowcze,
e przyczepy do przewozu kabli,
e ciggniki kotowe,

e Zurawie samochodowe.

15.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Bebny z kablami nalezy przetaczad zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce
bebna. Nalezy unikac transportu kabli w temperaturze nizszej od -150C. W czasie
transportu i przechowywania materiatow elektrycznych i elektronicznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw, a w
szczegdblnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
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powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych,
przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen, osobny ich
transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

15.5. Wykonanie roboét
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w WWiORB-00.

15.5.1. Polaczenia elektryczne przewodow.

Powierzchnie stykajacych sie elementdow, toréw pradowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i
wygtadzié. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéow, przewody i pokryte powtokg
metalowg ogniowa lub galwaniczng) nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowac pastg polerska. Powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg wazeling bezkwasowq. Potaczenia przewodéw nalezy wykonacd za
posrednictwem puszek lub skrzynek przytaczeniowych. Sruby, nakretki i
podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna.
Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonaé za pomocg
spawania (np. potaczenie bednarek uziemiajgcych szafy sterownicze). Wszelkie
pofaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe moga mieé¢ zakohczenia:

e Proste, nie wymagajgce obrdébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do
zaciskow srubowych.

e Oczkowe, dla przewoddéw podtaczanych pod s$rube lub wkret. Oczko o
Srednicy wewnetrznej wiekszej o okoto 5 mm od S$rednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo.

e Sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod Srube z
koncdwka kablowa faczy sie z przewodem przez Ilutowanie lub
zaprasowanie z koncowka kablowg do lutowania lub zaprasowania.

Zyty wielodrutowe moga mieé zakohczenia:

e Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koncem
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg
na zastosowanie koncéwki lub tulejki.

e Z koncéwka kablowg podtaczane pod $rube. Koncéwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie ub spawanie.

e Z tulejkg (koncowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe.

Linie kablowe niskiego napiecia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na
gtebokosci okoto 0,7 m liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy
ukfadac linig falistg na 10 cm podsypce z piasku i przysypac takg sama warstwg
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piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie ostrzegawczg
koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemie. Przed zasypaniem ziemiq
nalezy na kable natozyc¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o
typie, napieciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny
linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem w DT i
zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznaczac
na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektéow (np.
budynkdéw) nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z
projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych Dy
110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach
jak wyzej lecz typu SRS lubstalowych DN 100 mm. Przy skrzyzowaniach rury
ochronne powinny wystawaé po obu stronach na minimum 0,5 m. Konce rur
nalezy uszczelnié. Podejscia kabli do rozdzielnic Sciennych nalezy wykona¢ w
odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-
05125. Po utozeniu kabli nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz przeprowadzic¢
inwentaryzacje geodezyjna.

Sruby i wkrety w potaczeniach.

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka dtugoé¢, aby
po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojoéw, nie
dotyczy to $rub dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli zostanie
zachowana wysokos¢ sruby okoto 2-3 mm wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng
gniazda ($rubg stykowaq), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatéw i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu. Prace
spawalnicze nalezy wykonywac w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy ukfada¢é w sposob
zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. W szynach zbiorczych
sztywnych nalezy zastosowac¢ odpowiednie kompensatory. Dla podtgczenia szyn
i kabli nalezy stosowac¢ standardowe S$ruby z gwintem metrycznym i tbem
szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowywac
zgodnie z przepisami. Nalezy stosowac system oznaczen i oznacznikéw kabli,
przewodow, aparatdéw i urzgdzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
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uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i
aparatury pomiarowej. Proby pomontazowe powinny by¢ udokumentowane. Dla
kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinnien
zosta¢ sporzadzony protokdt stwierdzajacy poprawnos¢ wykonanych potaczen.
Dostarczenie tych protokotdéw przez Wykonawce do Zamawiajacego jest
warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci instalacji.

Montaz instalacji elektrycznych.

We wszystkich instalacjach nalezy stosowal przewody z izolacjg na napiecie
750V. Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé jako 3-zytowg
(trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac
linie 5- przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen.

Dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektéw nalezy zastosowaé w
instalacjach nn szybkie wytgczenie zasilania. Ochrone poprzez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytaczenia nalezy realizowac przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami
nadpradowymi, bezpieczniki z wktadkami topikowymi),
e wylaczniki ochronne réznicowopradowe.
Ochrong nalezy obja¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trdéjfazowe,
pompy, dozowniki, mieszadta, metalowe wytaczniki, korytka. Przewody ochronne

nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewoddéw ochronnych nie
wolno zabezpieczaé ani przerywacé wytgcznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe.

Nalezy stosowac gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne powinny by¢
koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gtdwnych rozdzielnic nalezy
sprowadzi¢ do gtdwnego potgczenia wyréwnawczego. Skutecznos¢ ochrony
nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Zastosowanie potaczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
bezpiecznych w danych warunkach s$rodowiskowych napie¢ wystepujacych
pomiedzy réznymi czesSciami przewodzacymi. Potgczeniami objete sg wszystkie
metalowe czesci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn i
urzgdzen, wentylacja, rurociggi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewoddéw
oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej.

Potgczenia nalezy wykonac szczegdlnie starannie stosujgc przewody z zytami
miedzianymi oraz bednarke Fe/Zn. Potgczenia wyrownawcze bedg wykonane jako
state poprzez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem
dociskéw Srubowych (minimum M8). Wszystkie potgczenia nalezy sprowadzié¢ do
gtdwnej szyny wyrownawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm
pomalowanej w z6tto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczng.
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Zasilanie obiektéw odbywac sie bedzie ma podstawie umowy sprzedazy energii
elektrycznej

15.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

15.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdét muszga odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadaé aktualne Swiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
uzyskac kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajqce, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami
okreslonymi w WWIiIORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

15.6.2. Kontrola jakosci wykonania Robot

Kontrola jakosci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg, WWIiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robét w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszych WWIiORB i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Kontrola i badania w trakcie robot
Nalezy skontrolowad i przebadad:
e zgodnosci z DT i przepisami,
e poprawnos$¢ montazu,
e kompletno$¢ wyposazenia,
e poprawnos$¢ oznaczenia,
e brak widocznych uszkodzen,
e nalezyty stan izolacji,
e skutecznosc¢ ochrony od porazen,
e poprawnosc¢ dziatania algorytmoéw sterowania,
e poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie
pomiarowym, a jezeli to niemozliwe to w najwiekszym projektowanym
zakresie pomiarowym,
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e poprawnosc¢ dziatania algorytmdw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ préoby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak réwniez pomiary rezystancji
uziomow i napiec razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykonac¢
obowigzujgce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych potaczen
dla obwoddéw pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzié¢
prawidtowos¢ potaczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan i
pomiarow nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy wykonac¢ sprawdzanie odbiorcze
instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07.

15.7.Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

Wykonanie obmiaru robét nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i
ryzyko.

Dokonanie obmiaru robot pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

15.8.0dbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

15.9.Rozliczenie robot — podstawa pfatnosci
Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawq ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego
przez Zamawiajacego.

15.10.Dokumenty zwiazane

15.10.1. Przepisy i normy.

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektdow i zagrozenie zycia

e PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie Sciekow. Czes$¢ 12: Sterowanie i
automatyzacja.

e PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace elementdéw potaczeniowych

e PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC).
Czes¢ 2: Wymagania dotyczgace przewoddéw i uzioméow.
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e PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona
przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

e PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i  sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogdlne.

e PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i
innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.

e PN-EN 61914:2016-06 Uchwyty przewodoéw do instalacji elektrycznych

e PN-IEC 60050-151:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Czes$¢ 151: Urzadzenia elektryczne i magnetyczne.

e PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60050-441:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. CzesS¢ 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

e PN-IEC 60050-442:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny.

e PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej.
Eksploatacja.

e PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki---Czes$¢ 826: Instalacje elektryczne

e PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 10-1:
Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe

e PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe -- Czes¢ 17: Kontrola i
konserwacja instalacji elektrycznych

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$c
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$c
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Cze$¢ 5-51: Dobdéor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Postanowienia ogdlne
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e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i
przewody ochronne.

e PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢
5-56: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa

e PN-IEC 60364-5-523:2001 |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$c
pradowa dtugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 5-534: Dobdr imontaz wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie
izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

e PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce swobode ruchu

e PN-EN 60439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby
postronne (DBO)

e PN-EN 60446:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. --
Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewoddéw

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i
przewody posredniczace.

e PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych---Cze$c
1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego

e PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potaczeniowy do obwoddéw niskiego napiecia
do uzytku domowego i podobnego--Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

e PN-EN 61008-1:2013-05 Wytaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB)
-- Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne

e PN-EN 61009-1:2013-06 Wytaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO)
-- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

e PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.
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e PN-EN 61557-1:2009 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i
statych do 1500 V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkéw ochronnych -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i
statych do 1500 V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkéw ochronnych -- Czes$¢ 2: Rezystancja izolacji

e PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i
statych do 1500 V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania $rodkéw ochronnych -- Czes$é¢ 3: Impedancja petli
zwarcia

e PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i
statych do 1500 V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania S$rodkdw ochronnych -- Cze$¢ 4: Rezystancja
przewodow uziemiajacych i przewodéw wyréwnawczych

e PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i
statych do 1500 V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkéw ochronnych -- Cze$¢ 6: Urzadzenia réznicowo-
pradowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT

e PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i
statych do 1500 V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkéw ochronnych -- Czes¢ 6: Urzadzenia réznicowo-
prgdowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT

e PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i
statych do 1500 V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkéw ochronnych -- Czes¢ 7: Kolejnos¢ faz

e PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczenstwo elektryczne w
niskonapieciowych sieciach  elektroenergetycznych o napieciach
przemiennych do 1 000 V i statych do 1 500 V -- Urzadzenia przeznaczone
do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkdéw ochronnych --
Cze$¢ 10: Wielofunkcyjne urzadzenia pomiarowe do sprawdzania,
pomiarow lub monitorowania $srodkéw ochronnych

e PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki
instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania

e PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
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e ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - ogdlne
wymagania techniczne.

e ZN -96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — wymagania i badania.

e ZN -96/TP S.A. — 016 - Rury polietylenowe karbowane dwustronne.

e ZN -96/TP S.A. - 020 - Ztaczki rur.

e ZN -96/TP S.A. - 021 - Uszczelki koncow rur.

e ZN -96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e N SEP-E-001 - Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie  warunkow  technicznych, jakim  powinny  odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219,
poz. 1864).

16. Warunki wykonania i odbioru robot: wykonanie instalacji
teletechnicznych (WWIORB - 8 KOD CPV 45231)

16.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

16.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-08 dotyczg
wykonania i odbioru robét w zakresie w zakresie robot instalacji teletechnicznych,
ktore zostang wykonane w ramach zadania ,Stacja zlewna $ciekdw sanitarnych”.

16.1.2. Zakres stosowania WWIiORB
Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-08) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Umowa.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB- 8 obejmujg wymagania szczego6towe
dla robét wymienionych w punkcie 16.1.3.

16.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB dotyczg prowadzenia robot
polegajacych na wykonaniu robdt instalacji teletechnicznych, ktére bedg
wykonywane dla obiektéw stacji zlewnej.

16.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-08 sg zgodne
zobowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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16.1.5. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Roboét podstawowych opisanych w niniejszych WWIiORB niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Robét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i
opis prac towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w WWiORB-
00.

16.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Roboét podano w WWiORB-00.

Okreslenia podstawowe w niniejszych WWIORB sa zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowgq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdéb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy, warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WWiORB-00.

16.2.Materiaty

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny byc¢
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami sq:
Cement.

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 197-1:2012.

Piasek.

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda.

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN
1008:2004. Barwa wody powinna odpowiadac¢ barwie wody wodociggowej. Woda
nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny,
np. grudek.
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Prefabrykowane studnie kablowe.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2014-04.

Bloki betonowe ptaskie.

Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15.
Rury z polichlorku winylu.

Stosowane do budowy ciggdéw rury z polichlorku winylu powinny odpowiadac
normie PN-EN 1329-1:2014-03.

Elementy studni kablowych.

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujace ich czesci:

e wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,
e ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
e wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.

Kable.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosSci
okreslone sq w normie PN-76/D-79353 i zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki.

Stosuje sie nastepujace typy kabli:

e Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powtoce
otowianej (TKM), wedlug PN- 85/T-90310 i PN-85/T-90311 oraz
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowopowietrznej i
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKMwX) wedtug PN-
83/T-90331.

W uzgodnieniu z odpowiednim urzedem telekomunikacyjnym mozna
stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej
(XTKMX) wedtug PN-83/T-90330.

e Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powtoce
otowianej opancerzone wedtug PN-85/T-90311.
W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowacd
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej wedtug PN-
83/T-90330 oraz o izolacji i powitoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg
lub polwinitowg, wg PN- 83/T-90331.

16.2.1. Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wykonywania Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci oraz byty sktadowane
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zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczes$nie Wykonawca
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania
materiatdw byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Inzynierowi.

Elementy instalacji teletechnicznych powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
suchych i zadaszonych.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu
sktadowym niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy
studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyrdwnanym podtozu, przy czym
poszczegolne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Rury nalezy przechowywad na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

16.3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot w
terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajagcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

16.4.Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
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Liczba srodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce
bebna. Nalezy unikac transportu kabli w temperaturze nizszej od -150C. W czasie
transportu i przechowywania materiatdw elektrycznych i elektronicznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw, a w
szczegdblnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych,
przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzgadzen, osobny ich
transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

16.5. Wykonanie roboét
Ogodlne warunki wykonania Robdt podano w WWiORB-00.

Usytuowanie studni kablowych.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach
kanalizacji:

e na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji -

studnie przelotowe,

e na zatomach trasy - studnie narozne,

e na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

e przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

Glebokos¢ ulozenia.

Glebokos$¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanatu kablowego wynosito:

e 0,7 m dla kanatu magistralnego,
e 0,6 m dla kanatu rozdzielczego 2-otworowego,
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e 0,5 m dla kanatu rozdzielczego 1-otworowego.

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiegac po
linii prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokdw betonowych od linii
prostej wynosza:

e 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,
e 5 .cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,
e 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktorych
konieczne jest ominiecie przeszkdd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciagi
kanalizacji z rur PCW mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt
mniejszy od 6 m.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane
ze spadkiem zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato
spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu klasy B20 o grubosci, co
najmniej 10 cm.

Uktadanie blokéw betonowych.

Uktadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od studni do
studni bloki powinny by¢ ukfadane bez zataman i wyboczeh w pionie i poziomie.
Miejsce stykdw blokdéw, po potaczeniu ich kotkami stalowymi z preta o srednicy 8
mm, powinny by¢ polane wodg i pokryte zaprawg z betonu kl. B20 szerokosci
okoto 10 cm i grubosci, co najmniej 2 cm. Po zestawieniu dwdch kolejnych blokdw
powinna by¢ sprawdzona wspotosiowos¢ obu blokéw za pomoca sprawdzianu wg
BN-76/3238-13.

Uktadanie rur PVC.

Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z
urzedem telekomunikacyjnym ilosci otworéw w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢
mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu
nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania
nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac¢ piaskiem Iub
przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizacji z blokow betonowych.

Zasypywanie ciggéw kanalizacji z blokéw betonowych nalezy rozpoczynaé od
zasypania przestrzeni miedzy s$ciankami wykopu i bocznymi Sciankami blokdow
piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny by¢ zasypane
rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci okoto 10 cm bez ubijania, a z
kolei warstwami rodzimego gruntu o grubosci po okoto 20 cm ubijajac kazdg
warstwe ubijakami mechanicznymi.

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC.

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac piaskiem lub
przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie
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warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy
zasypac wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubijac¢ ubijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia z urzaqdzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania
dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gorg
bytoby mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w
rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciaggdéw kanalizacji a innymi
urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w normie BN-
73/8984-05.

Pupinizacja kabli.

Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe sg pupinizowane, w
przebudowie nalezy zachowadé parametry elektryczne pupinizowanych czwoérek.

Uktadanie kabli w kanalizacji.

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac¢ otwory w dolnej warstwie ciggu
kanalizacji, a do jednego otworu nie wolno wciggac wiecej niz:

e 1 kabel, jezeli Srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,

e 2 kable, jezeli suma ich Srednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,

e 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich Srednic nie przekracza wielkosci Srednicy
otworu kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych,
kable nie powinny sie krzyzowa¢ miedzy soba, promien wygiecia kabla TKM nie
powinien by¢ mniejszy od 10- krotnej jego Srednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej
jego Srednicy.

Uktadanie kabli w ziemi.

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i
rownolegle do ciggdw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien by¢
utozony w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowanie
powinno wynosi¢, co najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych, co najmniej
2% dfugosci trasowej.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna
by¢ mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami
podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25
m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztacza lub skrzyni.
Ztacza na kablach obotowionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-

65/8984-11. Zigcza na kablach XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg montazu.
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Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach
stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej,
uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984- 05.

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢
utozony nad rurociggiem. Jesli odlegtos¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem
mniejsza jest od podanych w normie BN-76/8984-17, nalezy stosowac jako rure
ochronng stalowg lub inng o nie gorszych wtasciwosciach na dtugosci po 1,0 m z
obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi
liniami kablowymi powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-
05125.

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowg linii
elektroenergetycznych powinny by¢ zgodne z PN-E-05100-1:1998.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i
obiektow podane sgq w normie BN-76/8984-17.

Ochrona linii kablowych.

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych
przykrywami kablowymi w nastepujacych przypadkach:

e na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z
kazdej strony granicy zabudowy,

e przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami
podziemnymi o odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci
zblizenia.

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej
nalezy w skrzynkach kablowych na stupach stosowac zespoty odgromnikowo-
bezpiecznikowe.

W sieciach miejscowych nalezy stosowad bezpiecznikowy system kontroli
ci$nieniowej kabli wg BN- 76/8984-26. Kontrolg ciSnieniowg powinny byc¢ objete
kable miedzycentralowe i magistralne.

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych.

Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach,
gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych.

Numeracje nalezy wykona¢ za pomoca szablonéw wedtug BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za
pomocg opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odciSnietymi
numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i
trwatych obiektéw, powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-
74/3233-17.
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16.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.

16.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdét muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, swiadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i
uzyskac kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami
okreslonymi w WWIiIORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

16.6.2. Kontrola jakosci wykonania Roboét

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robdét w zakresie i z czestotliwosciq okreslong w niniejszych WWIiORB i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Kontrola i badania w trakcie robét
Nalezy skontrolowac i przebadac:
e zgodnosci z DT i przepisami,
e poprawnos$¢ montazu,
e kompletnos¢ wyposazenia,
e poprawnos$c oznaczenia,
e brak widocznych uszkodzen,
e nalezyty stan izolacji,
e skutecznos¢ ochrony od porazen,
e poprawnosc dziatania algorytmdéw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

16.7.Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

Wykonanie obmiaru robét nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i
ryzyko.
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Dokonanie obmiaru robot pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

16.8.0dbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgacymi normami.

16.9.Rozliczenie robot — podstawa pfatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego
przez Zamawiajgcego.

16.10.Dokumenty zwigzane

16.10.1. Przepisy i normy.

e BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-EN 206:2014-04 Beton cze$c¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

e BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

e BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

e PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej

temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

e PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

e BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

e BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze.

Sprawdzian do ukfadania blokéw betonowych.

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

BN-65/8984-11 Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

e BN-76/8984-26 Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System
z automatycznym dopetniaczem gazu. Ogdélne wymagania i badania.

e BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.

e BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
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e BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
Ooznaczeniowopomiarowe.

e PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wigzkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdline
wymagania i badania.

e WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o powftoce stalowej spawanej, falowanej i
ostong polietylenowa.

e WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne 2z parami
wspotosiowymi matowymiarowymi, o] powtoce aluminiowej,
nieopancerzone i opancerzone, z ostonami ochronnymi z tworzyw
termoplastycznych.

e WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne 2z parami
wspotosiowymi normalnowymiarowymi, o  powtoce  metalowej,
opancerzone, z ostonami polietylenowymi.

e WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powioce
otowianej.

e WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi
o izolacji polietylenowej piankowej i powtoce otowianej.

e WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze =z
wigzkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w
powtoce stalowej, z ostong polietylenowa.

e BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania i badania.

e BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

e BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne
wymagania i badania.

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci.

e BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

e BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

e BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

e BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

e BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i
skrzynie zespotdw pupinizacyjnych.

e BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli
miejscowych.

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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e Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) -
ZBt - 1970.

IV. CZESC INFORMACYJINA

18. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Realizacja zamierzenia budowlanego zgodna jest z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), przyjetym Uchwatga nr X/84/2019
rady gminy zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. Zgodnie z zapisami Planu dziatki
2037/11 i 2037/18 to teren lokalizacji oczyszczalni Sciekow.

19. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy sktada oswiadczenia stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

20. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnos$ne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow, o ile
w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy sq normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub
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regionie, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Rdéznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu,
co najmniej na 10 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych
w dokumentach.

21.1.Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zamoéwienia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2016.778).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska
(Dz.U.2016.672).

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987).

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12
wrzesnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyijne i kartograficzne, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1629).

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2016.655).

9. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (Dz.U.2016.250).

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej.

21.2.Podstawowe rozporzadzenia dotyczace przedmiotu
zamowienia

1. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
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2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z p6ézn. zm.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia,
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 305)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdzn.zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993
r. Nr 96 poz. 437).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 22001 r. Nr 118, poz. 1263).

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej.

21.3.Podstawowe normy dotyczace przedmiotu zamoéwienia
Normy dotyczace robot ziemnych i budowlanych:

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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2. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne.

3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

4. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogodlne

5. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

6. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu - Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja
probek do badan wytrzymatosciowych

7. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie
probek do badan

8. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu - Czes¢ 4: Wytrzymatos¢ na sciskanie -
Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych

9. PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu - Czes$¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie
probek do badan

10. PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu - Cze$¢ 6: Wytrzymatos¢ na
rozcigganie przy roztupywaniu prébek do badan

11. PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu - Czes$¢ 7: Gestos¢ betonu

12. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu - Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody
pod cisnieniem

13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

16. PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie

17. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy

18. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

19. PN-B-24620:1998 /Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno

20. PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych
dotyczacych doktadnosci wymiarow

21. PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie -
Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

22. PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie - Ogdlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna — Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)
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23. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.

24. PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

25. PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

26. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-
1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

Normy dotyczgce instalacji energetycznych:

1. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

2. PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

3. PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV - Czes¢ 1: Postanowienia ogdline

4. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

5. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

6. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

7. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

8. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

9. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

10. PN-HD 60364-4-443: 2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czesé: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona
przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
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11. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

12. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

14. PN-HD 60364-5-534: 2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 5-534: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

15. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-
54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody
ochronne

16. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

17. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbiodrki

18. PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

19. PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV - Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne

22. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

22.1.Kopie mapy zasadniczej

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi mapami zasadniczymi do celow
projektowych dla terenéw, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Wykonanie pomiaréow geodezyjnych i sporzadzenie map zasadniczych do celow
projektowych, w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete
zakresem przedmiotu zamowienia i bedzie ujete w Zatwierdzonej Cenie
Umownej.

22.2.Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi badaniami gruntowo-wodnymi na
terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.

Nazwa Zamdwienia : Stacja zlewna sciekéw sanitarnych

144



Fundusze
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Uporzgdkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap 1”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

22.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy

23.4.Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

22.5.Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery

Z uwagi na specyfike Zamodwienia nie okresla sie danych dotyczacych
zanieczyszczenia atmosfery. Planowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na atmosfere.

22.6.Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Decyzja srodowiskowa

22.7.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy

22.8.Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych
Nie dotyczy

22.9.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki
techniczne i realizacyjne zwigzane z przylaczeniem
obiektu do istniejacych sieci

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach Zatwierdzonej Kwoty
Umownej uzyska wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz
warunki techniczne zwigzane z wykonaniem pdl biwakowych. Koszt powyzszych
prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.

22.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania
zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem

Zamoéwienie bedzie finansowane z publicznych srodkéw europejskich i wtasnych
Zamawiajgcego.
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