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Zamawiający:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o.  

 
 

Zawoja, dnia 24 marzec 2017 roku 
 
 
 

Pytanie nr 03/2017-JRP/ZP/4/2016 
 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 

 Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica 
 

 
Pytanie 1:  
W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu j.w., po zapoznaniu się z 

zapisami zawartymi w załączonych materiałach przetargowych – Wykonawca  

zwraca się uprzejmie z prośbą o wprowadzenie dodatkowych zapisów w Warunkach 

Szczególnych Kontraktów wg poniższych propozycji:  

Proponujemy dodać zapis w Kl. 8.7.1   

1.Wykonawca ma prawo  naliczyć kary umowne w następujących wypadkach  

a/ za opóźnienie w przekazaniu placu budowy  w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia . 

b/ za opóźnienie z odbiorze robót w wysokości 0.01% wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia  

c/z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn lezących po stronie zamawiającego w 
wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto  

2.Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania niezależnie od 
dochodzenia kar umownych  

 

W  Kl.13.1 dodać zapis w pkt „u” o treści  

u. Zmian będących następstwem utraty mocy wydanych decyzji , pozwoleń mających 
wpływ na terminy wykonania prac o czas niezbędny do ponownego ich uzyskania . 

w Kl. 15.2.1 dodać zapis w pkt  k  …… Odstąpienie powinno być poprzedzone 
pisemnym upomnieniem zawierającym wezwanie do wyjaśnienia przyczyn 
opóźnienia z pouczeniem że dalsze opóźnienie lub  brak odpowiedzi stanowić 
będzie podstawę do odstąpienia od umowy . 



 
 Projekt: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16 

Znak sprawy JRP/ZP/4/2016 

Karta gwarancyjna  

1 w paragrafie 4 dodać w terminie 3 dni pod rygorem utraty uprawnień 
gwarancyjnych  

2.w paragrafie 5 dodać 2 dni roboczych  

 

Odpowiedź:  
1) Zaproponowane zmiany przez Wykonawcę są prawnie dopuszczalne, ale 
niekorzystne dla zamawiającego i nie są konieczne. Zamawiający nie dokona 
zmian w zapisach w zakresie kar umownych. 
  
2) odnośnie propozycji zmiany klauzuli 13.1. lit u) - warunek proponowany przez 
wykonawcę jest uwzględniony pod lit h) i l) stąd nie ma konieczności wprowadzania 
proponowanej zmiany. Zamawiający nie wprowadza zmiany. 
 
3) odnośnie zmiany klauzuli 15.2.1. 
- prawnie dopuszczalna, ale nie ma konieczności jej wprowadzania, gdyż niezależnie 
od wprowadzenia  takiego postanowienia zamawiający zawsze przed odstąpieniem 
od umowy może wezwać wykonawcę do należytej realizacji umowy jeżeli zależy mu 
na utrzymaniu i dalszej realizacji kontraktu. Przy braku proponowanego zapisu jest to 
jednak dobrowolne działanie zamawiającego, a nie jego obowiązek, stąd 
proponowana zmiana nie jest pożądana z punktu widzenia interesów 
zamawiającego. Zamawiający nie wprowadza zmiany. 
 
4) zmiany we wzorze kary gwarancyjnej  
- Pierwsza z zaproponowanych zmian nie wnosi nic pod względem prawnym,                       
gdyż i tak bez proponowanego zapisu zamawiający traci uprawnienia gwarancyjne 
jeżeli nie zachowa wymaganego terminu do zawiadomienia o wadzie. 
Zamawiający nie wprowadza zmiany. 
  
- Druga z zaproponowanych zmian zostaje uwzględniona przez Zamawiającego.  
Zamawiający wprowadza modyfikacje w par. 5 karty gwarancyjnej w ciągu 2 dni 
roboczych 
 
 
 
Otrzymują: 
1. autor pytania (pytań), 
2. strona internetowa, 
3. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ  

(jeśli dotyczy) 
4. a/a. 

 
 


