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Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Budownictwa ,,Zawoja” Sp. z o0.0.

Zawoja, dnia 24 marzec 2017 roku

Pytanie nr 03/2017-JRP/ZP/4/2016
dotyczgce postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica

Pytanie 1:
W zwigzku z zamiarem wzigcia udziatu w postepowaniu j.w., po zapoznaniu si¢ z

zapisami zawartymi w zatgczonych materiatach przetargowych — Wykonawca

zwraca sie uprzejmie z prosbg o wprowadzenie dodatkowych zapiséw w Warunkach
Szczegdlnych Kontraktdéw wg ponizszych propozycji:

Proponujemy dodac zapis w KI. 8.7.1

1.Wykonawca ma prawo naliczy¢ kary umowne w nastepujgcych wypadkach

al za opOznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia .

b/ za opdznienie z odbiorze robdt w wysokosci 0.01% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzieh opdznienia

c/z tytutu odstgpienia od kontraktu z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego w
wysokos$ci 15% wynagrodzenia umownego brutto

2.Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania niezaleznie od
dochodzenia kar umownych

W KI.13.1 dodaé zapis w pkt ,u” o tresci

u. Zmian bedgcych nastepstwem utraty mocy wydanych decyzji , pozwolen majgcych
wptyw na terminy wykonania prac o czas niezbedny do ponownego ich uzyskania .

w KI. 15.2.1 doda¢ zapis w pkt k ...... Odstgpienie powinno by¢ poprzedzone
pisemnym upomnieniem zawierajgcym wezwanie do wyjasnienia przyczyn
opdznienia z pouczeniem ze dalsze opoznienie lub brak odpowiedzi stanowié
bedzie podstawe do odstgpienia od umowy .
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Karta gwarancyjna

1 w paragrafie 4 doda¢ w terminie 3 dni pod rygorem utraty uprawnien
gwarancyjnych

2.w paragrafie 5 doda¢ 2 dni roboczych

Odpowiedz:

1) Zaproponowane zmiany przez Wykonawce sg prawnie dopuszczalne, ale
niekorzystne dla zamawiajgcego i nie sg konieczne. Zamawiajacy nie dokona
zmian w zapisach w zakresie kar umownych.

2) odnosnie propozycji zmiany klauzuli 13.1. lit u) - warunek proponowany przez
wykonawce jest uwzgledniony pod lit h) i I) stgd nie ma koniecznosci wprowadzania
proponowanej zmiany. Zamawiajacy nie wprowadza zmiany.

3) odnosnie zmiany klauzuli 15.2.1.

- prawnie dopuszczalna, ale nie ma koniecznosci jej wprowadzania, gdyz niezaleznie
od wprowadzenia takiego postanowienia zamawiajgcy zawsze przed odstgpieniem
od umowy moze wezwac wykonawce do nalezytej realizacji umowy jezeli zalezy mu
na utrzymaniu i dalszej realizacji kontraktu. Przy braku proponowanego zapisu jest to
jednak dobrowolne dziatanie zamawiajgcego, a nie jego obowigzek, stad
proponowana zmiana nie jest pozgdana z punktu widzenia interesow
zamawiajgcego. Zamawiajacy nie wprowadza zmiany.

4) zmiany we wzorze kary gwarancyjnej

- Pierwsza z zaproponowanych zmian nie wnosi nic pod wzgledem prawnym,
gdyz i tak bez proponowanego zapisu zamawiajgcy traci uprawnienia gwarancyjne
jezeli nie zachowa wymaganego terminu do zawiadomienia o wadzie.

Zamawiajacy nie wprowadza zmiany.

- Druga z zaproponowanych zmian zostaje uwzgledniona przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wprowadza modyfikacje w par. 5 karty gwarancyjnej w ciggu 2 dni
roboczych

Otrzymujg:
1. autor pytania (pytan),

2. strona internetowa,

3.  Wykonawcy, ktérym przekazano SIWZ
(jesli dotyczy)

4. a/a.



