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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”

NAZWA
ZAMOWIENIA:
NUMER
ZAMOWIENIA:
miejscowosc¢: Zawoja, przysiotek Podryzowana
ADRES gmina Zawoja
INWESTYCII: powiat suski
woj. matopolskie
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych —
projekt i budowa
45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
NAZWY | KODY _ _
ZAMOWIENIA 45.20.00.00 -9 Roboty  budowlane w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
WEDLUG CPV:
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.40.00.00 - 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
74.23.20.00 - 4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
I Czes¢ opisowa
ZAWARTOSC Il Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
OPRACOWANIA: 1. Warunki wykonania i odbioru robot
IV. Czesc¢ informacyjna
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1. Czesc opisowa

Miejscowos$¢ Zawoja potozona jest w dorzeczu rzeki Skawica, w powiecie suskim, w dolinie Skawicy
(doptyw Skawy), miedzy Pasmem Babiogdrskim a Pasmem Jatowieckim (Beskid Zywiecki).

Gmina Zawoja jest najwiekszg gming powiatu suskiego, ale ze wzgledu na jej gérzyste potfozenie
srednia gestos¢ zaludnienia jest tutaj najnizsza. Wieksza cze$é ludnosci zamieszkuje w dolinie. Wsie
gminy ciagna sie wzdtuz gtdwnej drogi taczacej Makdw Podhalanski z Zubrzycg i Jabtonky przez
Przetecz Krowiarki. Oscienne gminy to: Bystra-Sidzina, Koszarawa, Lipnica Wielka, Makoéw
Podhalanski, gmina Stryszawa. Gmina sgsiaduje ze Stfowacja.

Wedtug danych z 2013 r. powierzchnia gminy wynosita 128,78 km?, w tym uzytki rolne 32%, uzytki
lesne 66%. Az 65% powierzchni gminy stanowig lasy.

Zawoja jest gming turystyczno — rolnicza. Wystepujg tu korzystne warunki do prowadzenia
dziatalno$ci turystycznej i produkcji rolne;j.

Rysunek 1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Zawoja g
zrédto: serwis internetowy http://wikipedia.pl/

Projekt ma za zadanie przyczynié¢ sie do uporzadkowania systemu Sciekowego na terenie gminy
Zawoja.

Zakres rzeczowy jest zgodny z wytycznymi Funduszu Spéjnosci.

2. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia
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2.1  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Zawoja przysidtek Podryzowana - zgodnie z oznaczonym na zafaczonej mapie
zakresem wspotfinansowanym ze $rodkéw Unii  Europejskiej w ramach Projektu

IM

pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja — etap |

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej
umozliwiajgcej podtaczenie wszystkich budynkéw potozonych w obszarze Projektu.
Zaprojektowana i wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi podfgczenie do niej sieci
wewnetrznej budynku na warunkach wtasciciela (uzytkownika) w ten sposdb, ze dtugos$¢ przytgcza
bedzie zgodna z zasadami kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Os priorytetowa Il: Ochrona srodowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach stanowigcymi
zatgcznik do PFU.

1. Zawoja Podryzowana -przewiduje sie wybudowanie ok. 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej
W miejscowosci Zawoja Podryzowana, w tym kanalizacji grawitacyjnej o $rednicach od @160 do
@ 200 —230 mb. Przewiduje sie podtaczanie 6 budynki .

3. Budynki zlokalizowane na nizej wymienionych dziatkach:
Zawoja Podryzowana

Zawoja 1332— nr dziatki 22097/10
Zawoja 796 — nr dziatki 22097/8
Zawoja nr dziatki 22097/2

Zawoja 1381, nr dziatki 22097/12
Zawoja 2509, nr dziatki 20722/24
Zawoja 2509, nr dziatki 20722/23

Zamoéwienie obejmuje:

— opracowanie i pozyskanie wszelkich materiatéw do celdw projektowych w tym map do celéw
projektowych oraz dokumentacji geologicznej terenu inwestycji,

—  sporzadzenie projektu budowlanego podlegajgcego akceptacji przez Zamawiajgcego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia ( " bez protestu ")

—  sporzadzenie projektu wykonawczego , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
przedmiaréw robdt, kosztorysow , tabel elementéw rozliczeniowych opartych o przedmiary
robot ispecyfikacje techniczne i uzyskanie dla wszystkich dokumentéw akceptacji
Zamawiajgcego,

— wykonanie robét budowlano montazowych na podstawie sporzadzonej dokumentacji
wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac w systemie grawitacyjnym, kanaty gtéwne i boczne
prowadzi¢ majgc na uwadze warunki terenowe oraz wskazniki techniczno — ekonomiczne. Nalezy
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zaprojektowac i wykonaé sie¢ kanalizacji sanitarnej, tak aby zapewni¢ wskaznik koncentracji nie
mniejszy niz 90 MK na 1 km sieci kanalizacyjnej.

Uwaga! Dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z odlegtosci w terenie pomiedzy
punktami stanowigcymi granice zakresu.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakreséw stanowigcych koszty
niekwalifikowane - w mys$l obowigzujgcych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw
z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
i fakturowaniu robdét. Odbiornikiem $ciekdw bedzie oczyszczalnia $ciekdw zlokalizowana
w miejscowosci Sucha Beskidzka, docelowo Sscieki bedg kierowane do planowanej do budowy
oczyszczalni Sciekéw w Makowie Podhalanskim. Teren planowany do skanalizowania to sotectwo
Zawoja Goérna. Przewiduje sie realizacje kanatdéw zlokalizowanych wzdtuz drogi 957. Nalezy
zaprojektowad kanalizacje docelowo tak, aby w perspektywie mogta przejgé Scieki sanitarne w ilosci
uwzgledniajacej rozwoj miejscowosci. Srednice kanatéw i wydajnosci pompowni gtéwnych powinny
by¢ zaprojektowane i wykonane jak dla okresu docelowego uwzgledniajgcego wzrost liczby ludnosci
zgodnie z zasadami projektowania i prognozowania. Przewiduje sie wprowadza¢ do systemu
kanalizacyjnego tylko scieki sanitarne i spetniajgce wymogi sciekdéw komunalnych.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wizje lokalng w terenie z wykonaniem ewentualnych
pomiaréw uzupetniajgcych na swoj koszt.
W zakresie projektowania przewiduje sie:
— pozyskanie, zebranie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do wykonania projektu w
tym rozpoznania geologicznego,
— wykonanie map do celéw projektowych,
— wykonanie badan geologicznych normatywnie wymaganych dla projektu sieci kanalizacji
zewnetrznej
— przygotowanie wymaganych materiatdow, niezbednych do prawidtowego wykonania projektu
i pozniejszej realizacji prac wykonawczych i montazowych,
— opracowanie projektéw: budowlanego i wykonawczego — projekty muszg by¢ kompletne
w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych i branzowych niezbednych do przysztego
prawidtowego wykonania i funkcjonowania kanalizacji sanitarnej,

— przygotowanie i ztozenie wszystkich wymaganych dokumentéw.

2.2 Prace projektowe

Wykonaweca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co najmniej:

Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994 ze zmianami.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe , zgtoszenia robdt (w tym
pozwolenia wodnoprawne na przekroczenia rzeki Skawicy).

Dokumentacja wykonawcza dla celdw realizacji inwestycji - projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegétowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
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Budowlanego oraz warunkdow zawartych w uzyskanych opiniach iuzgodnieniach, jak réwniez
szczegodtowych wytycznych Zamawiajgcego.

Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych,

Inwentaryzacje Zieleni w pasie prowadzonych robdt,

Dokumentacje powykonawczg =z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi  zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i obiektow,
Instrukcje rozruchu przepompowni Sciekdw,

Dokumentacje Techniczno Ruchowga pompowni sciekdw i innych zamontowanych urzadzen
Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP.

Instrukcje eksploatacji pompowni Sciekéw i innych zamontowanych urzadzen.

2.3  Badania i analizy uzupetniajgce

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.

2.4  Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Wykonawca nie moze przystgpi¢ do opracowania projektu budowlanego bez uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego Inzyniera w rozumieniu warunkdw
kontraktowych (FIDIC). Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawece na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora
lub wybranego Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Inwestora lub wybranego Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

2.5 Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania okreslonej w PFU sieci kanalizacji zewnetrznej.

2.6 Mapy do celow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swadj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszary objete Kontraktem w skali i zakresie odpowiednim dla sporzgdzenia projektow budowlanego

i wykonawczego.
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2.7 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inwestora lub wybranego Inzyniera nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

2.8 Projekty i koncepcje Zamawiajgcego

Przedstawione w PFU dokumentacje sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wifasnych opracowann wykonania zadan wchodzgcych w skfad Kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji (koncepcji), pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w skfad Kontraktu.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego,

a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkow, zagtebien i innych,

Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU dtugosci sieci sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne diugosci zostang
ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (Projekt
budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci sieci Wykonawca
nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac zakres objety koncepcja
przedstawiong w niniejszym PFU i umozliwi¢ odbiér Sciekdw z obszaru przewidzianego do
skanalizowania oraz do przytgczenia posesji przewidzianych do wpiecia do sieci.

Ostateczne wartosci w zakresie dtugosci, sSrednic sieci i odgatezien ustali Wykonawca w Dokumentacji
Projektowej. Kolejno$¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdt uwzgledniajgcego
mozliwosé ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wtgczeniem do eksploatacji. Wykonawca
zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopowymi i bezwykopowymi, uwzgledniajgc aspekty
ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne. Dobdr technologii robét dla poszczegdlnych fragmentéw
sieci stanowi element prac projektowych, i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez
Wykonawce metody budowy sieci muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametréow
funkcjonalno uzytkowych Robét okreslonych w niniejszym PFU, w szczegdlnosci:

— trwatosci robdt,

— braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

— zapewnienia szczelnosci sieci,

— zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggow.
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Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wifasng odpowiedzialnosé¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikédw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robdét budowlano-montazowych jak
i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przytacza kanalizacyjne

Przytgcza kanalizacyjne Wykonawca zaprojektuje w sposéb catosciowy i spdjny technicznie
z zaprojektowang siecig kanalizacyjng. Nalezy zaprojektowaé sie¢ kanalizacyjng sanitarng wraz z
niezbednymi obiektami zakonczong studzienkga na kazdej posesji przewidzianej w SIWZ do wpiecia do
sieci kanalizacji zewnetrznej . Maksymalna odlegto$¢ studzienki stanowigcej granice sieci zewnetrznej
i wewnetrznej nie moze by¢ wieksza niz 10 mb liczac od studzienki do obrysu zewnetrznego
budynku. Odstepstwo wymaga kazdorazowo pisemne] akceptacji Zamawiajgcego na etapie
projektowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej
umozliwiajgcego transport sciekdw z budynkdéw zlokalizowanych w granicach istniejgcej Aglomeracji
— zatacznik nr 7 do SIWZ. Budynki przeznaczone do skanalizowania znajdujg sie w granicach
Aglomeracji przy drogach:

Szacuje sie do skanalizowania 6 budynkdéw.

Przy drodze wojewddzkiej nr 957 / lewa strona drogi /

Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase przytacza kanalizacyjnego do
budynku z Wtascicielem posesji uzyskujgc Jego pisemng akceptacje na fragmencie mapy z naniesiong
trasg projektowanego przytgcza.

Uzgodnienie przebiegu trasy przytgcza kanalizacyjnego oraz lokalizacji studni musi zawierac zatgcznik
graficzny z uwzglednieniem lokalizacji wyjscia z budynku przytgczanego do systemu kanalizacji.

Wykonawca jest zobowigzany na etapie sporzgdzania Dokumentacji Projektowe]j do zaprojektowania
sieci kanalizacyjnej w sposéb umozliwiajgcy podtaczenie do niej wszystkich budynkéw wykazanych w
zatgczniku do SIWZ (lub powyzej jako tres¢ PFU )oraz do uzgadniania z Zamawiajgcym posesji/dziatek,
do ktdérych zaprojektowane bedga przytacza kanalizacyjne.

Przytacze nalezy zaprojektowaé na terenie przytaczanej posesji z zachowaniem definicji przytacza
stosowanej w dokumentacji konkursowej POIiS.

2.9 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wiascicieli lub zarzadcéw przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu fotografowanego
poprzez uwzglednienie punktdw charakterystycznych i opis zdje¢. Zdjecia powinny obrazowaé stan
wszystkich elementéw budynkdéw , budowli i obiektéw zagospodarowania posesji, ktére mogg by¢
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narazone na skutki wykonania robot budowlano-montazowych w sposdb umozliwiajacy ich
identyfikacje techniczng po zakonczeniu robot. Dokumentacja taka winna byé przekazana Inzynierowi
i Zamawiajgcemu na no$niku optycznym (CD/DVD) lub innym no$niku pamieci, np. pendrive USB.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do stanu
pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

2.10 Roboty

Nalezy wykonaé sie¢ kanalizacyjng sanitarng wraz z niezbednymi obiektami zakoriczong studzienka na
kazdej posesji przewidzianej w SIWZ do wpiecia do sieci kanalizacji zewnetrznej . Maksymalna
odlegto$¢ studzienki stanowigcej granice sieci zewnetrznej i wewnetrznej nie moze by¢ wieksza niz
10 mb liczagc od studzienki do obrysu zewnetrznego budynku. Odstepstwo wymaga kazdorazowo
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego na etapie projektowania.

Wykonawca potgczy wykonang sie¢ zewnetrzng z sieciag wewnetrzng co stanowi¢ bedzie koszty
niekwalifikowane projektu i zostanie wycenione jako odrebna pozycja oferty Wykonawcy.

Prace rozbiérkowe:
— rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikow w miejscu wykopdw i montazu sieci,
— usuniecie istniejgcych drzew, krzewoéw i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg sieci,
— usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie ,

— rozbidrka innych kolidujgcych obiektéw z siecig kanalizacyjna.

Usuniecie kolizji:

= usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastruktura.
Roboty ziemne i odwodnieniowe

Roboty technologiczne:
= Sieci kanalizacyjne sanitarne:
— wykonanie rurociggéw grawitacyjnych
= Obiekty technologiczne:
— montaz przydomowych przepompowni Sciekow
— montaz studni rozpreznych
— montaz komadr armatury,

— montaz studni rewizyjnych, potgczeniowych, itp.

Instalacje wewnetrzne:
= Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pompowni z uktadami dezodoryzacji (biofiltry).

Instalacje elektryczne i AKPIA przepompowni przydomowych:
= Wykonanie ztagcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii
elektrycznej,
= Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,
= Montaz i zasilenie szafki sterowniczej pompowni,
= Wykonanie instalacji sitowej i sterowniczej pompowni,
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= |nstalacja AKPiA pompowni,
= Montaz przeptywomierzy,
= |nstalacja monitoringu pompowni.

Roboty wykonczeniowe:
= Uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych (odtworzenie drég, chodnikéw, skarp, rowéw, humusowanie i realizacja
zieleni)

Wszystkie inne niezbedne elementy konieczne do prawidtowego przeprowadzenia procesu
budowlanego.

Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robét od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, Préby
Eksploatacyjne i eksploatacje prébng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU.
Wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawcy i przekazania obiektu
do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt (wezet technologiczny) w urzadzenia i narzedzia
eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej
technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takie kompletne oznakowanie
obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji wymagajacych oznakowania.

Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji az do korica Okresu Usuwania Wad (umowa
serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym
zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadzen iInstalacji w Okresie
Usuwania Wad pokrywa Wykonawca.

2.11 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Do realizacji projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana” przewidziano
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W cenie oferowanej nalezy ujgé¢ budowe sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej o szacunkowej tagcznej dtugosci 3 500 km i Srednicach od @160 do @300.

Sie¢ kanalizacyjna w catosci jest przedmiotem ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wprowadzonego uchwata NR XL/397/2017 rady gminy zawoja z dnia 28 grudnia
2017 r. i pozostaje z nim w zgodzie.

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji geologicznej wykonanej na potrzeby niniejszego
Kontraktu/Umowy.

Inwestycja zaliczana jest do obiektow liniowych. Na sieci zlokalizowane beda studnie kanalizacyjne
z kregdw betonowych od @ 425 do @ 1000 taczonych na uszczelke.

Trasa projektowanej sieci przebiega¢ bedzie w pasach drogowych. Podczas wykonywania prac
w miejscach przecinajgcych istniejgce ciggi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne bedzie
ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdow i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢
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i oznakowac tabliczkami informacyjnymi podczas prowadzenia prac. Dla ograniczania zanieczyszczen
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz dla zwiekszenia bezpieczeristwa pracy wykonanie robét
montazowych zaplanowa¢ w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych szalunkami
ptytowymi lub palami szalunkowymi — wypraskami.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nalezy rozpoczgé od
recznego wykonania odkrywek tychze sieci pod nadzorem przedstawicieli sieci. Wykopy wykonywac¢
recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe o $cianach pionowych i skosnych (rozkop). Podczas robét
zwraca¢ uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢
przede wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach
niemozliwych do wykonania sprzetem mechanicznym. Po zakoriczeniu prac nawierzchnie nalezy
wyréwnaé, a nastepnie przykry¢ usunietg wczesniej warstwa gleby i obsia¢ trawga. Roboty prowadzi¢
w porze dziennej.

Jako budowla liniowa planowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana bedzie pod ziemig, w zwigzku tym
nie bedzie zajmowata powierzchni, za wyjatkiem czasu wykonywania robét. Po zrealizowaniu
inwestycji miejsce prowadzenia robét budowlanych zostanie przywrdcone do stanu pierwotnego.
Odtworzona zostanie nawierzchnia oraz przywrdcone zostanie naturalne uksztattowanie terenu.
Wszelkie prace zwigzane z budowa kanalizacji zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak
najmniej ucigzliwej dla mieszkaicow i otaczajgcego Srodowiska. Przed oddaniem sieci do
eksploatacji, wszystkie elementy kanalizacji poddane zostang prébom szczelnosci, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, dla wykluczenia mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska przez
wydostajace sie z urzadzen Scieki. Do zasypywania przewoddw kanalizacji uzyty zostanie piasek lub
rodzimy grunt, jezeli pozwoli na to uzyskany stopien jego zageszczenia. Caty zasyp zostanie wykonany
w sposéb odtwarzajacy naruszone warstwy litologiczne przekroju poprzecznego az do odbudowy
warstwy humusu. Taka technologia prac pozwoli pozostawi¢ warstwe humusu w stanie pierwotnym
co jest bardzo wazne dla mozliwosci odbudowy srodowiska fauny i flory.

W umowie na wykonawstwo natozone zostang obowigzki aby w trakcie prowadzonych prac unikng¢
przedostania sie do gruntu i dalej do wdd gruntowych substancji, ktore mogtyby wptyngé¢ na stan
czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary). Ponadto, w celu minimalizowania ujemnych
skutkéw ewentualnego rozlania oleju napedowego lub innych substancji ropopochodnych, inwestor
opracuje stosowng instrukcje postepowania na wypadek zanieczyszczenia gruntéw substancjami
ropopochodnymi i zobowigze Wykonawce inwestycji do scistego jej przestrzegania.

W poblizu drzew oraz w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne prowadzone
beda przy zachowaniu nalezytej ostroznosci, zabezpieczajgc uzbrojenie oraz systemy korzeniowe
drzew przed uszkodzeniem. Wykopy prowadzone bedg w sposdb niestwarzajgcy zagrozenia dla ludzi,
zostang oznakowane, oSwietlone iopatrzone tablicami ostrzegawczymi. W  okresach
bezdeszczowych, powodujgcych nadmierne pylenie, zostang zminimalizowane poprzez deszczowanie
drég dojazdowych technologicznych oraz placéw sktadowania materiatéw. Materiaty uzyte do
budowy projektowanej kanalizacji posiada¢ beda dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania. Praca sprzetu budowlanego, maszyn oraz pojazdéw
mechanicznych ograniczona bedzie do pory dziennej. Powstate w trakcie wykonywania robét odpady
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gromadzone bedy w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywane do odbiorcy odpaddéw
posiadajgcych stosowne uprawnienia do ich transportu i przekazania do wtasciwej utylizacji.

Wszelkie prace prowadzone beda pod nadzorem technicznym odpowiednich stuzb oraz zgodnie
z przepisami i warunkami BHP.

Budowe mozna scharakteryzowad jako typowsa i nieskomplikowang technicznie. W fazie budowy nie
powstang ponadnormatywne oddziatywania na srodowisko o charakterze dtugotrwatym i ucigzliwym.

Prace w rejonie drog publicznych nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu.

Podczas trwajacych prac budowlano — montazowych moze wystgpi¢ wzrost emisji niezorganizowanej,
spowodowany pracg maszyn budowlanych i srodkéw transportu (ruch oraz roztadunek materiatéw
budowlanych). Zdarzenia takie beda zachodzi¢ okresowo w miejscach wykonywania robét i beda
charakteryzowaty sie niewielkim natezeniem.

Podczas budowy kanalizacji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza sie do srodowiska zadnych
substancji lub energii. Nie przewiduje sie tez emisji zanieczyszczen do atmosfery
i ponadnormatywnego hatasu. Inwestycja nie bedzie oddziatywac szkodliwie na faune oraz flore, a po
wykonaniu robét i przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, stworzy sie dodatkowa ochrone
przylegtego terenu przed zanieczyszczeniami moggacymi powodowac zagrozenie epidemiologiczne.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie powodowad w trakcie eksploatacji jakichkolwiek
uciazliwosci.

Planowane zamierzenie polegajgce na budowie sieci kanalizacji nie bedzie w zaden sposéb kolidowadé
z obszarami objetymi ochrong w ramach europejskiej sieci NATURA 2000 ze wzgledu na znaczne
odlegtosci. Budowa kanalizacji sama w sobie jest inwestycja majacg na celu poprawe stanu
srodowiska. Planowana do budowy sie¢ kanalizacyjna lezy poza korytarzami ekologicznymi i szlakami
migracyjnymi duzych ssakow.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, ktéra w swoim efekcie ekologicznym znacznie zredukuje fadunki
zanieczyszczen mogace migrowac w Srodowisku obnizajgc, w stosunku do stanu istniejgcego, ryzyko
pogorszenia stanu S$rodowiska nie wystepuje. Planowana inwestycja bedzie powodowata
krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian srodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz pdzniejszej
eksploatacji.

W zwigzku z powyiszym, realizacje inwestycji uznaje sie za dopuszczalng, bez potrzeby
podejmowania dziatan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi przedmiotowymi
przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej kategorii przedsiewzied.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska wszelkie wymagane prawem decyzje zezwalajgce na
realizacje przedsiewziecia.

Wykonawca poprzedzi zasadniczg czes¢ projektowania Koncepcjg programowo — przestrzenng
i uzyska akceptacje rozwigzan w niej przyjetych.

Projekt budowlano — wykonawczy musi przewidywaé przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego —
w tym odtworzenia drdg, ogrodzen, nasadzen, itd.
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Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania odszkodowan z tytutu zajecia terenu na czas budowy
kanalizacji.

2.12 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zaprojektowana sieé¢ kanalizacji sanitarnej zapewni zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa sanitarnego
na terenie czesci miejscowosci, a w konsekwencji gminy.

Zaprojektowana i w konsekwencji wykonana kanalizacja sanitarna musi w sposdb pewny
i niezawodny pracowaé i byé w stopniu minimalnym wrazliwg na wypadki o charakterze
nieprzewidywalnym. W szczegdlnosci zamawiajgcy przez to rozumie:
— wybrany system kanalizacji najmniej wrazliwy na awarie i optymalny pod wzgledem
techniczno — ekonomicznym,
— Srednice rurociggéow dobrane tak, aby zapewniaty odpowiednie warunki do transportu
Sciekdw sanitarnych oraz byty odpowiednie dla okresu perspektywicznego,
— urzadzenia zastosowane na sieci kanalizacyjnej niezawodne i klasy zapewniajgcej diuga
zywotnosé i bezawaryjnosc¢ pracy,
— nalezy ograniczy¢ prowadzenie kanalizacji w pasie drogowym do minimum — nalezy
wykonywac tylko konieczne przejscia poprzeczne uzgodnione z zarzadca drogi.

Zakres i tres¢ projektu oraz jego realizacja powinny opiera¢ sie o obowigzujace przepisy prawa
polskiego, przepisy wydane przez wiadze miejscowe oraz normy, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z przedmiotem zamowienia. W szczegdlnosci:

—  projekt musi bazowaé na najnowszych rozwigzaniach technicznych,

— $rednice rurociggdw powinny zapewnia¢ minimalng predkos$¢ przeptywu zapewniajac
samooczyszczanie rurociggéw,

—  rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie
beda przez Zamawiajgcego zaakceptowane,

—  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym
etapie procesu projektowego; wymagana jest koricowa akceptacja zamawiajacego przed
wystgpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,

— do oceny projektu Zamawiajgcy moze na swoj koszt powotac¢ ekspertow, ktorzy w jego
imieniu dokonajg oceny projektu.

Projektujgc uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie $ciekdw mogto sie
odbywac mozliwie najkrdtsza droga.

Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne, umozliwiaé przeptyw sciekéw przy
jak najmniejszych stratach energii.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o wtasciwosciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

Rury uzywane do montazu przewoddéw kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami
tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane ztworzyw
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sztucznych winny zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe wytwdrcy, oznakowanie materiatu,
srednice zewnetrzng rury i grubosé $cianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej,
kod daty produkgji.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng stosowanych
materiatow, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegétowe warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych przewoddw kanalizacyjnych
okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur i armatury,
cisnienie nominalne. Wymaga sie aby dostawca/ producenta poszczegdlnego asortymentu
materiatow i urzadzen byt jednolity dla catego projektu (np. jeden producent pomp, jeden producent
rur itp.).

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w odlegtosci od przebiegajacych rownolegle innych
przewodéw co najmniej: 1,5 m od przewodéw gazowych i wodociggowych, 1,0 m od kabli
elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy z materiatu rur uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707, PN-92/B-10735
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez COBRTI
Instal.

Usytuowanie:

Przy wyborze trasy przebiegu kolektoréw, kanatéw i przytgczy nalezy sie kierowac nastepujgcymi
zasadami:
—  trasy kolektoréw nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktéw zlewni, dazac do tego, aby
odprowadzanie Sciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie,
—  kanaty boczne powinny po jak najkrétszej drodze odprowadzac Scieki do kolektorow,
— nalezy unikaé¢ spadkéw kolektoréw/kanatéw niezgodnych ze spadkami terenu,
— nalezy unika¢ projektowania sieci w sposdb kolidujacy z istniejgcymi obiektami, zielenig,
infrastruktura podziemna,

— nalezy unika¢ kretych tras kolektorow/kanatow.

Odlegto$¢ pozioma osi kanatu bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna zabezpieczac
przed mozliwoscia osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przebieg ciggu potozenia przewoddéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu
winien uwzgledniac:

—  przeptyw $ciekdw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu,
— wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu Sciekdw w przewodach
kanalizacyjnych,

—  wymaég minimalnych i maksymalnych zagtebien rurociggdéw kanalizacyjnych.

Rurociagi tranzytowe
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Powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci min 1,4 metra mierzac od gérnej tworzacej przewodu
ponizej rzednej projektowanego terenu.

Kanaty boczne

Kanaty boczne powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci min 1,4 metra mierzac od gbrnej
tworzacej przewodu od rzednej projektowanego terenu.

Kanaty boczne w terenie o niekorzystnym uktadzie nalezy umieszczaé, w poczgtkowych odcinkach ich
przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej gtebokosci dla unikniecia znacznego ich zagtebienia na
dalszych odcinkach.

Zagtebienie rurociggdéw kanalizacyjnych nie powinno przekraczac¢ granicy 2,5 m.

Przytacza kanalizacyjne

Dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe budynkiem nalezy
przewidzie¢/zaprojektowaé¢ jedno przytagcze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomosci
zabudowanej:
- budynkiem rozlegtym w planie, np. o uktadzie klatkowym nalezy wykonywaé¢ dla kazdej
klatki oddzielne przytgcze kanalizacyjne,

- wiecej niz jednym budynkiem nalezy wykonywac dla kazdego budynku oddzielne przytacze
kanalizacyjne.

Srednica przytaczy kanalizacyjnych powinna by¢ dostosowana do przewidywane] iloéci
odprowadzanych $ciekéw z budynku (ustalonej na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz
150 mm.

Przytacza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do
kanatu, najkrétsza droga do budynku, z ktérego sg odprowadzane scieki w odlegtosci co najmniej 2
metréw od innych obiektéw budowlanych.

Przytacza kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ w ziemi min z uwzglednieniem strefy przemarzania mierzac od
gérnej tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie moga by¢ spetnione,
nalezy przyfacza kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.
Przejécia przewoddw kanalizacyjnych przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejsé¢ przewoddéw kanalizacyjnych pod i nad
ciekami wodnymi oraz drogami kotowymi wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegaja.

Uzgodnienia, o ktérych mowa nalezy uzyskaé przed przedtozeniem dokumentacji projektowej do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przejscia pod drogami kotowymi
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Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych pod drogami powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych
metoda wykopu odkrytego lub metodg przewiertu (przecisku) w zaleznosci od wskazania w projekcie
danego obiektu.

Gtebokos¢ utozenia odcinkdéw przewoddw kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosic¢ co najmniej
1,2 m od nawierzchni drogowej do goérnej tworzacej rury ochronnej lub innej wymaganej przez
zarzadce drogi.

Jako ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone wewnatrz fabryczng powtoka
polietylenowa lub powtoka z innych tworzyw sztucznych o srednicach wewnetrznych pozwalajgcych
na pomieszczenie w nich ztgcz przewoddw kanalizacyjnych. Dopuszcza sie stosowanie rur ochronnych
z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymatosci jezeli takie rury ochronne dopuszcza zarzadca
drogi.

Przestrzenie pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a wewnetrzng $ciang rury ochronnej, z obu jej
koncow nalezy zamkngc¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddziatywaniu na materiaf,
z ktérego wykonany jest przewdd kanalizacyjny lub manszetg gumowsa.

Przejécia pod i nad ciekami wodnymi

Miejsca przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych przez cieki wodne nalezy wybieraé na prostych stabilnych
odcinkach o tagodnie pochytych niewypuktych brzegach koryta. Tor przejscia podwodnego powinien
by¢ prostopadty do dynamicznej osi przeptywu. Rzedna gdrnej tworzacej rurociggu ochronnego
powinna znajdowac sie ponizej 1,2 m przewidywanego profilu granicznego rozmycia koryta cieku.
Przejécia pod rowami melioracyjnymi nalezy uktada¢ na takiej gtebokosci, aby gérna tworzaca
rurociggu ochronnego znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 1,2 m od dna rowu. Przejscia
przewoddw kanalizacyjnych nad ciekami wodnymi (np. podwieszenie przewoddéw pod mostem),
wymagajg indywidualnego opracowania uwzgledniajgcego zaréwno ukfad nosny rury jak tez ochrone
termiczna (ewentualne zastosowanie przewodow grzejnych).

Obiekty inzynierskie na sieci i przepompownie przydomowe
Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:
— powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych,

— nalezy unikaé lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach narazonych
na gromadzenie sie wod opadowych.

Na rurociggach nalezy budowac studzienki kanalizacyjne - komory do ptukania sieci nie rzadziej niz co
500m. Studnie - komory do odpowietrzania rurociggéw lokalizowa¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi i technologicznymi sieci, to jest np. w najwyzszych punktach sieci.

Przydomowe przepompownie sciekow
Konstrukcja zbiornika pompowni powinna byé¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od
warunkoéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych.
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Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatéw nieulegajacych korozji w srodowisku wad
gruntowych i sciekdw a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny
by¢ wykonane z materiatéw nie ulegajgcych korozji w srodowisku sciekdw.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajgcy ryzyko odktadania sie w zbiorniku
zanieczyszczen zawartych w sciekach. Nalezy wykonaé¢ odprowadzenie wdd deszczowych z terenu
dziatki i zabezpieczenie jej przed naptywem wéd z przylegtych terenéw. W przypadku usytuowania
pompowni w obrebie strefy zalewowej od powierzchniowych ciekdw, obiekt nalezy zabezpieczy¢
przed zatopieniem. W przepompowniach, w ktérych armatura bedzie montowana wewnatrz
zbiornika przepompowni nalezy zainstalowaé¢ przymocowany na zawiasach opuszczany podest
utatwiajgcy naprawy armatury. Nalezy zainstalowa¢ uchwyt do wyciggania pompy umozliwiajacy
wycigganie pompy z poziomu ziemi. Pojemnos$¢ zbiornika pompowni winna zapewni¢ podczas
pompowania w czasie jednego cyklu wymiane $ciekdéw w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewnic
predkosé przeptywu > 1m/s.

Zbiornik przepompowni nalezy dobrac tak, aby ograniczy¢ zagniwanie Sciekdw i wydzielanie sie odoru
oraz sedymentacje osaddw statych.

Wtaz (wtazy) ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wymiarach gabarytowych umozliwiajgcych
swobodny montaz i demontaz pompy.

Prowadnice pomp — stal kwasoodporna.
tancuchy do wyciggania pomp — stal kwasoodporna.

Piony ttoczne w przepompowni — stal kwasoodporna typ np. 1.4435 lub inna typu A4 o grubosci
scianki min. 3,0 mm.

Kotnierze — stal kwasoodporna.
Wszystkie potgczenia kotnierzowe skrecane srubami ze stali nierdzewnej A4.
Zawory zwrotne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Zasuwy nozowe do sciekdw sterowane z poziomu terenu, 1 klucz do otwierania i zamykania zasuw do
przekazania uzytkownikowi.

Pomost obstugowy sktadany zamontowany w przepompowni sciekéw ze stali nierdzewnej
kwasoodporne;j.

UWAGA: Wymaga sie stosowania stali kwasoodpornej. Stal 1.4301 jest stalq nierdzewngq, ale nie jest
stalg kwasoodporng z uwagi na brak w jej sktadzie molibdenu (Mo). Stale kwasoodporne to stale
zawierajgce w swoim sktadzie chrom (Cr), nikiel (Ni) i molibden (Mo), przyktadowo stale: 1.4401,
1.4404, itp. Dzieki dodatkowi molibdenu stale majq znacznie wyzszq odpornos¢ na korozje, zwtaszcza
wZerowgq, niz stale bez takiego dodatku.

Uchwyty zamontowane przy otworze witazu na kable: pomp, sondy hydrostatycznej, wytgcznikow
ptywakowych.

Uchwyty do podwieszenia faicuchéw do wyciggania pomp zatapialnych zamontowane w Swietle
wiazu.

Rura ochronna na sonde hydrostatyczna.

Oryginalny uchwyt do podwieszenia sondy hydrostatyczne;.
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Krdciec ze ztaczky strazackg do czyszczenia rurociggu ttocznego wyciggniety pod witaz i umieszczony
w jego swietle tak aby mozliwa byta obstuga z poziomu terenu.

Skrzynka sterujgca wyposazona w :

-wytgcznik gtéwny, wytacznik réznicowo- pragdowy ( ochrona przeciwwywazeniowa)

-sygnalizacje alarmowa

-zabezpieczenie nad pragdowe silnika

-przetgcznik trybu pracy: Auto/ 0 (Postdj)/ Reczny

-diody informacyjne o stanie pracy i awariach

Skrzynka ta powinna by¢ montowana na stojaku wykonanym ze stali . Zalecana odlegtos¢ skrzynki w
linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6 mb dla regulatoréw 10 mb. W przypadku
wiekszej odlegtosci skrzynke nalezy zamontowad na stojaku w poblizu zbiornika.

Czujniki/ Sensory poziomu:

Wymaga sie aby w jednym cyklu pracy wypompowaé ok. 50 litrow +/-10%, sciekdéw. Kazdy z
pozioméw musi by¢ realizowany przez niezalezny regulator.

a) Poziom S2 Praca - zatgcz / wytgcz pompe

b) Poziom S3 Alarm - alarm (przepetnienie) + zatgcz / wytgcz prace pompy

Nie dopuszcza sie stosowania przewoddéw dtuzszych nizl5m. W przypadku wiekszej odlegtosci
skrzynke montowac na stojaku przy zbiorniku.

Pompy
Pompa zatapialna wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1

Dobdr zespotdéw pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej
Ssprawnosci.

Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania surowych i niepodczyszczonych Sciekow.

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej (Sl).

Obudowa pompy musi zapewniaé¢ diugi okres eksploatacji w kontakcie z materiatem ciernym
i wytrzymywacé obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie czastki state.

Uktad sterowania i sygnalizacji

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniaé:

- Utrzymanie zadanej wartosci poziomu sciekédw w zbiorniku pompowni przez odpowiednie
zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekéw,

- Witaczanie/wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytgczana jest zawsze ta
pompa, dla ktdrej czas postoju/pracy jest najdtuzszy. W czasie skrajnie duzego naptywu
Sciekdw powinna istnie¢ mozliwosé pracy dwdch pomp jednoczesnie.

- Przetgczanie pomp w czasie matych naptywow sciekdw (w celu zapewnienia
rownomiernego zuzycia agregatéw pompowych).
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Blokowanie  mozliwosci  natychmiastowego  wytaczenia/wigczenia  pompy  po
wytgczeniu/wtgczeniu poprzedniej.

Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.

Zabezpieczenie pomp przed ich przecigzeniem realizowane przez: urzadzenia umieszczone
w obwodzie zasilania pomp, urzadzeniu umieszczone wewnatrz pompy i generowane przez
sterownik na podstawie analizy parametréw pracy pompy.

Reczne sterowanie pracq pomp.

Ponadto:
alternatywnie obudowa wewnetrzna poliestrowa lub metalowa malowana proszkowo
o klasie szczelnosci co najmniej IP65, wyposazona w ptyte montazowa i drzwi wewnetrzne,

obudowa zewnetrzna stalowa malowana proszkowo o klasie szczelnosci co najmniej IP54
posadowiona na fundamencie betonowym.

przetgczniki, kontrolki i inne wskazniki umieszczone na wewnetrznych drzwiach szafy
i dostepne bez koniecznosci otwierania Srodkowej czesci szafy sterowniczej,

wytgcznik gtdwny zainstalowany na elewacji drzwi wewnetrznych,
zabezpieczenie przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe o pradzie uptywu 30maA,

zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla poszczegdlnych silnikbw pomp -
zabezpieczenie silnikowe MP 204,

kontrola asymetrii i zaniku faz,
urzgdzenia tagodnego rozruchu i startu pomp — softstart,

sonda hydrostatyczna do ciggtego pomiaru poziomu sciekdw z wyjsciem analogowym 4-
10mA,

czujniki ptywakowe dla poziomu sciekdw max i min,

zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wytaczajgc kolejno pompy, gdy poziom sSciekow
w zbiorniku pompowni obnizy sie ponizej wartosSci zadanej,

przetgcznik rodzaju pracy: reczna / stop / automatyczna,
przycisk sterowania recznego z lampka sygnalizacyjng,
licznik godzin pracy kazdej z pomp zrealizowany w sterowniku,

sygnalizacje standéw pracy pomp, stan zatgczenia — zielona kontrolka, stan postoju —
czerwona kontrolka,

sygnalizacje stanéw awaryjnych w szczegdlnosci: brak zasilania, awaria pompy, wysoki
poziom Sciekdw, suchobieg, otwarcie pokrywy wtazu zbiornika pompowni, otwarcie drzwi
szafy,

gniazdo serwisowe 230V i 400V 16A,

transformator napiecia bezpiecznego i gniazdo 24V,

sterownik mikroprocesorowy,

modut GPRS / GSM,

przekaznik kontroli cieczy do wykrywania zawilgocenia silnika pompy.
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2.13 Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zamawiajgcy przewiduje do zaprojektowania i wykonania ok. 230 mb kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o $rednicach od @ 160 do @ 200.

Parametry techniczne zaprojektuje i uzgodni z Zamawiajagcym Wykonawca.
Podstawowe wymagania zamawiajgcego to:

Zajecia terenu: W wyniku budowy sieci kanalizacyjnej wystepuje zajecie terenu czasowe i state.
Czasowe zajecie terenu wystepuje przy realizacji rurociggow.

Odtworzenia nawierzchni: Wykonawca po przeprowadzonych robotach winien odtworzy¢
nawierzchnie drogi zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez witasciciela i zarzadce drogi
lub do stanu pierwotnego dla wszystkich kategorii nawierzchni. Wykonanie odtworzenia do stanu
pierwotnego dotyczy takze chodnikdéw, Sciezek rowerowych, rowoéw, skarp, przepustow itp.

Sieci kanalizacyjne:

Stosowac rury i ksztattki systemowe. Nalezy projektowaé iwykona¢ wytgcznie tgczone przez
zgrzewanie doczotowe lub przy pomocy muf elektrooporowych. Nalezy zaprojektowaé i wykonac siec
uktadang na podsypce piaskowej minimum 10cm i obsypce piaskowej gr. min. 20-50cm w zaleznosci
od srednicy rury o wspétczynniku zageszczenia 1S=1,00. Zasyp o grubosci 0,8-1,0m nad rurociggiem
wykonaé gruntem rodzimym, zageszczonym do 1S=0,98-1,00. Wszystkie warstwy odtworzeniowe
nawierzchni drogowych muszg by¢ zageszczone do 15=1,00.

Przytacza kanalizacyjne do budynkdw przewiduje sie zaprojektowac na gtebokosci 1.5m od terenu
istniejgcego. Przytacza zaprojektowac z rur typu uzaleznionego od nosnosci. Na przytaczach
zaprojektowad studzienki rewizyjne. Projektowac tylko rury lite. Nie dopuszcza sie stosowania rur
strukturalnych i spienionych. Tylko w wyjatkowych przypadkach, z uwagi na warunki terenowe,
dopuszcza sie dokona¢ wyptycenia. W miejscu wyptycenia kanalizacji nalezy zaprojektowac
docieplenie rurociggu z zastosowaniem ptyt lub otulin styropianowych. Dla budynkéw
nowoprojektowanych i przewidywanych zaprojektowaé przytagcza réwniez na tej gtebokosci
umozliwiajgce podtaczenie sie instalacji wewnetrznej w tych budynkach.

Zgodnie z zasadg kwalifikowalnosci kosztow Wykonawca (projektant) zaprojektuje przytacza do
wszystkich budynkéw objetych siecig kanalizacyjng. Jednak zgodnie z powyiszg zasady wykona
odcinek od kolektora zbiorczego do granicy nieruchomosci badz do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej na posesji odbiorcy ustug. Budowa samego przytgcza do budynku stanowi koszt
niekwalifikowany.

Studzienki kanalizacyjne: Na sieci zaprojektowacd i wykona¢ studzienki:

e rewizyjne do ptukania sieci :
- Studzienki kanalizacyjne @1000 mm z kregdw betonowych, czesci dennej monolitycznej
przystosowanej do potaczen rur PVC i kamionkowych. Elementy powinny by¢ wykonane z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8). Prefabrykaty nalezy tgczyé na uszczelke gumows,
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tak aby studzienki spetniaty normy szczelnosci PN-92/B-10735. Studzienki zostang wyposazone we
wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 @600mm oraz w powlekane stopnie ztazowe w rozstawie
pionowej co 30cm. Srednia wysoko$¢ 2,0m.

- Studzienki kanalizacyjne @#600mm betonowe o czeéci dennej monolitycznej przystosowanej do
potaczen rur PVC i kamionkowych. Elementy powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego (W8). Prefabrykaty nalezy tagczy¢ na uszczelke gumowg, tak aby studzienki
spetniaty normy szczelnos$ci PN-92/B-10735. Studzienki zostang wyposazone we wtazy zeliwne typu
ciezkiego klasy D400 @600mm. Srednia wysokos¢ 2,0m

- Studzienka PVC (425 z wtazem klasy D400. Srednia wysoko$¢ 1,5m.
e rewizyjne z armaturg napowietrzajaco-odpowietrzajacg - parametry jw.

e rewizyjne z armaturg odcinajagcg o parametrach jw. lecz o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz Dn1000mm.

Przepompownia: Nalezy zamontowaé kompaktowg przepompownie przydomowg  Sciekéw
komunalnych.
Pompownie zamontowaé jako obiekt podziemny z elementami sterowania umieszczonymi w
skrzynce posadowionej na powierzchni. W pfaszczu bocznym zaprojektowaé i wykonaé specjalne
ztacza umozliwiajgce podtgczenie przewoddéw doptywowych i odptywowego $ciekéw. Potozenie
przytaczy ma by¢ dostosowywane do lokalnych warunkéw instalowania. Pompownie wyposazy¢ w
specjalne stopy sprzegajgce potaczone z przewodem ttocznym oraz zawér odcinajgcy i zwrotny. W
stopie sprzegajacej zamocowane majg by¢ rurowe prowadnice biegngce do pokrywy wtazu (lub inny
aktualnie stosowany system transportu). Potgczenie pompy z rurociggiem ttocznym nastepowac ma
samoczynnie. Prowadnice i rurociggi ttoczne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z rurociggéow k/o o
grubosci Scianki min. 3mm. W S$rodkowe] czesci pompowni zaprojektowac i wykona¢ pomost
technologiczny z elementow i ksztattownikéw kwasoodpornych (nie dopuszcza sie stosowania
jakichkolwiek elementéw ocynkowanych, kadmowanych itp.). Wszystkie sruby, taczniki, zawiesia itp.
nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Na zewnatrz pompowni zaprojektowac¢ i wykonaé
szybkoztgcze do wozu asenizacyjnego Dn100 z rurg Dnl100 ze stali k/o w celu umozliwienia
awaryjnego odpompowanie sSciekdw. Projektowang pompownie nalezy zlokalizowa¢ min. 15m od
otwordw okiennych domdéw mieszkalnych przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowang pompownie
wyposazyé rowniez we wszystkie niezbedne zabezpieczenia tj.:

— szczelny, hermetyczny wiaz;

— zabezpieczenie przed porazeniem elektrycznym;

— uziemienie;

— instalacje elektryczna klasy B.
Pompa: Pompa powinna by¢ przystosowana do pracy ciggtej (Sl).

Pompa Sciekowa zatapialna powinna by¢ przewidziana do pompowania surowych S$ciekow
zawierajgcych odpadki tkanin, materiat wtdknisty i odpady, takie jak piasek i inne substancje
o witasciwosciach sciernych, czesciowo oczyszczone S$cieki, osad sciekowy lub $cieki deszczowe
zawierajgce duzo piasku.

Silnik powinien mie¢ stopien ochrony IP68 wg EN 60 529/IEC 529. W standardzie posiadaé¢ powinien
zabezpieczenie termiczne (bimetal).
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Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie hartowanej, Srednica
wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duza Srednica zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych
zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywy i inne, jednoczesnie gwarantujac
nieblokowalnos¢ pompy)

W przypadku $ciekdw o podwyzszonej zawartosci piasku (>5,0 g/dm3) uszczelnienie mechaniczne od
strony wirnika musi by¢ w wykonaniu specjalnym z ostonietg sprezyng dociskowq. Przestrzen miedzy
uszczelnieniami musi by¢ wypetniona nietoksycznym olejem.

Elastyczne kable zasilajgce powinny mie¢ gumowa izolacje. Wprowadzenie kabla powinno by¢
absolutnie wodoszczelne i zapewniaé bezpieczenstwo silnika nawet w przypadku uszkodzenia kabla
lub jego izolacji. Dtawik kabla powinien zapewniaé prosty i szybki montaz i demontaz oraz odtgczenie
pompy i jej swobodny transport bez przewodu zasilajacego.

Wszystkie Sruby przy korpusie agregatu muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Korpusy pomp, pokrywy, wirniki, obudowy fozysk, itp. powinny by¢ wykonane z zeliwa szarego,
chyba, ze podano inaczej w projekcie przepompowni (np. zeliwo utwardzone lub stal nierdzewna).

Wirniki powinny by¢ odlane z zeliwa szarego lub utwardzonego i potagczone z watem za pomocg klina.

Aby zapobiec zmeczeniu materiatu, wat powinien byé wykonany ze stali o zwiekszonej wytrzymatosci
na rozcigganie.

Armatura: powinna sie cechowac ponizszymi parametrami:
Zasuwa nozowa

Zasuwa nozowa, zeliwna do zabudowy miedzykotnierzowej:

— miekkouszczelniajgca zasuwa odcinajgca z niewznoszgcym wrzecionem

— ci$nienie nominalne: do DN 200 - PN 10,

— wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem,

—  korpus wykonany z zeliwa lub stali nierdzewnej,

— obudowa tozyskowania wykonana z zeliwa sferoidalnego,

— wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjne,

— zasuwe kotnierzowg mozna zabudowac¢ miedzy kotnierzami, jak rowniez z zastosowaniem
przeciwkotnierza na koncu rurociagu,

— catkowicie wolny przelot,

— prety mocujace tozyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej.

Zawory napowietrzajqgco - odpowietrzajgce do sciekow

— cis$nienie robocze 0-16 bar

— dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo

— powierzchnia otwarcia min. 400 mm?

— maksymalna wydajno$¢ odpowietrzania min. 200 m3/h

— korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez
pokrycie zywicg epoksydowa,

— wszystkie cze$ci mechaniczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

—  krééce z zaworem kulowym umozliwiajacy ptukanie zaworu,
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Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury

Wewnetrzne rurociagi ssawne i tfoczne: Dla pompy instalowanej w komorze suchej nalezy stosowac
indywidualny przewdd ssawny, wykonany ze stali kwasoodpornej przeznaczonej do sciekéw, taczacy
ja ze zbiornikiem czerpalnym, o wzniesieniu w kierunku pompy, co najmniej 0,5%.

Rurociagi ttoczne w pompowni nalezy projektowac wytgcznie z rur i ksztattek wykonanych ze stali k/o
o srednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.
Grubosc rurociggdw nie mniejsza niz 3mm.

Skrzynka sterujagca pompowni: wykonanie szafy wolnostojgcej w podwdjnej obudowie by zapewnic
odpowiednig temperature dla urzadzen elektronicznych i utrudni¢ wtamanie, zaprojektowad
i zamontowac¢ mikrowytgcznik sygnalizujacy otwarcie drzwiczek szafy, ogrzewanie wewnatrz grzatkg
z termostatem, zamkniecie szafy na klucz patentowy typu Yale, zabezpieczenie przepieciowe,
wytaczniki réznicowo — pradowe, czujnik zaniku faz w silnikach, zabezpieczenie gniazda sitowego
jedno i tréjfazowego, gniazdo 24V, sterownik programowalny, system dwukierunkowy przesyfania
danych o awarii do eksploatatora (SMS i GPRS/EDGE), przetacznik rodzaju pracy pomp
,automatyczny — reczny” (przy czym obstuga ,recznego” rodzaju pracy poza sterownikiem),
z sygnatem do sterownika w trybie recznym, liczniki czasu pracy pomp, pomiar natezenia pradu,
odczyt ci$nienia po stronie ssawnej i ttocznej, pomiar przeptywu wody, pomiar prgdu pomp
(miejscowy i zdalny), opisanie przewoddw na listwach i oznaczenia kabli, oznaczenia i opisy na
schematach w jezyku polskim.

Skrzynka ta powinna by¢ montowana na stojaku wykonanym ze stali. Zalecana odlegtos¢ skrzynki w

linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6 mb dla regulatorow 10 mb. W przypadku

wiekszej odlegtosci skrzynke nalezy zamontowad na stojaku w poblizu zbiornika.

2.14 Warunki wykonania i odbioru

Wykonawca sporzadzi na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:

— Sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktéow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

— Badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wods.

— Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki.

— Badanie odchylenia osi rurociggu.

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodoéw i obiektow na sieci.

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen.

— Sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

— Badanie wskaznikdw zageszczania poszczegdlnych warstw zasypu.

— Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych i pokryw

wtazowych.
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— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— podtoza, podsypki,
— fundamenty,
— zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki,
— roboty montazowe wykonania rurociggdéw utozonych w ziemi,
— wykonane studzienki kanalizacyjne rewizyjne,

— wykonana izolacja.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbiér techniczny koncowy catkowitego obiektu, przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przedtozone muszg by¢ nastepujgce dokumenty:
—  Wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.
— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
— Protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach.
— Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

— Instrukcje obstugi urzadzen.

Proby koncowe i odbiér kanalizacji nalezy prowadzi¢ dla poszczegdlnych odcinkdw zgodnie
z warunkami okreslonymi w PN-EN 1610:2015-10 — ,Przewody kanalizacyjne; Wymagania i badania
przy odbiorze” oraz w zeszycie nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Warszawa sierpien 2003 r. wydanym przez COBRTI Instal.

2.15 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikow ekonomicznych

Zakres i tres¢ projektu oraz dostawy maszyn, urzadzen instalacji, itp. jak rowniez wykonanie robot
powinny by¢ oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez witadze
miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem
zamoéwienia w szczegolnosci:
e  Projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technicznych.
e Projekt musi by¢ wykonany zwykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady
poszanowania energii i ekologii.
e Rozwigzania wynikajagce zoferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg
i utrzymaniem, nie bedg zaakceptowane.
° Wykonawca jest zobowigzany do:
—  przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na etapie wykonania zatozen
projektowych,

— uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych zatozen,
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— wykonania koncepcji programowo przestrzennej,
— akceptacja koncepcji upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac
projektowych.

e Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidtowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektdw wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw
niezbednych do koicowego uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozed projektowych, projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, projektéw powykonawczych oraz wszelkich innych
opracowan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej w formie drukowanej i elektronicznej
(na nosniku optycznym CD/DVD lub innym nosniku pamieci, np. pendrive USB).

e Wykonawca jest zobowigzany do koricowego ztozenia wymaganych prawem klauzul
i oswiadczen do projektu.

e Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dofaczy wszelkie opracowania
projektowe i towarzyszagce w 5 egzemplarzach drukowanych i w formie elektronicznej (na
nos$niku optycznym CD/DVD lub innym nosniku pamieci, np. pendrive USB).

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

e Prawidtowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej: uktadéw drogowych, , itp. dla

projektowanej sieci kanalizacji.

Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych terenéw
budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na
wtasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okazac sie niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.
Wykonawca przy projektowaniu sieci zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztow. Sieé
powinna charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcjg oraz odpornoscig na dziatanie obcigzen,
ktorym mogg zostac¢ poddane w trakcie eksploatacji.
Wybudowana sie¢ kanalizacyjna powinna zagwarantowac:

e  bezpieczenistwo konstrukgcji,

e  bezpieczenstwo uzytkowania,

e odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
Powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przysztego uzytkowania oraz zapewnia¢ maksymalne
bezpieczenstwo przysztego uzytkownika.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wszedzie tam, gdzie realizowane bedg jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektéw,
Wykonawca zastosuje odpowiednie urzgdzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbiér wymagac
bedzie minimalnych naktadéw pracy fizycznej.
Do wszelkich urzadzen, zawordw, aparatury zostanie zapewniony dostep z poziomu statych
pomostéw lub z poziomu terenu (podtogi).

Wymagania dla robot bedg obejmowaty (lecz nie bedg ograniczone) do opisanych ponize;j.
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2.16 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementdéw robdt, jakosé zastosowanych materiatdw, jakos¢ sprzetu uzytego do wykonania robdt,
kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzig¢ dla
wtasciwego wykonania i zakoriczenia robdt.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest
zawiadomié wtasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy
o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z dostarczonymi oswiadczeniami inspektoréw
nadzoru stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu
Zamawiajgcego wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o zakresie posiadanego ubezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociggoéw i obiektéw, zaryséw robdt ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojéw
poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdw, zaryséw skarp, punktéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpaddéw.
Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami.

2.17 Wymagania w zakresie technologii

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem urzadzeA majacych jak najmniejsze
oddziatywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie technicznym.

W sposob szczegdlny nalezy przygotowac harmonogram realizacji budowy sieci kanalizacji. Dotyczy
to gtéwnie zaplanowania sposobu eksploatacji kanalizacji przy jednoczesnym prowadzeniu tam prac
dostosowawczych stuzgcych docelowemu transportowaniu przez nig Sciekéw. Wszelkie czynnosci
zwigzane z budowg obiektéw, maszyn i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ z poszanowaniem
srodowiska. Przewidywana budowa sieci kanalizacyjnej musi zapewniaé zminimalizowane
oddziatywania na srodowisko, w tym zwtaszcza na tereny sgsiadujace.

2.18 Wymagania w zakresie instalacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje:

e kanalizacje sanitarng grawitacyjng,

e sieciowe obiekty technologiczne:
— montaz przydomowych przepompowni Sciekow,
— montaz studni rozpreznych,
— montaz komor armatury,

— montaz studni rewizyjnych, potgczeniowych, itp.
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e instalacje elektryczne i AKPiA pompowni sieciowej:
— wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii
elektrycznej,
— montaz i zasilenie szafki sterowniczej pompowni,
— wykonanie instalacji sitowej i sterowniczej pompowni,
— instalacja AKPiA pompowni,

— montaz przeptywomierzy,

Wymagania w zakresie zasilania elektroenergetycznego. Wymagania dotyczace instalacji
elektrycznych wewnetrznych i AKPiA.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Projektéw Wykonawczych i Robét
budowlano montazowych obejmujgcych:
— rozdziat energii i zasilanie obiektow bedacych przedmiotem zamdéwienia oraz
— wykonanie systemu wizualizacji procesu technologicznego obiektéw bedgcych przedmiotem
zamowienia;
— wykonanie instalacji AKPiA w obiektach bedacych przedmiotem zamdwienia;
— instalacje sitowa, zasilania urzadzen technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych
w obiektach bedacych przedmiotem zamdwienia, ekwipotencjalizacje w obiektach bedacych
przedmiotem zamdwienia;
— ochrone od porazen w obiektach bedacych przedmiotem zamédwienia;
— ochrone odgromowg i przepieciowg w obiektach bedacych przedmiotem zamdwienia;
— urzadzenia UPS niezbedne dla bezpiecznego zamkniecia pracy systemu technologicznego oraz
do przygotowania go do ponownego uruchomienia (po powrocie zasilania) urzgdzenia UPS
do podtrzymania pracy systemu sterowania i wizualizacji oraz alarmowego w
obiektach bedacych przedmiotem zamdwienia na co najmniej 8 godzin.

2.19 Wymagania w zakresie wykonczenia

Wymagana jest petna szczelnos¢ obiektdw w celu odseparowania Sciekdw od otaczajacego gruntu.
Izolacje powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami. Wykonczenia powinny by¢
trwate i zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie betonowe majgce kontakt ze sciekami zostang
zabezpieczone powtokg ochronng polimerowg Iub mineralng cienkowarstwowg powtoka
uszczelniajaca.

2.20 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy teren wzdtuz sieci w maksymalnym stopniu winien by¢ przywrécony do
stanu przed rozpoczeciem robdét budowlanych. Po wykonaniu roboét liniowych Wykonawca winien
wyréwnaé¢ do poziomu terenu przylegtego wszelkie zapadliska zwigzane z osiadaniem gruntu po
wykonaniu robét ziemnych. Zapadliska uzupetnia¢ nie rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie zgtaszania
wad.
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2.21 Wymagania formalne

Ponizej zestawiono wymagania dotyczace jakosci Sciekdw oczyszczonych okreslone w przepisach
polskich i europejskich (Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz.U. 2014 poz. 1800/ oraz Dyrektywa
91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczqca oczyszczania Sciekéw komunalnych wraz z uzupetnieniem
(nr 98/15/UE z dnia 27.02.1998 roku).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby:
— obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwatosé nie mniejszg niz 40 lat,
— sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat,

— urzadzenia technologiczne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat,

3. Warunki wykonania i odbioru robét

3.1 Warunki wykonania i odbioru roboét: wymagania ogdlne (WWiORB-00,

KOD CPV 45000)
3.1.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.1.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-00 dotyczg wykonania i odbioru robdt,
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi
Podryzowana”

Zakres stosowania WWiORB.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywad irozumiec
w odniesieniu do robdt wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00
obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych pozostatymi warunkami wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumieé istosowaé
W powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:

Kod WWiORB Nazwa WWiORB

WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektdw, tras i punktéw wysokos$ciowych
WWIiORB - 02 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 03 Roboty betonowe i zelbetowe

WWIiORB - 04 Montaz konstrukcji zelbetowych

WWIiORB - 05 Montaz konstrukcji stalowych
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Kod WWiORB Nazwa WWiORB

WWIiORB - 06 Roboty izolacyjne i uszczelnienia

WWIiORB - 07 Budowa sieci kanalizacyjnej

WWIiORB - 08 Przepompownie Sciekdw

WWIiORB - 09 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPIA
WWIiORB - 10 Wykonanie instalacji teletechnicznych

WWIiORB - 11 Roboty drogowe

WWIiORB - 12 Rekultywacja terenu i zieleni

3.1.1.2 Przedmiot i zakres robot objetych WWiORB

Zakres przedmiotu zamdwienia zostat opisany w ,,Czesci opisowej” niniejszego PFU. Zakres prac do

wykonania w szczegdlnosci obejmuje:

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia;

ubezpieczenie budowy i projektowania;

sporzgdzenie harmonogramu catosci robdt, ktérego wydzielong czescig bedzie
szczegbtowy harmonogram realizacji prac projektowych;

sporzgdzenie programu i planu ptatnosci,

sporzadzenie graficznej wersji  ,roboczej” zaprojektowanego rozmieszczenia
przysztych obiektéw kanalizacji na mapie w skali 1:500, przedtozenie jej do akceptacji
przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie takiej akceptacji z jego strony;

wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (wedtug
potrzeb, ponad badania zamieszczone w PFU);

wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celdw projektowych wedtug potrzeb,
uzyskanie wyrysu i wypis z rejestru gruntéw,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkow zasilania dla projektowanych, docelowych
obiektow.

uzyskanie zgody na usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie, lub
wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ wydajacy decyzje,
a takze usuniecie drzew (tgcznie z korzeniami) i odwéz wraz z optatg za sktadowanie.
sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego, jesli takie
zgtosi) i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji
i pozwolen wraz z decyzjg pozwolenia na budowe;

sporzadzenie projektéw wykonawczych;

zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robdt;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawecy, placéw sktadowych;

realizacje dostaw urzadzen, facznie z transportem na teren budowy;
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— wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektéow, w tym
m.in. odwodnienie wykopdéw i wymiane gruntu, jesli bedzie konieczna;

— uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu, konserwatora
zabytkow itp.;

— prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdét, w tym sporzadzenie
operatdw, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;

— wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstatych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbidrki nawierzchni,
demontowanych instalacji itp.;

— wykonanie instrukcji i oznakowan obiektéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki  Przestrzennej | Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych ikonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437); zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan
i odbioréw;

— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

— sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

— zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

— uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakorczeniu budowy;

— przygotowanie dokumentdéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu;

— przekazanie sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszacymi (jako kompletne;j,
sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi
i powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane;

— Swiadczenie ustug gwarancyjnych.

Zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego.
Zamoéwienie nie obejmuje:

— uiszczenia optaty przytaczeniowej za przytaczenie projektowanych obiektéw do sieci
energetycznej.

Zamawiajagcy wymaga, ze jedli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robodt
projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznac¢ za witaczone zaréwno do zakresu
Kontraktu jak ido Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca
ujmie na wtasne ryzyko w cenie oferty. Wykonawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu
ekologicznego i zapewnienie niezawodnosci pracy powstatej sieci kanalizacyjnej dla okreslonej w PFU
przepustowosci.

3.1.1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
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Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przyjmuje, ze s3 objete zakresem zamowienia i ujete w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych.

Wykonawca we witasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe ipomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia. Przytagcza energetyczne, telefoniczne,
gazowe, doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdéw, atakie ogrodzenie, oswietlenie i drogi
tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczerh magazynowych i terenu
budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce bedzie
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takie ochrong
i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu budowy,
w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty
odprowadzania i oczyszczania Sciekow.

3.1.1.4 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWIiORB.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem Sciekdéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdblnych odcinkow.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktdrych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202
poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzed i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Instalacja kanalizacyjna - bedgce w posiadaniu Ustugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem
i urzagdzeniami, stuzgce do wprowadzania Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych, w tym sieci
osiedlowe, przemystowe, zaktadowe.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.
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Kanalizacja. Sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
$ciekow i/lub wdd powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkows (kanalizacje), albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
Sciekéw i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekdw (sanitarnych) i ich
transportu do oczyszczalni.

Kolektor (kanat zbiorczy) - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwéch kanatéw
bocznych.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicdw iewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlno geograficznych oraz elementach ewidencji
gruntéw i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIiORB.
Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Zamawiajgcego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pompownia sciekdw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania sciekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia Sciekdw.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
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Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
wraz z pOZniejszymi zmianami) itowarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnosc
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przytagcze kanalizacyjne. Odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienky, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocy stupa
betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rurocigg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktdre ttoczone s3 scieki.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg Scieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw
sztucznych o srednicy 1000 mm, 425 mm i 600 mm przystosowane do wspotpracy z wozem
asenizacyjnym.

Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu Iub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz Scieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgdzeniami stuzgcymi do realizacji zadan
wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Scieki przemystowe. Scieki, nie bedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscig handlowg, przemystows,
sktadowg, transportowgq lub ustugows, a takze bedace ich mieszaning ze sciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzgdzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.
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Teren budowy. Przestrzei, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekéw do wadd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajace scieki
oraz przepompownie Sciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce
cisnienie wody.

Wopust sciekowy uliczny. Wpust odbierajgcy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajagcym i kratg typu ciezkiego,
zawiasowg, osadzong na pierscieniu odcigzajgcym (zamontowang w krawezniku).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIiORB). Zbiér procedur wykonawczych.
Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor/Inzynier Kontraktu, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez
siebie osoby lub firmy.

3.1.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposéb
odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w Rozporzqdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody
i pozwolenia, w tym pozwolenie wodno prawne i pozwolenie na budowe.

Dla robdét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane akt posiada tekst jednolity (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
zdnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2006 nr 156,
poz. 1118) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie
wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty
wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona zgtoszenia wtasciwemu organowi.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i zgtoszenia Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym
i w zgtoszeniu.

Zamawiajgcy wymaga réwniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych
i (opcjonalnie, jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT) szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji,
w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno uzytkowego.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462 ).
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie drukowanej
w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (na nosniku optycznym CD/DVD lub innym no$niku
pamieci, np. pendrive USB).

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenistwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania Sciekow, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego.
Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na
budowe, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
ochrone punktéw pomiarowych do chwili przejecia robét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.1.1.6 Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyskaé wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajgce wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukonczonych robét.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywac przegladéw dokumentéw Wykonawcy i dokonywac

inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.
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Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedtozony
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.
Na dokumenty Wykonawcy skfadajg sie miedzy innymi:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— operat wodnoprawny,

— program zapewnienia jakosci,

— program i plan ptatnosci,

— wszelkie dodatkowe projekty, ktérych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robdt (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

— dokumenty niezbedne do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowe w imieniu
Zamawiajgcego,

— raporty zawierajgce wyniki testow,

— dokumentacja odbiorowa,

— dokumentacja powykonawcza (tgcznie  zinwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi
oswiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkéw i uzgodnien),

— instrukcje rozruchu,

— instrukcje obstugi i konserwacji,

— materiaty szkoleniowe.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, ktéry Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajacego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego przy rozpoczeciu robodt
budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.
Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:

— polecenie rozpoczecia robdt,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— ewentualne umowy cywilno-prawne,

— Swiadectwa odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane
w uporzgdkowany sposdb i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane
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tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych
z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych (na nosniku
optycznym CD/DVD lub innym no$niku pamieci, np. pendrive USB).

Zamawiajgcy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.1.1.7 Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robét. Roboty wykonywane bedg wedtug szczegétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamédwienia, ktéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robét na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodno$¢ robot zDT i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacjg projektows,
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym idodatkowymi opracowaniami niezbednymi do
realizacji robdt. Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z opracowan wymienionych powyzej
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktdrg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajgcay jako$é elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. ochrone
znakéw geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajgcym do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108, p0z.953 wraz z pdzniejszymi
zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy

informacyjnej.
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Tablice informacyjne i pamigtkowe UE

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE nie wchodzg w zakres Kontraktu objetego niniejszym PFU
i zostang wykonane w ramach odrebnego Kontraktu.
Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé i wykonaé inwestycje w sposdb zapewniajacy
ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Wykonaweca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane beda roboty budowlane, od
wtadajacych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych
odlegtosci od budynkdw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i ustaleniami witasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odlegtosci od
budynkéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona — w uzgodnieniu z wiasciwymi gestorami —
odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkdéw, a takze wiasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami
w czasie prowadzonych robdot. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie
zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego oraz wtasciwego
gestora. Uszkodzenia bedg usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wokdét wykopdw Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1m, w odlegtosci
1m od wykopu), zaopatrzone w napis ,0Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy
w czerwone Swiatta ostrzegawcze.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykanczania robdt Wykonawca

bedzie:

e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy a w szczegdlnosci:

- Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 wrze$nia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézn.zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2015
nr 0 poz. 469).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sSciekdw przemystowych oraz warunkéow wprowadzania Sciekéow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964 z pdzn.zm.)
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- Ustawa zdnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci iporzadku w gminach
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach Dz.U. 2016
nr 0 poz. 250).

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk idrédg dojazdowych, srodki ostroznosci izabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw iciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb zapewniajgcy w mozliwie najwiekszym stopniu
ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew stanowigcych
pomniki przyrody.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczerstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy ina zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkdéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkdéw i posesji
w okresie realizacji inwestycji do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia izdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osdb trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczedstwa zdrowia izycia wynikajgce
z prowadzenia robdt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:
— wtasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,
— sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach,
do ktdrych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,
— zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow iurzadzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),
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— zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje BHP i instrukcje stanowiskowe, o ktérych
mowa W Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).
Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji z dnia
10 lipca 2003 roku dotyczacej bezpieczerstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze.
Zaplecze Wykonawcy sktadac sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych,
warsztatow oraz drog dojazdowych iwewnetrznych potrzebnych do realizacji robét objetych
Kontraktem. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania budowg oraz srodki
techniczne pozwalajace na peten kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura izaplecze warsztatowe w odpowiednia ilo$¢ toalet. Toalety
muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po przejeciu robot przez Zamawiajacego.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

— Opracowanie iuzgodnienie zZamawiajgcym (przed przystgpieniem do robét) planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia na okres realizacji robdt zgodnie z Ustawag Prawo
Budowlane iodpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym, tj. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003).

—  Wykonanie objazdéw/przejazdow.

— Dostarczenie iinstalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
zapory, Swiatfa iznaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

—  Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

—  Zorganizowanie pomieszczenia na potrzeby narad o powierzchni nie mniejszej niz 25 m?
z wyposazeniem, parkingiem na 3 stanowiska.
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—  Przygotowanie terenu.
—  Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu.
—  Przebudowe urzadzen obcych.
—  Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych iwewnetrznych, biur, placéw
i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).
Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:
—  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
—  Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.
—  Zapewnienie przejazdow i dojazdow.
— Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza,
wynajmem pomieszczen).
Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
— Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania.
—  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
— Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do
stanu pierwotnego).
Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt iwygody pracownikéw, zapewniajagc wten sposéb
bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedy akceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji inwestycji.

Ogrodzenie terenu budowy

Jedli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkéd w ten sposéb wywotanych.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaét.
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Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i W sposodb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robdt

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcow
terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem
zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych,
a takze opisze wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Rozruch (préby koricowe)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby korncowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu (w tym
szkolenie).
Prébom Koricowym nalezy poddaé nastepujgce ciggi technologiczne:

e  system AKPiA.
oraz inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania sieci kanalizacji.
Proby koricowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

1) proéby przedrozruchowe,

2) proéby rozruchowe,

3) ruch prébny.
Wykonawca winien przedstawi¢ program préob koricowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wszystkie badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem.
Po uruchomieniu i przeprowadzeniu préb Wykonawca wykona wszelkie dziatania, uzyska uzgodnienia
i decyzje administracyjne niezbedne do oddania robdt do normalnej eksploatacji i przekazania ich
Zamawiajgcemu do uzytkowania oraz przeprowadzi szkolenie personelu.
Po pozytywnym zakorczeniu préb korcowych Zamawiajacy wyda Swiadectwo Przejecia dla catosci
robét.
Préby przedrozruchowe — rozruch mechaniczny. Préby przedrozruchowe obejmujg odpowiednie
przeglady oraz préby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,na sucho” lub ,na zimno” dla
kazdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robdt w celu
wykazania, ze kazde z nich moze by¢ bezpiecznie poddane prébom rozruchowym.
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Badania mechaniczne prowadzone winny by¢ w odniesieniu do poszczegdlnych obiektéw i urzadzen.
Badania te odbywac sie winny bez obecnosci medium roboczego (w zakresie na ile pozwala na to
specyfika danego obiektu lub urzadzenia).

Préby mechaniczne winny obejmowac¢ m.in.: sprawdzenie zamocowania, czystosci i droznosci
rurociggéw i instalacji, uruchomienie urzadzen na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotéw,
wielkos$ci drgan, sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych, funkcjonowanie obwoddw AKP i inne
dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzagdzenia.

Préby rozruchowe - rozruch hydrauliczny. Préoby rozruchowe obejmujg odpowiednie przeglady oraz
proby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,,na mokro” lub ,na ciepto” dla Robét w celu
wykazania, ze moga pracowac bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i byé poddane ruchowi prébnemu.
Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium
roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przed
wprowadzeniem do obiektéw jakichkolwiek innych ptynéw technologicznych, aby ewentualne usterki
mogty by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach higieniczno- sanitarnych.

Badania i préby hydrauliczne winny obejmowac¢ m.in.: napetnienie uktadéw wodg, sprawdzenie
wzajemnego usytuowania wysokoSciowego poszczegdlnych obiektow iregulacje potozenia
i wypoziomowania krawedzi przelewowych, ustalenie optymalnego potozenia mieszadet
zatapialnych, badanie wydajnosci pomp, i inne dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.
Badania powinny obejmowac zaréwno elementy kubaturowe (zbiorniki), jak i wszelkie wyposazenie
w postaci rurociggdw, armatury oraz wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla
ktorego przeprowadzenie badan i préb hydraulicznych jest technicznie wykonalne.

Pomysine zakonczenie préb rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgtoszenia gotowosci
obiektu do ruchu prébnego.

Ruch prébny — rozruch technologiczny. Ruch préobny obejmuje rozruch technologiczny elementow
sieci kanalizacyjnej wraz z badaniami procesowymi wskazanymi w projekcie rozruchu. Ruch prébny
winien wykazac, ze roboty dziatajg niezawodnie. Ruch prébny winien by¢ przeprowadzony zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i projektem rozruchu. Okres ten winien trwa¢ co najmniej 3
miesigce.

Przed rozpoczeciem ruchu prébnego Wykonawca powinien opracowa¢ plan awaryjny uzgodniony
z Zamawiajgcym na wypadek wystgpienia awarii.

Do ruchu prébnego mozna przystgpi¢ po pozytywnym zakonczeniu préb rozruchowych. Wykonawca
winien rozpocza¢ transportowanie $ciekdw elementami sieci kanalizacyjnej irozpoczgé rozruch
technologiczny. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sieci kanalizacyjnej w ciggtym ruchu.

Na okres przeprowadzania préb Wykonawca winien zapewnié wszelkie materiaty i wyposazenie
niezbedne do symulacji roznych warunkéw pracy kanalizacji, ktére mogg wystgpi¢ w okresie jej
normalnej eksploatacji.

Wykonawca winien zrealizowac wszystkie procedury, badania oraz przekazaé¢ informacje w zakresie
spetniajgcym wymagania okreslone w projekcie rozruchu. Zamawiajagcy moze zobowigzac
Wykonawce do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania pracy proceséw,
ktore zdaniem Zamawiajgcego wymagajg dodatkowych wyjasnien lub testéw.

Wykonawca winien powiadomié¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia prob 48 godzin przed ich
planowanym rozpoczeciem.
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llos¢ proébek nie spetniajgcych wymogdéw oraz metodologia badan powinna byé zgodna
z Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800 2014.12.31).

Préby eksploatacyjne

Préby eksploatacyjne nie bedg prowadzone.
Nadzdr archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Konserwatora
Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowié¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robdét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac iniemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami.

Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew ikrzewéw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swaj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujgcy stan
zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg witasnoscia Zamawiajgcego. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca
zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkdw bezpieczenstwa pracy,

— warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,

zabezpieczenia terenu roboét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonaweca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim
mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:
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— roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny

budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

— odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych

z tytutu szkdéd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

— odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi

Wykonawcy;

— ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robét.
Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci:
pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie
ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

3.1.1.8 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

3.1.1.8.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami, iktore posiadajg

wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom

budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac:

. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,
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b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej DT sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposob ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041).
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 12.03.1996 r. (M.P. 1996 nr 19
poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ).
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, sSwiadectw
jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.
Wykonawca bedzie stosowat rury i ksztattki do budowy sieci pochodzace od jednego producenta.
3.1.1.8.2.  Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu
robét.

3.1.1.8.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zZrédta wskazane przez
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Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

3.1.1.8.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatébw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawecy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

3.1.1.8.5. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdow zostanie przewartosSciowany przez Zamawiajcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.1.8.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Sktadowanie, transport i roztadunek rur PVC, PEHD, kamionkowych oraz elementéw
prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

3.1.1.8.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli DP lub WWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.1.1.8.8. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robdot muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich dostarczeniem. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie testow na
materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wfasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robdt odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testdow. Wykonawca przedstawi na Zzyczenie
Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem préobek Wykonawca upewni sieg,
Ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie probki
zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu istosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczed dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardow miedzynarodowych ispetniajgce kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca
i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego
Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3.1.1.9 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
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zawartym w DT WWIiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.1.1.10 Wymagania ogodlne dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda
usuniete zplacu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

3.1.1.11 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia
2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1137)).
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Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.1.1.12 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, Projektem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkdéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, aw przypadku stosowania miota
pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona
zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

3.1.1.13 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.
Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjne;j.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej
do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne
elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektéw, a w szczegdlnosci:
— glédwne osie rurociggdéw i obiektéw naziemnych i podziemnych,
— state punkty wysokosciowe — repery.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
— geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
— wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyjnych jako zatgcznikow do ksiegi
obmiardw i wnioskow,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,
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— wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementéw obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie
szkicOdw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy.
Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad dokumentacji
budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach
budowy, a w szczegélnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢
sporzadzona w formie papierowe;j i elektroniczne;j.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
— do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie
i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,
— kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

3.1.1.14 Zgodnosc robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegradd.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
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b) usuwania sciekéw, wody opadowe] i odpadow.
Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

No uw

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska.

o

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich.

10. Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

3.1.1.15 Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu catej
budowy oraz harmonogramy rozruchdw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

3.1.1.16 Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego i pozostawi¢ do jego dyspozycji.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

3.1.1.17 Wycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na witasny koszt decyzje zezwalajacg na
usuniecie drzew i krzewoéw.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajgcych pozwolenia) zgodnie
z inwentaryzacjg zieleni i drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewoéw
(wymagajacych pozwolenia), krzewdéw owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.
Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko
wraz z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.

Kontrola jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik

Czas sekunda 1s, s
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Parametr Jednostka Wartosc / przelicznik
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
., metr Im
Dtugosc —
milimetr 1mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
. metr szescienny 1m3
Objetos¢ -
1 litr 11=0,001 m3
kilogram 1kg
Masa
tona 1t=1000 kg
it niuton 1N =1mkg/s?
ita
kiloniuton 1 kN =1000 N
o 1 kN/m?
Naprezenie
1 N/mm?
o pascal 1Pa=1N/m?
Cisnienie —
milibar 1 mbar =10’ Pa
wat 1w=1m?kg/s3
Moc
KILOWAT 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 ) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci

(Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce izwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisdw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej,

a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi

by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

-z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak

Bezpieczenstwa,
-z wtasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej

Normy, lub wyrobu,
podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodnosc¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

ktérego wiasciwosci

uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan

- Certyfikacja na Znak Bezpieczedstwa. Na wyrdéb wydawany jest Certyfikat na Znak

Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobdw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz

jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
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oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041
2004.10.11).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01).

- Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng.

- Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania iwzér deklaracji
zgodnosci okredla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania
oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobdw okresla Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).
Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881). Tam gdzie w WWIiORB opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne
z podanymi danymi szczegdétowym. Materiaty isurowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570)

- Odbidr wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug
obowigzujgcych norm, a w szczegdlnosci PN-I1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:
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- PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiaréw.
- PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.
- PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
- PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.
- PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.
- PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposdb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowa¢ na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35°¢C.
- Wilgotnosé¢: 0 do 95%.
- Ciénienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i WWIiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w WWIiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia isprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci (PZJ), aby
wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Kontrakcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie
do nich, bedga przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdbw oraz robot
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z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é, sg okreslone w WWIORB, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng

legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych

procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekg;ji.

3.1.1.18 Kontrola jako$ci robét

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)

czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb iforme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

czesc¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien opisac
typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwo$é przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci
i dokumentacje jak réwniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj
i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).
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Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagc
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera/Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢  wykonanie Robot  zgodnie z  Kontraktem/Umows. Wykonawca  dostarczy
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekg;ji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3.1.1.19 Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedy, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
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3.1.1.20 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W konstrukcjach stalowych
wyposazenia obiektéw kubaturowych, pompowni, komor zasuw, itp. minimum 20% spawéw winno
podlega¢ kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej prébie wad spawdw
skontrolowaé nalezy wszystkie spawy.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

3.1.1.21 Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby tam gdzie jest to mozliwe technicznie, wykonane sieci poddac
inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopdw, a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowic
bedzie jeden z elementéw odbioru robdt.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu raporty z przeprowadzonych inspekgcji
telewizyjnych sieci.

3.1.1.22 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.1.1.23 Badania prowadzone przez Zamawiajcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami WWiORB, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

64



Program Funkcjonalno — UZytkowy: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”

3.1.1.24 Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodnga z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, ktdre spetniajag wymogi WWIiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentdw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robdt, okreslajgcych w sposdéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich whasciwosci z wymaganiami WWIORB to takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

3.1.1.25 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonaweca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu
do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostajag w gestii
Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem
i wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia robét.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystgpienie do usuwania
awarii w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na

dzien tygodnia.

3.1.1.26 Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdélnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
Informacja BIOZ, przedmiarem robdt.
2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
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4) Ksigzka obmiaréw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki
Kontraktu zatgcznikami.

8) Protokodty z préb, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.
13) Protokoty przekazania robét.
14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wedtug wymagan
programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbiordw i préb koncowych robdt. Zamawiajacy powinien
mieé nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz
wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany
sposob i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajagcym
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych (pamie¢ masowa: nosnik
optyczny CD/DVD lub inny no$nik pamieci, np. pendrive USB).

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organdw.

3.1.1.27 Odbior robot

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajacego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robdt i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréow, préob i sprawdzed majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkéw Kontraktu.

Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

3.1.1.28 Rodzaje odbiorow robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowiczesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

3.1.1.29 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Jakosé i zakres robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania,
w konfrontacji z DT, WWIORB i uprzednimi ustaleniami.

3.1.1.30 Odbidr czesciowy

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdéw Robdt przed zakoriczeniem budowy
kolejnych odcinkdéw przewodu, a w szczegdlnosci Robdt podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

b) prawidtowosci wykonania Robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,

c) dtugosc i srednice przewodow oraz sposéb wykonania podtgczenia rur i prefabrykatéw,

d) utozenie przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym,

e) wykonanie izolacji przewodoéw i studzienek.

f) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku
pofaczen, zmian kierunku,

g) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejSciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie prdby szczelnosci,

h) oznakowania trasy rurociggdéw i oznakowania armatury,

i) wykonanie préb szczelnosci (szczelnosci przewodow i studzienek na eksfiltracje)

j) jakos¢ materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbiér Robodt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy wudziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

3.1.1.31 Odbiodr koricowy
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Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego
zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.

Zasady odbioru koncowego robét. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdét i przyjecia dokumentédw, o ktérych mowa w punkcie
nastepnym.

Odbioru koncowego robét dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnos$ci Wykonawcy — sporzadzajac
protokét odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa
przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z DT
i WWIORB.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Pozwolenie wodnoprawne.

3) WWIiORB (podstawowe z dokumentdw Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

4) Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

5) Protokoty odbioréw czesciowych.

6) Recepty i ustalenia technologiczne.

7) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

8) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakosci.

9) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z WWIiORB i programem zapewnienia jakosci.

10) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

11) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

12) Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

13) Protokoty z narad i ustalen.
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14) Protokoty przekazania terenu.
15) Decyzje pozwolenia na budowe.
16) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.
17) Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych.
18) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
19) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
20) Oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

3.1.1.32 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokdt z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego $wiadectwa wykonania. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
- Kontrakt,
- protokoty odbioru koicowego obiektéw i robét,
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koicowego kazdego
z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),
- dokumenty dotyczagce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

3.1.1.33 Przeglady w okresie zgtaszania wad
Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania

wad. Terminy przeglagdéw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru koricowego.

Rozliczenie robdt — podstawa ptatnosci
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Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej za element robot
w Wykazie Cen wedtug wiasnych szacunkéw oraz dokonaé podsumowania w poszczegdlnych
tabelach Wykazu Cen.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne
i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukorczeniem, uruchomienia
i konserwacjg catosci robét zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne
i podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczafttowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie Kontraktu i powinna
obejmowaé wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.

W Wykazie Cen czesciowe ceny ryczattowe jak rowniez ceny wynikowe w poszczegdlnych tabelach
nalezy podawaé z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku. Cene oferowang nalezy podaé
z doktadnoscig do petnych ztotych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robot.

Wykaz Cen nalezy odczytywaé facznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzgcymi w skfad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robét, jakie majg
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczace poszczegdlnych pozycji
w Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomosé, ze ceny
ryczattowe, ktére wprowadzit do Wykazu Cen, dotyczg robdt zakoriczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.1.1.34 Dokumenty zwigzane

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1483)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne , Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1629).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
ustawy, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
ustawy o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321)
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Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 pazdziernika 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2015 poz. 1774)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. 2016 nr 0 poz. 191)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Kodeks pracy Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1666)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo ochrony Srodowiska, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1131)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16
stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U. 93.96.438).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdéw postepowania z
odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane, decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1961 2015.12.04.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia, Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 191.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836 z pdzn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010.109.719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr O
poz. 462 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 352)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspdtspalania odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1546)

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn.zm.).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska zdnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen inatezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia ielementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie
Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).
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Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Obwieszczenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129 z pdzn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |,
budownictwo ogdlne, MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg sie na

przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy

(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac

tacznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w

petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania

przepisdw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
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sposéb, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) iprzepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.

3.2 Warunki wykonania i odbioru robot: wytyczenie obiektow, tras
i punktow wysokosciowych (WWiORB-01, KOD CPV 45111)

3.2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
3.2.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-01 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywad irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych  WWiORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt
polegajgcych na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktdw wysokosciowych.

3.2.1.2.  Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na geodezyjnym
wytyczeniu obiektow, tras i punktéw wysokos$ciowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych
w DT w ramach Kontraktu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana” . W zakres
robot mapowych wchodza:

Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej
na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna byé wykonana przez
geodete uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych).

b) Protokdt majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten
ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
Czescia tego protokotu beda dokumenty opisane w punkcie powyze;j.

— Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

— Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg sie
na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére
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zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

— Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokdt ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robdt wytyczeniowych wchodza:

— wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow
gtéwnych osi obiektéw i tras,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

—  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

3.2.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-01 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

3.2.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.2.1.4. Materiaty

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec
srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktoéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 m do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktdw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3.2.1.5. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.2.1.6. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

3.2.1.7. Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i/lub reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okred$lone w DT s3g zgodne zrzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w DT, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w DT
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne obiektdw lub trasy i punkty posrednie osi muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkédw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych.
Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych
w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby s$redni bfad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT.
O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze niz
5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w DT.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi,

— wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

3.2.1.8. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWIiORB.

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

3.2.1.9. Przedmiar i obmiar

Wykonaweca przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.
Dokonanie obmiaru robdt pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.
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3.2.1.10. Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.2.1.11. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.2.1.12. Dokumenty zwigzane

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

- Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

3.3. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty ziemne i przygotowawcze
(WWIiORB-02 KOD CPV 45111)

3.3.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.3.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru robdt
w zakresie wykonania robdt ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywad irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych  WWiORB-02 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
polegajgcych na wykonaniu robét ziemnych i przygotowawczych.
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3.2.1.1.  Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na wykonaniu
robot ziemnych i przygotowawczych, ktore bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Kontraktu ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét ziemnych i przygotowawczych
i obejmuja:

— Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu, wykonanie drog

tymczasowych).

— Wykopy obiektowe.

—  Wykopy liniowe dla kanalizacji, instalacji liniowych, kabli, itp.

— Woykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

—  Ukopy.

—  Wykopy jamiste.

— Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektow i instalacji przeznaczonych do

rozbidrki lub przetozenia.

— Zasypywanie wykopow i dotow.

— Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.

— Formowanie nasypow.

— Formowanie obsypki i podsypki.

— Odwodnienie wykopdw.

— Usuniecie osaddw z obiektow.

— Profilowanie i umocnienie skarp.

3.2.1.2. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest
celowo zageszczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
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Obrobienie z grubsza (z dokitadnoscia do 10 cm) lub na czysto (z dokiadnoscia do *5cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
ls =Py / Pas

gdzie:

P4 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

P4s. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskazinik rdinoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d s0/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.2.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia
wykopow dla przyjetej technologii wykonania robot.

3.2.1.4. Wymagania ogélne dla materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypdw nalezy stosowa¢ wytgcznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte w BN-
72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrddta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub polecerh Zamawiajgcego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w DT.
Przydatnos¢ gruntow z wykopdéw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie
z
- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:

- wskaznik réznoziarnistosci > 5,

- wskaznik piaskowy > 35,

- wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.
Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

3.2.1.5. Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do robét ziemnych majg zastosowanie:
e Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdéw i zasypywania wykopdw.
e Grunty kategorii Il z ukopu - spetniajagce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
e Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Studnie perforowane z PVC @ 600mm.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.
W przypadku stosowania materiatbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezenn dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932-01.

3.2.1.6. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa w sposdb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu
robot.

3.2.1.7. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze byé pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.1.8. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:
- Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
- Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).
- Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
- Sprzetu do wiercen.

3.2.1.9. Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét odwadniajgcych i zabezpieczajgcych powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:
- Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.
- Pomp gtebinowych.
- Pomp do wody zanieczyszczone;.
- lgtofiltréw z agregatem pompowym.

3.2.1.10. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosé¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:
- Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
- Samowytadowcze srodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadoéw).

3.2.1.11. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWIiORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

3.2.1.12. Przygotowanie terenu robét
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki,
taty, tasmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

- zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

- zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewéw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,

- zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

- usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je

sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

- zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.
Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkdéw i budowli zasadnicze linie budynkdow
i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tolerancje tyczenia robdt ziemnych sg nastepujgce:

- Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

- Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

- Szerokos¢ wykopu: £ 10 cm.

- Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

- Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

3.2.1.13. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w DT
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

3.2.1.14. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.

3.2.1.15. Wykopy
Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie
ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg
ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach
wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy
usung¢ na krotko przed przystgpieniem do robdét. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp.
nalezy zastosowaé¢ metody wykonywania wykopdw zgodne z DT o zatozonej skutecznosci
wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy
o gtebokosci ponizej 1,5 m musza by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach iw dnie
wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebié¢ hydraulicznych
(kurzawka, zZrddto) nalezy:
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- wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem
ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp.
nalezy:

- przerwac roboty,

- zawiadomi¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie witadze
administracyjne,

- zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastgpic za zgodg
Zamawiajgcego w porozumieniu z witascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych wtadz
i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopdw w stosunku do wymagar projektu:

- Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
- Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggdw i kanatéw: £ 3cm.
- Rzedne dna wykopéw obiektowych: + 3cm.

3.2.1.16. Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

— Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torféw,
namutéw organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podifoza powinien uwzglednic¢
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia
stopy, itp.

— Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu,
a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego
zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto
5% w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzednie;j.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
probnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednic
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
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Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu
zréznych gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegaé
nastepujacych warunkow:
— grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w Srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,
— grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub
poslizg,
— w sasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.
Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony rdGwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos$¢ naturalna W, zblizong do optymalnej Wept., okreslonej wedtug normalnej
metody Proktora.
Zaleca sie aby:
— dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ Wn byta w granicach Wopt. £ 2%,
— dla pospédtek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ Wn = 0,7 Wopt, przy czym goérna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.
W przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkfadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym
do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:
— zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
z wymaganiami,
— gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od
objetosci warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.
Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw i zasypywania wykopdw nie powinny zawiera¢ bryt
i kamieni o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej.
Jakos$¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia lg, lub wskaZnikiem zageszczenia Is
w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadajg sie do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac¢ oraz
grunty zamarzniete. Nie nadajg sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdéw grunty:
— zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
— zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,
— spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krdtkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci
gruntu pod wptywem warunkdéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgleddw organizacyjnych
powyzszy warunek nie moze byc¢ spetniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyé.
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Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypédw z gruntéw spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa
gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntdow spoistych powinny byc¢
zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta.
Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalonag
w programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcy
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposéb
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWIiORB.
Pochodzenie materiatu i jego jakos$é powinny by¢ wczeéniej zaaprobowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zaproponowaé zrédto (Zrédta) dostaw materiatow oraz przedstawié wyniki
badan jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypdow

Szerokos$¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypdw nie moze rdézni¢ sie od projektowanych pochyled wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Szerokos$¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek
dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.

Zageszczenie gruntdow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosic:
— dla ciggédw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzgdcéw, lecz nie mniej niz Is =1,02
(Io =1,00),
— dla nasypéw, zasypanych wykopdéw i dotéw w gdrnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 21,00
(Io >0,88) w nizej lezacych warstwach Is 20,92 (I >0,4).
Wskaznik zageszczenia gruntéw w podfozu nasypéw do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (ID >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.
Wilgotnos$¢é gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosc
optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.

3.2.1.17. Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywac zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania scianki szczelnej nalezy wykonac i stosowac
ramy prowadzgce. Ramy prowadzgce powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na
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poziomach zapewniajgcych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie
zagtebiania.

3.2.1.18. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wykonywanych
pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez
zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich
stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na sruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

3.2.1.19. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajace] z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungé, teren
wyréwnacd i odtworzyé do stanu pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne
oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

3.2.1.20. Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z DT, WWIORB lub poleceniami
Zamawiajgcego.

Standartowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywac¢ za pomoca zelbetowych
ptyt azurowych (wielootworowych) przedtuzajgc umocnienia faszyng i obktadajgc skarpy darning.
Wysokos¢ ptotka z faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.

3.2.1.21. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

3.2.1.22. Sprawdzanie robot pomiarowych
Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,
e wyznaczenie nasypow i wykopdéw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicy co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
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3.2.1.23. Sprawdzenie wykonania wykopéw

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w WWIiORB lub odpowiednich normach.

3.2.1.24. Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robdt

e Badania w czasie prowadzenia robdét polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét ziemnych z DT, WWIiORB.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano
zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

- Badanie dostaw materiatdw na nasyp: przydatnosci gruntdw do budowy nasypu jak réwniez
zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prdbkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrddfa, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50 m3.

- Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypdw
i jeden raz na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia
podtoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug BN-
77/8931-12.

- Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdét ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé
zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetnié
wymagania podane WWIiORB.

- Biezaca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikdw badan
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy,
wykona badania sprawdzajace.

Kontrola jakosSci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwosé ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.
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Jesdli Zamawiajacy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywa¢, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatdw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwo$é
akceptowana przez Zamawiajgcego powinna obejmowaé: badanie uziarnienia, wskaznika
réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopdw

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

- dokumentdéw kontrolnych,

— zageszczenia gruntéw,

- wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

- oznaczen laboratoryjnych,

- dziennika budowy,

— dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

- protokotéw odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- Sprawdzenie zageszczenia gruntéow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okofo 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWIiORB.

3.2.1.25. Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robdt z DT w zakresie:
- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowosci pryzmowania humusu.
Kontroli podlega rowniez zgodnos$¢ wykonania robét z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne.

3.2.1.26. Przedmiar i obmiar

Wykonaweca przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

91



Program Funkcjonalno — UZytkowy: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”

3.2.1.27. Odbior robot
Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

3.2.1.28. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na

podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.2.1.29. Dokumenty zwigzane

3.4.

3.4.1.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Warunki wykonania i odbioru robot: roboty betonowe i zelbetowe.
WWIiORB-03 KOD CPV 45223)

Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
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3.4.1.1. Przedmiot WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-03 dotyczg wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

3.4.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywad irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych  WWIiORB-03 obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt
betonowych i zelbetowych.

3.4.1.3. Zakres robét objetych WWIiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét betonowych izelbetowych,
ktore bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w Kontraktu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Zawoi Podryzowana”

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- montazem akcesoridw,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

3.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych idomieszek
chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedjcg wykonawcg robét
dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skfadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongc¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang R,® w MPa.
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.4.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogéblne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.4.1.6. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robét betonowych i zelbetowych wedtug zasad WWiORB
powinny by¢ zgodne z DT i spetniaé ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
Kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdéw zgodng z DT spetniajgcg wymagania norm:

- prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S.

- prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023.

- prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym maja
by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg norm,

- numer wytopu lub numer partii,

- wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrdébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej.
Beton
Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wtfasciwosciach
i cechach okreslonych w DT.
Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ cementy spetniajgce wymagania podane w DT
i w normie PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania ikryteria zgodnosci
dotyczace cementdédw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego izaakceptowanego dostawcy
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cementu wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dostarczone przez dostawce atesty cementu
podajgce rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce robat.
Woda
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondw musi by¢ uzywana woda spetniajgca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.
Kruszywa
Do betondw nalezy stosowal kruszywa mineralne naturalne lub famane spetniajgce wymagania
normy PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu:

- kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna

przekraczac 4%,
- kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczaé 2%,
a zawartos¢ ziaren ptfaskich badz wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie powinna
wywotywaé ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa.
Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone
kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy
innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.
Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

- zmiany warunkdéw wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,

- uplastycznienia mieszanki betonowe] - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwiekszenia

mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwaérce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow przez beton w ktérym
zastosowano dodatek.
Wymagania dla mieszanki betonowej

- Zawartos$¢ kruszywa o uziarnieniu £ 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczyé
6%.

- Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

- Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzacy, o niskim cieple
hydratacji, cement hutniczy.

- Zawarto$é cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m3.

- Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

- Nasigkliwo$é betonu — max. 5%.

- Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

- Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria
- Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.
- Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.
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Materialy pomocnicze

- Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.

- Drut miekki, srednicy do 1,6 mm.

- Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

- Sklejka i drewno do deskowania elementdw drobnych i na uzupetnienie deskowan
systemowych.

3.4.1.7. Sprzet

Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos¢
i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania
deskowan $cian komodr i zbiornikéw nalezy stosowa¢ deskowania wielkowymiarowe, a dla
pozostatych elementéw deskowania systemowe drobnowymiarowe spetniajgce wymagania
okreslone w normie PN-EN 12812:2008 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady
projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.
Sprzet drobny
Wykonawca robét betonowych i zelbetowych powinien dysponowac¢ co najmniej nastepujgcym
sprzetem drobnym:

- wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

- zacieraczkami do betonu,

- zageszczarkami ptytowymi,

- gietarkami, pro$ciarkami i nozycami mechanicznymi.
Wytwodrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby
transport mieszanki byt mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastgpié wigzanie
cementu i musi zostaé¢ zachowana jednorodnos¢ mieszanki.

3.4.1.8. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut — przy temperaturze +152C,

- 60 minut — przy temperaturze +202C,

- 30 minut — przy temperaturze +302C.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
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3.4.1.9. Wykonanie robot
Ogélne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.
Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiada¢:
- Wymiary wedtug PN-EN 991:1999.
- Jakos¢ betonéw wedtug PN-EN 206:2014-04
- Prace betonowe wedtug PN-EN 1992-1-1:2008
- Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ normom branzowym odnosnie wykonania robdt
spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).

3.4.1.10. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé sie w sposdb zabezpieczajgcy ja od odksztatcen
i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrdbka i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozina zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozié. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia,
powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowad.

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatéw. Prety
ucina sie przy pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscig do 1cm.

Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z DT. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego winny
spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriéw nalezy wykonywaé bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla
zachowania witasciwej grubosci otulenia pretdw betonem nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych lub
drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w DT.

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytwérni przyobiektowej,
a nastepnie montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow.

Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie iwzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w DT, jak i zastosowanie
innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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3.4.1.11. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas
wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikdw oraz prébki betonowe do wykonania badan kontrolnych
przez Zamawiajacego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B30 i wyzszej winno odbywaé sie w warunkach
przemystowych wytgcznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac z betonu, klasy okreslonej w DT, zatartego na
gtadko. Podtoze winno by¢ utozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT oraz/lub wedtug wymagan normie PN-
EN 12812:2008 (U). Nalezy stosowac deskowania irusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbidrka deskowania i rusztowania moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiggnieciu
przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci.

Rusztowania i deskowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajac
zachwiania statecznosci rozbieranych konstrukgji.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie
(przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz
wykonaé montaz zbrojenia. Grubos¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢ wymagania DT i odpowiednich
norm. Nalezy rdwniez wykonac uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do uktadania mieszanki betonowej mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania
deskowania i zbrojenia, ktore musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszanke
w trakcie uktadania nalezy zageszczac za pomocg wibratorow. Czestotliwosé i czas wibrowania nalezy
dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw
roboczych na catym obwodzie nalezy umieszcza¢ tasmy dylatacyjne lub tasmy peczniejgce na bazie
kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywaé zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiatéw. Wykonane
dylatacje powinny zapewni¢ doktadnos¢ zaktadang przez DT iprawidtowg prace poszczegdlnych
elementéw obiektu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wedtug dokonanego w DT podziatu konstrukcji na
etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od DT muszg by¢ uzgodnione i uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego
betonowania polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do cze$ciowego
odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych
prob, profilujgc go do ksztattu zgodnego z DT.

Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczyé¢ zgodnie z wymaganiami DT.
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Sposdb pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych

elementéw i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo

uzgadniany i akceptowany przez Zamawiajgcego.

3.4.1.12. Woytyczne wykonania studni zapuszczanych

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) nalezy wykona¢ i zapuszczaé systemem bagrowania. Po

zdjeciu warstwy humusu nalezy:

Wykonaé dodatkowg sonde gruntu w celu sprawdzenia zgodnosci warunkéw gruntowych
z przyjetymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowe].
Zatozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.

Ustali¢ w sposéb trwaty potozenie osi studni.

Zatozyc reper roboczy z nawigzaniem do reperéw niwelacji panstwowe;j.

Wykona¢ wykop do poziomu z ktérego bedzie opuszczana studnia, bezwzglednie nalezy
usungé warstwe gruntéw spoistych gdyby sie pojawita jako grunt nasypowy.

Na poziomie, z ktérego bedzie zapuszczana studnia przygotowac idealnie wyréwnany teren;
w przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej na
grubos¢ mniej niz 50 cm, wykonaé poduszke zwirowg lub z piasku sredniego pod sam néz.

W celu zamontowania noza stalowego nalezy utozy¢ na terenie Scisle do poziomu podktadki
z krétkich bali drewnianych, na ktérych ustawia sie rowniez doktadnie do poziomu caty
obwdéd noza. Podktadki nalezy uktada¢ w ten sposdb, zeby pdzniej przy ich podkopywaniu
fatwo je wyjmowac od wewnatrz studni; wymiary podktadek i rozstaw miedzy nimi nalezy
dobraé w ten sposob by dopuszczalny nacisk na grunt nie przekraczat 0,1 MPa.

Ustawié deskowanie studni i ustawi¢ zbrojenie. Zewnetrzne szalowanie $cian nalezy wykona¢
z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu byta gtadka.

Wykonaé¢ betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy dokfadnie zageszczac
wibratorami.

Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko nalezy przystgpi¢ do usuwania podkfadek spod
studni. Nalezy to wykonac bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do deformacji studni. Usuwanie
podktadek odbywa sie przez podkopanie. Po ich usunieciu grunt (pod nozem), trzeba
réwnoczesnie silnie podbija¢ pod ndz.

Po usunieciu ostatnich podktadek przystgpi¢ do opuszczania studni przy réwnoczesnym
podbieraniu gruntu spod noza od wewnatrz studni.

Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie ptyty dna i wyloty rurociggéw winny by¢
zabezpieczone balami lub w inny sposdb.

Aby unikng¢ przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie
prowadzi¢ obserwacje jej potozenia.

Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

Opuszczanie studni nalezy wykona¢ metodg bagrowania podwodnego; wewngatrz studni
nalezy utrzymac nadci$nienie rzedu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu wody
gruntowej.

W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrole osi poziomych i pionowych co 1,0 m (na
gtebokos¢ zapuszczania).
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W przypadku wystgpienia przechytu studni, nalezy jg wyprostowaé przez jednostronne
wybieranie gruntu i dodatkowe odpowiednie docigzenie studni (np. przez wykonanie nasypu
zwiekszajgcego parcie gruntu).

Korek wykonaé pod wodg; do betonowania stosowac mieszanke o konsystencji wilgotne;j.
Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej, a po
odpompowaniu wody wykonaé ptyte denna.

3.4.1.13. Beton podkifadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢

wykonane zgodnie z DT i zachowaniem nastepujacych wymagan:

powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia
o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosc na sciskanie >9 MPa,

styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,
izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci
min 30 mm,

warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

3.4.1.14. Powloki izolacyjne z materiatu izolacyjnego powtokowego na bazie iywicy

epoksydowej i oleju smotowego

Powierzchnie betonowa nalezy trzykrotnie pokry¢ srodkiem izolacyjnym na bazie zywicy

epoksydowej ioleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze byc

stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne — zdolne przenosi¢ zarysowania podtoza. Stosowac jg

nalezy do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknietych ina zewnatrz, pod ziemig, w wodzie,

w urzadzeniach majacych kontakt ze sciekami, w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z woda.

Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitng oraz do pomieszczerh wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

Wymagania dla srodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego zebrano

w ponizszej tabeli.

Wiasciwosci Jednostka | Wymagania |Badania wg

gestosé g/cm? 1,8 5%

sptywnosé z powierzchni pionowych mm <1

czas utwardzania min. 220 + 250

maksymalna temperatura utwardzania °C 28

liniowy skurcz utwardzania % -

przyczepnos$¢ do podtoza betonowego MPa 2,5

wytrzymatosé na Sciskanie MPa - PN-EN I1SO 604:2006

wytrzymatos$é na zginanie MPa - PN-EN I1SO 178:2011

wytrzymatos¢ na rozciggania MPa 1,0 PN-EN 150 527-
4:2000
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Wiasciwosci Jednostka | Wymagania |Badania wg
. . PN-EN ISO 527-
maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu % 35
4:2000
nasigkliwo$¢ woda % - PN-EN ISO 62:2008
opor dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m 6
opor dyfuzyjny powtoki dla dwutlenku wegla m 50

odpornos¢ chemiczna okreslona zmiang masy po
28 dniach dziatania:

10% H,SO.* 0+2
10% NaOH* 0+2
10% NaCl 0+2
10% NHs aq % -
olej mineralny 0+2
benzyna i
toluen i,
45% etanol -
octan etylu -

3.4.1.15. Prdéba szczelnosci zbiornikow zelbetowych
Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncédwki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamkniete od strony zewnetrznej
zbiornika za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym nalezy
zamontowac zasuwy i faczniki wyrownawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas préby
szczelno$ci. W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu,
gwarantujagcy odprowadzenie wody z wydajnoscia odpowiadajgcg wielkosci odptywu oraz
odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy réwniez zapewnié odpowietrzenie zbiornika.
Napetnienie zbiornika powinno sie odbywaé stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody
nalezy natychmiast zamkngé¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢ spust w celu opréznienia
zbiornika. Po usunieciu przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napetnié¢ zbiornik, a nastepnie
podtgczy¢ urzadzenia pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy
zamontowac przewdd o srednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktdrego ramie pionowe na zewnatrz
zbiornika powinno by¢é wyposazone w odpowiednio wycechowane szkto wodowskazowe
i wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m ponad najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz
wyposazone w rurki pomiarowe o wysokosci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Préba szczelnosci na eksfiltracje

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamkng¢ doptyw
wody. Rownoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowy. Nastepnie nalezy zarejestrowac
z doktadnoscig 1 mm odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnotowujgc date
i godzine obserwacji. Zbiornik nalezy pozostawi¢ napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigkniecia
jego Scian i dna. W tym czasie nalezy na rurce wodowskazowej wykonac¢ odczyty: pierwszy i drugi co
0,5 godziny, trzeci po uptywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie
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48 godzin nalezy przy udziale Zamawiajgcego wykonac¢ pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody
w rurce wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie
z doktadnos$cia do 1 mm. Kazdy odczyt powinien byé zarejestrowany z podaniem daty igodziny
obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiardw danych nalezy ustali¢
wielko$é ubytku wody w zbiorniku. Ubytek wody nie powinien przekraczaé¢ 3 I/m? d.

Prdba szczelnosci na infiltracje

Zbiornik nalezy catkowicie wyprézni¢ przez wypompowanie wody. Pompy obnizajgce poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy unieruchomié. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu
wyfaczenia pomp nie wystgpig przecieki wody gruntowej, wynik proby szczelnosci na infiltracje
nalezy uznac za pozytywny.

3.4.1.16. Systemowe S$rodki izolacyjne do powierzchni betonowych
W zwigzku z duzg rdéinorodnoscig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed
zakupem specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu
z Zamawiajgcym a przy wykonywaniu izolacji stosowacé sie $cisle do zalecen producenta. Przy
wyborze srodka nalezy zwrdci¢ uwage gtdwnie na:

- funkcje, jakie ma spetniac¢ powtoka,

- zalecany przez projektanta sposdb penetracji Srodka,

- warunki w jakich srodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,

- rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

- sposdb przygotowania powierzchni,

- stopien wodoprzepuszczalnosci,

- przyczepnos¢ powtoki do podtoza.

3.4.1.17. Warunki szczegétowe wykonania przejs¢ szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejsé rurociggdéw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciane mozna betonowa¢ a w trakcie
wykonywania montazu technologicznego w przestrzed miedzy rure przewodowa i mufe wtozyé
nalezy taicuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktédrym osadzone sg $ruby. Sruby nalezy dokrecic,
powodujgc pecznienie taficucha i uszczelnienie przejscia.

3.4.1.18. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontroli sg poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan,
przygotowaniem i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacjg betonu.

3.4.1.19. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Zamawiajgcego kontrola zbrojenia
i fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy winien stwierdzié
zgodnos$¢ utozonego zbrojenia iakcesoriéw z DT w zakresie gatunku iilosci pretéw, ich srednic
i dtugosci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia
i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze

102



Program Funkcjonalno — UZytkowy: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”

by¢ dokonywane przez Zamawiajgcego rowniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow.
Tolerancje:
- odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,
- rdznica w wymiarach oczek siatki nie wiecej niz £ 3 mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,
- roéznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé t
0,5cm,
- grubos¢ otuliny £ 3 mm,
- potozenie akcesoriéw £ 3 mm.
Deskowania
Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wedtug PN-EN 12812:2008 (U)
Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.
Niedopuszczalne jest taczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajacych
w betonowanej konstrukcji.
Dopuszcza sie nastepujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:
e  rozstaw uzebrowania deskowan = 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,
e odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h $ciany, nie wiecej niz 0,5cm,
e  prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5cm,
e nieréwnosci powierzchni deskowania 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.
e  wymiary Swiatta elementu betonowego:
- wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,
- grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.
W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przeglagdéw
technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne ieksploatacyjne nie wptynety na
pogorszenie stanu deskowan i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi oraz
wykonywanych konstrukgcji.
Badania takie nalezy wykonywa¢ szczegdlnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wdd, ktére zalaty
dolng czesé rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw
sktadanych itp.
Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajgc zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej, obejmujgcy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny
z przedmiotowymi normami jak nize;j.
Kontroli podlegajg witasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug
normy PN-EN-206:2014-04 Beton, wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas projektowania
i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.
Rdéznice pomiedzy przyjety konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
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e +1cm wg metody opadu stozka.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobraé¢ na budowie prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

e 1 prébke na 50 m3,

e 3 prébki na dobe,

e 6 prébek na partie betonu.
Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206:2014-04.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN 206:2014-04.
Nasigkliwos¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m3
betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.
Nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié¢: w/c<0,45.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na
probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m?® betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania. Wymagany stopien
mrozoodpornosci - F150.
Przepuszczalnos¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza sie
na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania.
Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami DT.
Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych WWiORB
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektow

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

— pochylenie $cian: £ 1 cm,

— wymiary w planie: £ 2 cm,

— rzedne:+x1lcm.
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg
nie wieksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.
Wszystkie zbiorniki wymagajg wykonania proby szczelnosci w stanie ,,surowym”.
Protokét z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika
i zezwala na podjecie prac wykonczeniowych.
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Przedmiar i obmiar

Wykonawca przedmiotu robdt nalezy do obowigzku Wykonawcy, na jego uzytek i ryzyko.

Dokonanie obmiaru robdét pozostaje w obowigzku Wykonawcy w zgodzie z pozycjami opracowanego
kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego.

Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.
Rozliczenie robdt — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.
Dokumenty zwigzane
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
- PN-EN 197-1:2012 Cement. -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
- PN-EN 206:2014-04 Beton----- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
- PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
- PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow.

3.5. Warunki wykonania i odbioru robot: montaz konstrukcji zelbetowych

(WWiORB-04, KODCPV 45223)
3.5.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.5.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-04 dotyczg wykonania i odbioru robdt
w zakresie montazu konstrukcji zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu ,, Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana” .

3.5.1.2.  Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-04) nalezy odczytywac irozumieé
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych  WWiORB-04 obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt
polegajgcych na wykonaniu montazu konstrukcji betonowych.
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3.5.1.3.  Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji betonowych, ktére bedg wykonywane dla obiektdw ujetych w DT w Kontraktu
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-04 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

3.5.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.5.1.5. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

3.5.1.6.  Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania
i zamawiania materiatéw (prefabrykatow) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zzrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu
robét.

3.5.1.7. Wymagania dla materiatow
Materiaty winny spetnia¢ wymagania DT a ponadto prefabrykaty Zzelbetowe isprezone winny
odpowiada¢ wymaganiom norm:
- PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu -- Ptyty kanatowe
- PN-EN 13225:2013-09 (U) Prefabrykaty z betonu — Pretowe elementy konstrukcyjne
- PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.
- Zaprawa — winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace
zaprawy do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska.
- Beton — powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 206:2014-04 Beton---Wymagania,
wtasciwosci, produkcja i zgodno$é. PN-EN 206:2014-04 Beton---Wymagania, witasciwosci,
produkcja i zgodnosé.

3.5.1.8. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
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zawartym w DT, WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli DT lub WWIiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— Dzwig samojezdny o udZwigu minimum 20 Mg.

— Rusztowania inwentaryzowane.

3.5.1.9. Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
przewozonych prefabrykatow.

Uzyte przez Wykonawce srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3.5.1.10. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z DT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi na pismie poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWIiORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
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3.5.1.11. Przygotowanie terenu budowy
Przygotowanie terenu robdt montazowych polega na:
- Sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowane bedg prefabrykaty.
- Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatow.
- Wykonania niezbednych rusztowan roboczych i stemplowan.
- Wyznaczenie stref bezpieczeristwa.

3.5.1.12. Skiadowanie i transport
Ogdlne wymagania podano w WWiORB-00.

3.5.1.13. Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé¢ w programie
zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesdli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywa¢, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

3.5.1.14. Biezaca kontrola Zamawiajgcego
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miare
postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robét
z DT, WWIORB, a w szczegdlnosci.

- Warunkéw sktadowania materiatéw.

- Stosowania witasciwych materiatéw.

- Przestrzegania tolerancji wykonania robét.

- Kontrole robét ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem.
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3.5.1.15. Biezaca kontrola Wykonawcy
W trakcie wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé¢ na biezgco jakosc¢
stosowanych materiatéw, przestrzegania reziméw technologicznych, i zachowania warunkéw bhp,
tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

3.5.1.16. Odbiér robot

Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.5.1.17. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.5.1.18. Dokumenty zwigzane
- PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy konstrukcyjne
- PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
- PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

3.6. Warunki wykonania i odbioru robot: montaz konstrukcji stalowych
(WWIiORB-05, KODCPV 45223)

3.6.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.6.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-05 dotyczg wykonania i odbioru robdt
w zakresie montazu konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu , Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

3.6.1.2.  Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-05) nalezy odczytywac irozumieé
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych  WWiORB-05 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt
polegajgcych na wykonaniu montazu konstrukcji stalowych.
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3.6.1.3.  Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji stalowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Kontraktu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i montazu:

- barierek i balustrad ochronnych,

- stalowych elementéw konstrukcji budowlanych,

- zabudowy otwordéw technologicznych i przekry¢ komér,

- konstrukcji wsporczych i pomostéw,

- indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,

- Slusarki budowlanej,

- zabuddéw w konstrukcji aluminiowej,

- wypetnien i obuddw z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych,

- zabudowy obiektéw technologicznych.

3.6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-05 s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

3.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

3.6.1.6. Zrédta pozyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.
Wyroby ( materiaty ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadaé:

- atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- trwate ocechowanie.

3.6.1.7. Wymagania dla materiatéw

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementédw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN
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10027-1:2007, PN-EN 10021:2007(U), PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204:2006, PN-90/H-01103, PN-
87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:
Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10024:1998; PN-H-
93419:2006; PN-H-93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279:2003,

- teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-2:2007

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2007,

- ksztattowniki otwarte powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 10162:2005
Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy- Tolerancje
wymiarow i przekroju poprzecznego.

Inne materiaty:

- Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabuddw, kraty
pomostowe itworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

- Stal kwasoodporna - gatunek — OH18N9; powierzchnie pétmatowe.

tgczniki

Sruby, nakretki i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny by¢ ocynkowane lub
wykonane ze stali nierdzewnej.

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementéw wg rozwigzan systemowych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN ISO 898-1:2013-06, a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN [SO 4014:2011, wtasnosci
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakretki szesciokatne
z kotnierzem stozkowym samozabezpieczajgce (z niemetalowg wktadka).

- podktadki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-EN ISO
10673:2009.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO
544:2011 (U), a ponadto:
- elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO
3581:2016-10
- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN SO 21952:2012
Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie winien spetnia¢ wymagania DT i WWiORB.
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3.6.1.8. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢é wytadowywane Zzurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadaé¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowad
i uktadac na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy sktadowad
w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3.6.1.9. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robét.
Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:

- urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

- urzadzenia TIG DC,

- przecinarki plazmowe i mechaniczne,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw

konstrukcji.

3.6.1.10. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

3.6.1.11. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne umiejscowienie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi na pismie poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
umiejscowieniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie umiejscowienia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWIiORB, a takze
w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow irobdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.

3.6.1.12. Przygotowanie materiatéw

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur raz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze
nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotdw

Czesci do skfadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktore po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowad
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Konstrukcje nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2% wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i ocynkowa¢ ognhiowo.
Grubos¢ powtok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona wedtug normy PN-
EN 10346:2015-09, powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m?. Jezeli DT wymaga ponadto wykonania
powtok malarskich to nalezy je wykonac zgodnie z DT (kolorystyka i grubos¢ warstw).
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3.6.1.13. Wykonanie konstrukcji
Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczelina miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekracza¢ 1,5 mm.
Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o wiecej niz o 20% a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o:

- 5% — dla spoin czotowych,

- 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez zeszlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.
Potgczenia na sruby

- dtugosé sruby powinna by¢ taka aby mozina byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje,

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwacé sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

3.6.1.14. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT i przy udziale srodkéw, ktdre zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne
elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia i mocowania nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami DT.

3.6.1.15. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z DT, WWiORB
oraz wymaganiami podanymi w normach. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

Kontroli podlega sposdb wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidtowosé transportu
i sktadowania materiatéw.
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3.6.1.16. Zakres kontroli i badan
Biezgca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swéj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co
do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy
ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w
programie zapewnienia jakosSci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikdw badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych
materiatdow prowadzi Wykonawca 1z czestotliwoscig iw zakresie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

3.6.1.17. Odbior robét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.6.1.18. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.6.1.19. Dokumenty zwigzane

— PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych --
Czesc¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

— PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych --
Czesc¢ 2: Petne wymagania jakosci

— PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych --
Czesc¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

— PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych --
Czesc¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci
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— PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy
spawanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.7. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty izolacyjne i uszczelnienia

( WWiORB-06, KOD CPV 45320)
3.7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.7.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-06 dotyczg wykonania i odbioru robot
izolacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Zawoi Podryzowana”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt izolacyjnych iobejmuja
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

3.7.1.2.  Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-06) nalezy odczytywac irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych  WWIiORB-6 obejmujg wymagania szczegdétowe dla robodt
izolacyjnych.

3.7.1.3.  Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych, ktére beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Zawoi Podryzowana”.

3.7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-06 s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

3.7.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
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3.7.1.6.  Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajag wymagania WWIiORB w czasie postepu
robdt.

3.7.1.7. Wymagania dla materiatow

- Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2012.

- Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-24620:1998/Az1:2004

- Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:, PN-91/B-27618, PN-92/B-
27619.

3.7.1.8. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

3.7.1.9. Transport i skladowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w WWiORB-00.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb, aby
zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikdw.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowaé w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

3.7.1.10. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z DT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT i WWIiORb, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
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materiatow irobdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

3.7.1.11. lzolacje i uszczelnienia

Uszczelnienie rur nalezy wykona¢ za pomocg elastomerowych pierscieni uszczelniajgcych. Uszczelki
powinny mieé¢ powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadzioréw i wypuktosci. Pierscienie uszczelniajgce
nie powinny wywierac¢ szkodliwego wptywu na wtasciwosci rur.

Celem zabezpieczenia przed korozjg przewody technologiczne z rur stalowych, oczysci¢ do Il stopnia
czystosci, zabezpieczy¢ przed korozjg przez gruntowanie farbg miniowg ftalowg, a nastepnie
dwukrotnie malowac. Ztacza rur spawanych zaizolowac¢ do grubosci izolacji fabrycznej. Wszystkie
elementy stalowe pomalowaé.

Zbiorniki przepompowni

Przepusty w scianach dla rurociggéw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne -tak, aby nie nastgpita
utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego osiadania studni
i rurociagu.

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, ztacza na potaczenie uszczelkg gumowsg, na potfaczenie
tacznikami, srubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
dokumentacja. lzolacja powinna stanowic¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajacg do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknieé.
Potfaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu
powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. lzolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co
najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe
odpowiadajgce normie PN-B-24625:1998, asfalty przemystowe izolacyjne PS, welon z wtdkna
szklanego wg BN-87/6755-06.

3.7.1.12. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki
srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagtebienia i ubytki nalezy
wyréwnac.
Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kar-
tach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na

podtoza o wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu.
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3.7.1.13. lzolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, zalecanych
przez producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyijnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan DT,
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatdw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktada¢ sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy sobg
W sposob ciggly na catej powierzchni. Szeroko$¢ zaktadéw w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.
Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

3.7.1.14. Biezaca kontrola Zamawiajacego
Kontrola w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt
z DT i wymaganiami niniejszych WWIiORB, a w szczegdlnosci.
— stwierdzenie witasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu producenta,
— sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiatu,
— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

119



Program Funkcjonalno — UZytkowy: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”

— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczer lub odspojen
itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w DT i zgodna z zaleceniami producenta; grubosé te okresla sie jako s$rednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

— kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej.

Ocena wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7.1.15. Kontrola jakos$ci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swéj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania materiaty na podstawie przedstawionych atestéw
producenta, jednak odpowiedzialnos¢ za wiasciwg jakos¢ wbudowanych materiatéw ponosi
Wykonawca.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badarn wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikdw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

— Sprawdzenie jakosci materiatéw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z DT oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym
przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami programu

zapewnienia jakosci.
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— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

3.7.1.16. Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.7.1.17. Rozliczenie roboét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.7.1.18. Dokumenty zwigzane
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.8. Warunki wykonania i odbioru robot: budowa sieci kanalizacyjnej
(WWIiORB-07, KOD CPV 45232410-9)

3.8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.8.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-07 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy sieci kanalizacji, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu , Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

3.8.1.2.  Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-07) nalezy odczytywac irozumieé
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-07 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
wykonania sieci kanalizacyjnych.

3.8.1.3.  Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét w zakresie wykonania sieci
kanalizacyjnych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”
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Zakres robdt obejmuje wykonanie zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.

3.8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegdlnosci z PN-B-01700:1999, PN-EN 752:2008 Iub odpowiednimi normami Krajéw UE, w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW00.00 ,, Wymagania Ogdlne" i postanowieniami
Kontraktu/Umowy.

3.8.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.8.1.6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWiORB-00.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacijg
Projektows, niniejszymi warunkami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone
wymagania.

Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodnosci producenta,

karty katalogowe.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 1z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkédw montazowych itp. Rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkdéw. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

3.8.1.7. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej bedg wykonywane
recznie oraz przy pomocy nastepujacych maszyn i urzadzen:
o podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedszi,
komplet narzedzi slusarskich,
zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,
zgrzewarki do muf elektrooporowych,
ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,
pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,
zuraw boczny gasienicowy do 15t,
zuraw samochodowy,
koparka,
ubijak spalinowy 200kg,
zageszczarka ptytowa 100-300 kg,

0O O 0 0o 0O O o o 0o o o o

urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),
o reczne narzedzia do prac ziemnych.

W razie wystgpienia wod gruntowych zastosowac:
o zestaw igtofiltrow,
o pompe z agregatem prgdotwdrczym przewoznym 10 kVA.

3.8.1.8. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkoéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i dostarczonych materiatow.

Na Ss$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd konce rur nie
mogg by¢ diuisze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia i uszkodzeniem przez metalowe czesci $Srodka transportowego jak sruby, faiicuchy;, itp.
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Przewdz materiatéw z tworzyw sztucznych powinien odbywacé sie w warunkach akceptowanych przez
producentéw.
Wymagania dotyczgce przewozu_studzienek, armatury, ksztaftek i wtazow

Studzienki, armatura i ksztattki przewozone mogg by¢ dowolnymi $rodkami transportu
z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu, w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalowa.

Wymagania dotyczgce przewozu kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ufozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami
srodka transportowego nalezy stosowac przektadki. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy
wykonywac za pomocg min. trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze
srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatéw dokonywac z zachowaniem srodkéw ostroznosci zapobiegajgc uszkodzeniu
materiatow.

3.8.1.9. Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWIiORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow irobdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot
oraz harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem i sieci kanalizacyjnych. Zarys metodologii Robdt powinien byc
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robdét zawartych w niniejszych wymaganiach.
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Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, armatura i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikéw i zieleni po zakoriczonych Robotach nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy rowniez terenéw potozonych poza pasami drogowymi. W
czasie wykonywania Robdt nalezy zachowad i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z materiatéw zgodnych z PFU i Projektami Budowlanymi.

Miejsca pozyskania elementdw sieci kanalizacji sanitarnej muszg uzyska¢ akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Elementy sieci kanalizacyjnych nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci,
wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokdétami odbioru
technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polskg norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom
okreslonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wtasciwosci oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatéw
byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

3.8.1.10. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

1. Roboty pomiarowe

2. Geodezyjne wytyczanie trasy sieci kanalizacji sanitarnej i osi budowli, ustawienie taw
wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw,

3. Przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i zageszczeniu,

5. Roboty towarzyszace:

— wykonanie niezbednych izolacji rur ochronnych,

— wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,

— prace zwigzane z przeprowadzeniem inspekcji kanatéw telekamerg,

— oznakowanie uzbrojenia,

— oznakowanie trasy rurociggdéw tasma ostrzegawcza z wktadka metalows,

— rurociggi tymczasowe oraz prace zabezpieczajgce zwigzane z wigczeniem kanatu do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wykonanie wszystkich zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego (w tym
kolidujacych rurociggéw sieci kanalizacyjnej, wodociggowej i gazowej) oraz Robot
niezbednych do przebudowy i usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami sanitarnymi, likwidacji
urzadzen i istniejgcych uktadéw kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki do szamb, naprawy
uszkodzonych w trakcie Robdt ogrodzen, doprowadzenia do stanu pierwotnego pasa Robodt
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wraz z terenem przylegtym a takze wszystkie czynnosci zwigzane z wyceng odszkodowan za
spowodowane uszkodzenia lub straty.

3.8.1.11. Montaz rurociggéw
Roboty zwigzane z montazem rurociggdw obejmuja:

— Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych Robdt,

— Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

— Ukfadanie rurociggdw z kontrolg spadkow i zagtebien,

— taczenie rur i ksztattek,

— Uzbrojenie rurociggu w armature,

— Wykonanie obsypki rurociggu,

— Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,

— Montaz prefabrykowanych studni specjalnych,

— Préby szczelno $ ci sieci i odcinkdw,

— Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
Os przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.
0Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na uktadanie rurociggdw w poblizu kabli wysokiego napiecia tzn.
przewoddéw o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiardéw
mogg by¢ stosowane nastepujgce odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw ogrzewania):

— do linii rurociggéw systemow grzewczych =1,0 m,

— do kabli niskiego i wysokiego napiecia (napiecie max. 20kV) = 0,5 m,

— pojedynczych lub wiekszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m,

— do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,

— do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,00 m,

— do mocno obcigzonych kabli, zwtaszcza o napieciu od 132kv do 400kV = 1,00 - 1,25 m.

Rurociagi powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich Sciekdw w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

c) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajgcych ustala Polska Norma PN-1610:2015-10.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem sciekéw, przewody powinny byé ocieplone. Przewody powinny by¢
rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
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Uktadanie rurociggéw z PCV i PE

Montaz przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniem producentdw rur. Istniejagce uzbrojenie
podziemne krzyzujace sie z trasami projektowanych przewoddéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i
podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 752- 2:2008 ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne. Wymagania" oraz PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace
systemdéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych". Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna
przystgpi¢ do wykonania Robdt montazowych. Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatow w wykopie otwartym
mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30
m.

Rury uktadac na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0°C - 30°C, jednak uwzgledniajac
elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen przy
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia uktadania przewodéw
powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozina przystgpi¢ do wykonania montazowych Robét
kanalizacyjnych. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w
wykopie.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite powierzchni styku z podtozem.

Kazda rura po ufozenia zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i
spadkéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia
rur i potaczen.

Dzieki warstwie wyréwnawczej i wypetnieniu dookota rury podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy sie upewnié, czy rura nie wspiera sie na kielichu.
Podczas Robdt wykonawczych musi byé zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu Wykonawcy.

W celu zachowania prawidtowego postepu Robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ 2,0 cm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +1,0 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe i punktowe. Dopuszcza sie pod zfgczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy (poszczegdlne
rury nalezy unieruchomic) przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
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stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badania szczelnosci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym

zalaniu.

Na wysokosci okoto 30 cm powyzej grzbietu rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 20
cm z wktadkg metalowa.

Koncowki wktadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

Uktadanie rurociggéw z kamionki

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang
osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub
drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury
powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki .
Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyréwnane podfoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez
powinna Scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie
do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow. Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ tgczone przy pomocy uszczelek typ KD, K, S
montowanych fabrycznie.

Przy uktadaniu rur kielichowych systemu C nalezy zwracaé¢ uwage by biate punkty — oznakowania-
zawsze znajdowaty sie na gérnej powierzchni i na wspadlnej linii. Zapewni to zlicowanie dna rury.
Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac jedng
rure w drugg przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku duzych
srednic przy pomocy koparki na ktdrej zawieszamy rure na pasach uwazajgc na osiowos¢ rurociggu.
Rury kamionkowe uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym
sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne,
nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robot) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
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odwadniajgcymi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokonac
wymiany grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod rurociag
wyprofilowa¢ pod katem opasania 120°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Wykonanie potaczen rur

Potgczenia rur realizowane sg w nieckach montazowych, wykonanych w warstwie podsypkowej
rurociggéw. Wymiary niecek montazowych muszg by¢ odpowiednio dopasowane do srednicy
rurociggu oraz rodzaju wykonywanego ztgcza. Bezposrednio przed taczeniem rur nalezy doktadnie
oczysci¢ powierzchnie tgczace, a w szczegdlnosci elementy uszczelniajgce w obrebie rowkdéw. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementdéw, nalezy posmarowac bosy koniec rury i
whnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Rury kanalizacyjne nalezy tgczy¢
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Kielichy rur muszg by¢ skierowane w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu sciekéw. taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi
rury. Mozna stosowac dzwignie, wciggniki reczne, dzwigniki lub prasy. Nalezy uwazaé, aby w czasie
montazu materiat byt wiasciwie zabezpieczony przed uszkodzeniami. Nie mogg byé uiywane
urzadzenia, ktére nie pozwalajg na petng kontrole sit wystepujgcych podczas taczenia rur i mogg sie
przyczyni¢ do uszkodzenia elementéw rurociggu. Nie wolno przyktadac sit punktowych do koricowek
rur. Dlatego nalezy stosowaé odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki drewniane), aby zapobiec
nieréwnomiernemu roztozeniu sit.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy ci$nieniu
roboczym oraz prébnym.

3.8.1.12. Roboty zwigzane z pracami podstawowymi

Przetozenie kolidujacych sieci

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest w ramach ceny
kontraktowej/umownej dokona¢ uzgodnien w zakresie aktualizacji uzbrojenia podziemnego
i dokonac niezbednego przetozenia kolidujgcych rurociggdw.

Wykonanie przewiertu sterowanego

Wykonaweca przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest w ramach cen kontraktowej/umownej
dokona¢ wszelkich uzgodnien zwigzanych z zajeciem terenu oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru projekt wykonawczy realizowanego odcinka kanalizacji oraz
harmonogram wykonywanych Robét.

Przewiert sterowany maszyng do wiercen poziomych nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji roboczej
oraz organizacji ruchu, ktéry winien opracowaé¢ Wykonawca Robdt i uzgodni¢ z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Rozpoczecie przewiertu nastepuje z komory startowej, wykonanej jako wykop otwarty, ktérej
wielkos$¢ uzalezniona jest od gtebokosci, rodzaju i srednicy rury.

Catos¢ pracy sktada sie z trzech etapow: przewiertu pilotazowego, rozwiercania i wciggania rurociggu.
Przewiert pilotazowy nalezy rozpoczgé do umieszczenia gtowicy wiercgcej z ptytka sterujgcg i sonda
pomiarowa, skierowang pod odpowiednim katem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra wwierca
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sie w grunt doczepiajac kolejno zerdzie wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora elektronicznego,
pozwalajgcego na precyzyjng lokalizacje gtowicy wiercacej, nalezy wytyczy¢ zadang trajektorie
przewiertu.

Po wykonaniu precyzyjnego odwiertu pilotazowego w miejsce gtowicy sterujacej zamontowac
dobrany odpowiednio do parametrow technicznych i rodzaju gruntu, poszerzacz, ktéry powracajac
wykonuje ruch obrotowy, a tym samym zwieksza $rednice otworu. W czasie wykonywania catosci
zadania, a szczegdlnie tego etapu, nalezy podawaé¢ odpowiednio spreparowang, catkowicie
biodegradalng ptuczke wiertniczg, ktéra stuzy do wyprowadzania urobku i ciggtego stabilizowania
wykonanego otworu. W przypadku wiekszych $rednic rozwiercanie otworu nalezy wykonywac
stopniowo, z zastosowaniem poszerzaczy o coraz wiekszej Srednicy.

Do poszerzonego otworu, za pomocy specjalnej glowicy wciggajacej wprowadzié uprzednio
przygotowany rurocigg, umieszczony tuz za ostatnim poszerzaczem. W przypadku niewielkich srednic
istnieje mozliwos¢ rownoczesnego poszerzania otworu i wciggania rury podczas drugiego etapu
wykonywanego zadania.

W miejscach szczegdlnie narazonych na obcigzenia jako rury ochronne nalezy stosowac rury stalowe.
Rure przewodowa nalezy w rurze ochronnej stabilizowaé za pomocg ptdéz z tworzyw sztucznych w
rozstawie, co 1,0 do 2,0 m.

Wykonanie przeciskow

W szczegdlnosci wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drég w sprawie
przekroczenia drég metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto
wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robdt z posiadaczami urzgdzen obcych znajdujgcych sie w
pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przecisk rurami ochronnymi

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowad stanowisko robocze - wykonaé¢ umocnione komory
przeciskowe robocze oraz $ciane oporowg. Nastepnie wykona¢ wykop na gtebokos$¢ dostosowang do
zagtebienia przewodu i posadowienia rury ochronnej.

W dole montazowym komory montazowej zmontowac¢ tor. Wiertnice opusci¢ na dno wykopu i
zmontowad. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy.

Podtaczy¢ przewody. Do komory opuscic rure przeciskowa. Rure zamontowac w urzadzeniu.
Wykonaé wiercenie, a urobek z przewiertu usuwa¢ na zewnatrz dotu montazowego. Rury
zespawywac, a miejsca spawane zaizolowac. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowac.

Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz ptozy slizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze
przewodowej.

Rury ochronne stalowe do przeciskéw stosowal ze szwem spiralnym z izolacjag wewnetrzng
zabezpieczong przez malowanie roztworem asfaltu i zewnetrzng powtfoka bitumiczng z podwdjng
przektadkag z wtdkna szklanego o sprawdzonej szczelnosci wg PN-3183:2013-05. tgczenie odcinkéw
rur na styk przez spawanie. Styki rur izolowaé.

Przecisk pneumatyczny przebijakiem
Metoda przecisku pneumatycznego polega na rozpychaniu i zageszczaniu gruntu przemieszczajgcym
sie w nim przebijakiem pneumatycznym, napedzanym sprezonym powietrzem. Metoda ta moze by¢
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sterowalna lub nie. Przeciskdw niesterowalnych nie stosujemy w gruntach nawodnionych, gdyz
istnieje  wowczas mate tarcie powierzchniowe gruntu o przebijak. Metoda przeciskéw
pneumatycznych niesterowalnych stosowana jest do wbudowywania sieci o $rednicach do 200 mm i
do 35 m dtugosci, z uwagi na fakt, iz grunt nie jest urabiany i transportowany na zewnatrz. W
metodzie sterowalnej, z przodu przebijaka zamontowana jest sonda nadawcza, ktéra stuzy do
lokalizacji przebijaka za pomocg radiodetekcji. Sonda wysyta informacje dotyczace potozenia gtowicy
sterujgcej do przenosnego lokalizatora, ktory $ledzi potozenie urzadzenia wzgledem zadanej trasy.
Minimalny promien skretu ,kreta" wynosi 30 m. Dtugosci jednorazowo wykonanych odcinkéw
dochodzg do 70 m. Poprzez specjalny waz sterujacy podawane jest zardwno sprezone powietrze jak
rowniez istnieje mozliwosé sterowania droga przebijaka. Dzieki specjalnej tulei umieszczonej za
skosna gtowica urzadzenia mozliwy jest obrét catego przebijaka. Za pomocg przecisku
pneumatycznego czy to sterowanego czy nie, wciggana jest rura bezposrednio za przebijakiem.

Przecisk pneumatycznego wbijania rur stalowych

Metoda polega na wciskaniu rur stalowych w grunt przypomocy pneumatycznego przebijaka
udarowego. Przebijak pneumatyczny umieszczony jest caty czas w wykopie poczatkowym.
Przekazana z niego sita udarowa poprzez specjalny pierscie wbijajgcy, powoduje wcisniecie rury w
grunt. Usuwanie gruntu z wbijanych rur stalowych moze odby¢ sie za pomocg sprezonego powietrza
lub wody oraz za pomocg wiertnicy Slimakowej.

Metoda pneumatycznego whbijania rur stalowych jest metodg niesterowalng. Okreslono, iz
doktadnos$¢ wbudowania rur w pionie i w poziomie (odchylenie spadku oraz odchylenie w planie osi
wbudowanego przewodu od przewidzianego w projekcie) wynosi od 1% do 2% dtugosci wykonanych
jednorazowo rurociggdéw. Dtugosci te mogg wynosi¢ do 50 m, a w sprzyjajacych warunkach nawet do
120 m. Metodga tg mozna wbudowac rurociagi o srednicy od 110 do 2000 mm.

Wykonanie blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach) oraz na zmianach
kierunku: dla rur z PE przy zastosowaniu ksztattek. Blok oporowy winien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
warunku, nalezy przestrzen miedzy tylna $ciang bloku oporowego, a gruntem rodzimym zala¢
betonem klasy B 15 przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i Sciana
rurociggu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy rurociggiem, a blokiem nalezy
zalac¢ betonem B15, izolujac go od przewodu.

Wihaczenie do isthiejgcych sieci kanalizacyjnych

Wiaczenie rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej do istniejacej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej nalezy starac sie wykonywaé w czasie pogody bezdeszczowej. Do zamykania
przewodéw kanatowych mogg stuzy¢ worki gumowe (pitki) wypetniane sprezonym powietrzem. W
studni poprzedzajacej studnie wytgczeniowa nalezy umiesci¢ pompe zatapialng wyposazong w waz
strazacki. Koncdwke weza nalezy umiesci¢ w studni za studnig wytgczeniows.

Po tak przygotowanym zabezpieczeniu mozna przystgpi¢ do prac montazowych.
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W przypadku koniecznosci zapewnienia tymczasowego odbioru sciekéw Wykonawca opracuje i
uzgodni z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym projekt i harmonogram Robot
zwigzanych z wtgczeniem nowowykonanych odcinkdéw sieci do istniejgcej kanalizacji.

3.8.1.13. Proéby i badania szczelnosci

Préby szczelnosci kanatu grawitacyjnego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-1610:2015-10.
Rurociagi kanalizacyjne powinny podlegac badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i inflitracji woéd
gruntowych do rurociggu.
Badanie na eksfiltracje:
— zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studnie nizszej
— po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej, w czasie:
30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m
60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

Badanie na infiltracje:
— podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

3.8.1.14. Inspekcja kanatow telekamerag

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego z mozliwoscig
pomiaru spadkdw w celu stwierdzenia jakosci wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
nagranie z kamerownia Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym CD/DVD.

Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét.

3.8.1.15. Sytuacje szczegdélne wykonania sieci
Przekroczenie ciekéw wodnych

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest w ramach ceny
kontraktowej/umownej dokonaé wszelkich uzgodnied zwigzanych z warunkami pozwolenia
wodnoprawnego na przejscie pod ciekami wodnymi.

Prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej pod gazociggiem wysokiego cisnienia

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdét, zobowigzany jest w ramach ceny
kontraktowej/umownej dokona¢ wszelkich uzgodnien zwigzanych z wykonaniem przejscia pod
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gazociggiem wysokiego cisnienia.

W pasie 65 m na stronie od osi gazociggu nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez zezwolenia i
nadzoru przedstawiciela PGNiG S.A.,, a praca sprzetem mechanicznym jest dozwolona przy
zachowaniu odlegtosci minimum 5 m liczagc od najdalej wysunietej czesci sprzetu do osi gazociggu. W
ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy kazdorazowo opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi
wtadzami projekt Robdt przy wykonywaniu przejscia pod gazociggiem wysokiego cisnienia. Optaty
zwigzane z wykonaniem konstrukcji przejécia, nadzorem oraz prowadzeniem Robdét w poblizu
gazociggu nalezy wyceni¢ w cenie kontraktowej/umowne;.

Przekraczanie istniejgcej sieci drenazowej

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy kazdorazowo, przed przystgpieniem do Robdt
uzgodnié przebieg istniejgcej sieci drenarskiej. W przypadku przerwania

drendéw nalezy wezwac przedstawicieli wtasciciela i dokona¢ pod jego nadzorem naprawy. Naprawe
drendéw nalezy udokumentowacé pomiarami geodezyjnymi oraz dokumentacja zdjeciows.
Skrzyzowanie z rowami melioracyjnymi

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest w ramach ceny
kontraktowej/umownej dokona¢ wszelkich uzgodnien zwigzanych z warunkami pozwolenia na
przejscie pod rowami melioracyjnymi.

Skrzyzowania z drogami

Przejscia rurociggéw sieci kanalizacji sanitarnej pod lokalnymi drogami gminnymi nalezy wykonac
metoda rozkopu potéwkowego, umozliwiajgc ruch kotowy jednym pasem jezdni, bez rur ochronnych,
przy zastosowaniu rur o zwiekszonej wytrzymatosci. Przejscia rurociggdw sieci kanalizacji sanitarnej
pod drogami nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa. Proponowang metode bezwykopowg nalezy
uzgodnié z zarzadcg drogi.

3.8.1.16. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi wymaganiami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Robd6t Budowlanych oraz zgodnie z normami PN-EN 1852-1:2010
i PN-EN 1610:2015-10.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

a) badanie gtebokosci utozenia przewodu kanalizacji sanitarnej, studni kanalizacyjnych oraz ich
zabezpieczenia,

b) badanie odlegtosci od budowli sgsiadujacej,

c) badanie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

d) badanie rodzaju podtoza,

e) badanie rodzaju rur i ksztattek,

f) badanie sposobu sktadowania rur i ksztattek,

g) badanie utozenia przewodu na podtozu,

h) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

i) badanie zastosowanych tgczy,
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j) badanie zgrzewow,

k) badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem.

I) badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie kanalizacji sanitarnej,
m) badanie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarne;j.

0O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢é zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania Roboét
ziemnych oraz technologiag montazowa sieci i urzgdzen, natomiast maksymalna szeroko$é wykopu nie
powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w projekcie.

Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscigl cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow.

Utozenie przewody na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié oparcie rur na co
najmniej 1A obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié
przez ogledziny zewnetrzne.

Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj podtoza okresli zatwierdzona
dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajgce, przygotowane do montazu
powinny byé oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji
technicznej, a takie zgodne z dokumentami stwierdzajagcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,
rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ uftozony zgodnie z wytyczong osiag na wyréwnanym podtozu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodete. Na podfozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym,
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

Przewdd ttoczny lub cisnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami
oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Bloki powinny opierac sie o
nienaruszony grunt.

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub
pod konstrukcjg nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajace ich sprawdzanie.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub
mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢é mniejsza niz
15cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtéwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien
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by¢ potwierdzony przez geologa. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja:
badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnianie wodg i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas préoby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia

przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min, potozenia zwierciadta wody gruntowe] na
zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Dopuszczalne tolerancje

a) odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

b) odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

c) odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm

d) odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,

e) odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

f) réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ £ 0,5 cm,

g) podczas badan szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastgpic

ubytek wody wiekszy od dopuszczalnego,

h) podczas badan szczelnosci rurociggéw ttocznych z PE nie powinien nastgpic spadek

i) ciSnienia.

3.8.1.17. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwosé ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonawca robdét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jedli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywa¢, nalezy ztozyé jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

3.8.1.18. Odbior robét
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.
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Odbidr jest protokolarnym potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.
Odbiorom Robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggow.

Przedmiotem odbioréw jest:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows,

- zastosowany materiaf,

- potaczenie przewodoéw,

- szczelnos¢ przewodow.

Odbiory Robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i
zalecenia producentdw dotyczace préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

3.8.1.19. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.8.1.20. Dokumenty zwigzane
Podstawg do wykonania Robdt s3 nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:
— PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
— PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
— PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej
— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
— PN-13101:2005 Stopnie do studzienek wfazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci
— PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci
— PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.
— PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
— PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
— PN-EN 752:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
— PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
— PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
-- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
— PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
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(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami niewtazowymi

— PN-ENV 1401-2:2013-12 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

— PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

— PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czesc 3: Ksztattki.

— 12201-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 4: Armatura

— PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4:
Armatura.

— PN-EN 2201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 5:
Przydatno$¢ systemu do stosowania

—  PN-ISO-11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw --
Wymiary i tolerancja-- Czes¢1: Szeregi metryczne.

3.9. Warunki wykonania i odbioru robot: przepompownie sciekow
(WWIiORB-08 KOD CPV 45232423-3)

3.9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.9.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-08 dotyczg wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowa przepompowni S$ciekdw, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

3.9.1.2.  Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywac irozumieé
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt zwigzanych
z budowg przepompowni sciekéw.
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3.9.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowa
przepompowni $ciekéw, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

3.9.1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami
i WWIORB-00.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym.
Przepompownia $ciekdw - Obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu
nizszego na wyzszy.

3.9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.9.1.6. Wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

Materialy do wykonania instalacji nalezy stosowac¢ zgodnie z DT, WWIORB i poleceniami
Zamawiajacego.

Materiaty stosowane do budowy przepompowni i ttoczni Sciekdw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone
wymagania.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne =z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw
jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

3.9.1.7. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é¢ wykonywanych Robét, zardwno w miejscu tych Robét, jak i tez przy
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wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Roboty zwigzane z wykonaniem przepompowni $ciekéw bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujgcych maszyn i urzadzen:

¢ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

¢ komplet elektronarzedzi,

¢ komplet narzedzi $lusarskich,

¢ agregat do spawania rur stalowych,

» ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

¢ pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

¢ koparka

¢ ubijak spalinowy 200kg

¢ urzgdzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),

® reczne narzedzia do prac ziemnych.

W razie wystgpienia wod gruntowych zastosowac:

® zestaw igtofiltrow,

* pompe z agregatem pradotwdrczym przewoznym.

3.9.1.8. Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowa¢ projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym
zakresie i uzgodnic¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatow.

Na S$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny byé
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udiwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi powinny by¢ podwieszone za pomocga specjalnych
zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rdwnomierne
roztozenie sil na poszczegdlne ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementéw
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Przepompownie prefabrykowane; armatura przepompowni powinny by¢ transportowane i
sktadowane zgodnie z instrukcjami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wyfadunek powinien odbywaé sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie
wolno zrzucad ze srodkéw transportowych.

3.9.1.9. Wymagania odnosnie wykonania robot

Ogélne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposdb, ktdry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego
oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

W czasie wykonywania Robdt nalezy zachowaé i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.
Przepompownie sciekdw nalezy wykona¢ z materiatéw zgodnych z PFU i Projektami Budowlanymi.
Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, armatura i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom
okreslonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

3.9.1.10. Zakres robot

Roboty przygotowawcze i towarzyszace:

1. Roboty pomiarowe,

2. Geodezyjne wytyczanie trasy sieci i osi budowli, ustawienie taw wysokosSciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,

3. Przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i
zageszczeniu,

4. Wytyczenie geodezyjne miejsca posadowienia i osi przepompowni, wyznaczenie krawedzi

wykopow;

Wykonanie niezbednych przejs¢ szczelnych przez sciany studni i budynkodw,

Oznakowanie uzbrojenia,

Oznakowanie tras rurociggdw i kabli,

Uzgodnienie i wytgczenie sieci elektrycznych na czas Robét,

N

Wykonanie wszystkich zabezpieczed kolidujgcego uzbrojenia podziemnego (w tym
kolidujgcych rurociggdw sieci kanalizacyjnej, wodociggowej i gazowej) oraz Robot
niezbednych do przebudowy i usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami sanitarnymi, naprawy
uszkodzonych w trakcie Robdt ogrodzen, doprowadzenia do stanu pierwotnego pasa Robot
wraz z terenem przylegtym a takze wszystkie czynnosci zwigzane z wyceng odszkodowan za
spowodowane uszkodzenia lub straty.

Roboty zasadnicze w zakresie montazu przepompowni $ciekdw obejmuja:
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¢ Przygotowanie podtoza

¢ Opuszczenie zbiornika na projektowang gtebokosc,

¢ Montaz wtazéw,

¢ Uzbrojenie pompowni w armature i urzagdzenia,

¢ Utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni,

¢ Montaz instalacji wyréwnawczej pompowni,

¢ Posadowienie szafki sterowniczej,

¢ Uzbrojenie pompowni w urzagdzenia automatyki i sterowania,
* Przytaczenie kré¢cow wlotowych i wylotowych,

® Rozruch pompowni,

e Montaz i wyposazenie komory armatury,

e Montaz i wyposazenie komory armatury wraz z pomiarem ilosci sciekéw,
¢ Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

3.9.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek
wykonaé¢ lub dostarczy¢, a takie zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe oswietlenie zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce
winny byé zgodne 1z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Instrukcji oznakowania Robdt
prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie Robdét w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw (drogi) —
budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

3.9.1.12. Montaz przepompowni

Elementy prefabrykowane przepompowni zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe ustawienie
kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych
elementach, zgodnie z instrukcja montazowg producenta.

Montaz przepompowni nalezy wykonaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu. Studnie nalezy montowaé w wykopach szerokoprzestrzennych. Wypetnienie wykopu
wokot studni przepompowni nalezy wykonac¢ materiatem sypkim z réwnomiernym jego roztozeniem i
zageszczeniem.

Przy przejsciach rur przez $ciany komér wykonac tuleje ostonowe.

Wyposazenie przepompowni montowac zgodnie z Dokumentacjg Projektows i instrukcjg producenta.
Nalezy wykonaé podtgczenia przepompowni do poszczegélnych rurociggdw. Po dokonaniu montazu
przepompowni nalezy dokona¢ rozruchu przepompowni, regulacji sondy hydrostatycznej i
sygnalizatorow poziomaow.

3.9.1.13. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania Robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i PFU oraz muszg posiadac aktualne swiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do

141



Program Funkcjonalno — UZytkowy: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”

stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ z
wymaganiami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Badanie jakosci materiatéw uzytych do budowy przepompowni Sciekdw nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i PFU, w tym: na podstawie
dokumentdéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w niniejszych warunkach oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

3.9.1.14. Kontrola jakosci wykonania Robét

Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowg, niniejszymi warunkami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Robdt Budowlanych. Kontrola jakosci wykonanego zakresu Robdt
dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami,

Dokumentacjg Projektowg, niniejszymi warunkami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd badanie gtebokosci prawidtowosci montazu maszyn i
urzadzen oraz rurociggéw technologicznych wraz z uzbrojeniem w przepompowniach i ttoczni
Sciekdw oraz ich zabezpieczenia.

Po wykonaniu Robdt montazowych nalezy przetestowac nastepujgce elementy systemu sterowania:
¢ kazdy z elementéw wykonywalnych musi by¢ sprawdzony pod wzgledem komunikacji w obrebie
kazdego systemu,

¢ nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zasilaczy awaryjnych (zasymulowac brak zasilania),

¢ nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegdlnych systemdéw - przy pracy nominalnej i przy
symulacji poszczegdlnych zdarzen,

® po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzié¢ szczegétowgq analizg pracy wszystkich
urzadzen w sieci (m.in. sprawdzi¢ logi urzadzen).

Po wykonaniu Robdt montazowych zasilania nalezy wykonac¢ pomiary i przetestowaé nastepujace
elementy systemu:

— sprawdzenie poprawnosci montazu,

sprawdzenie ciggtosci przewodow,

pomiar ciggtosci obwodow i jakosci pofaczen,

pomiary izolacji,

pomiary i badania ochrony przepieciowej i przeciwporazeniowej.

3.9.1.15. Odbiér robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Odbiory Robdt nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje
i zalecenia producentdw dotyczace préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.
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Odbiér koncowy moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU i
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

3.9.1.16. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty zwigzane z wykonaniem pompowni
Sciekdw sanitarnych. Cena wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia pompowni
Sciekdw sanitarnych oraz innych Robdt zwigzanych z nimi.

3.9.1.17. Dokumenty zwigzane
— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
— PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustoéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci
— PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 1:
Przepompownie sciekdw zawierajgcych fekalia
— PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 2:
Przepompownie sciekdw bez fekalidw
— PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 4:
Zawory zwrotne do przepompowni sciekdéw bez fekalidw i z fekaliami
— PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisSnieniowe;j
— PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
— PN-EN 16767:2016-08 Armatura Przemystowa. Armatura zwrotna stalowa i zeliwna
— PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
— PN-EN 206:2014-04 Beton-----Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
— PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewfazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe
— PN —EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych ---- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw
— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

3.10. Warunki wykonania i odbioru robot: wykonanie instalacji
elektroenergetycznych i AKPIA (WWiORB-09 KOD CPV 45231)
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3.10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.10.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-09 dotyczg wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudowsg instalacji elektroenergetycznych i AKPIA, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

3.10.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-09) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-09 obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdét zwigzanych
z zabudowag instalacji elektroenergetycznych i akpia.

3.10.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza prowadzenia robdét zwigzanych z zabudowg
instalacji elektroenergetycznych i AKPIA, ktére bedg wykonywane dla obiektdw ujetych w DT
w ramach Kontraktu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wykonania nizej wymienionych czynnosci:
— dostawy i montazu rozdzielnic gtéwnych,
— dostawy, montazu i uruchomienia falownikow,
— dostawy i montazu tablicy oswietleniowej,
— dostawy i montazu opraw oswietleniowych,
— wykonania instalacji sitowej,
— wykonania instalacji oswietleniowej,
— wykonania instalacji odgromowej,
— wykonania instalacji gniazd wtykowych,
— wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych,
— dostawy i montazu czujnikdw cisnienia,
— dostawy i montazu sond obecnosci wody,
— dostawy i montazu instalacji alarmowych,
— dostawy i montazu uktadu przesytu danych z wykorzystaniem sieci GSM,
— wizualizacji pracy przepompowni,
— ufozenia kabla zasilajgcego,
— utozenia kabli do komory,
— ufozenia kabli oswietlenia zewnetrznego,

— dostawy agregatow przewoznych.
3.10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIiORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami
i WWIiORB-00.
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3.10.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogéblne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.10.1.6. Wymagania dotyczgce materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

Materiaty do wykonania instalacji nalezy stosowaé zgodnie z DT, WWIiORB i poleceniami
Zamawiajacego.

Materiatami s3:

— Przewody i kable jedno i wielozytowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Wszystkie
kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. lzolacja zewnetrzna kabli powinna zapewniaé
wtasciwg odpornosc¢ kabla na zagrozenia wystepujgce w miejscu jego potozenia (np. bariery
przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.).

— Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki
ocynkowane; urzgdzenia i aparatura.

— Rozdzielnice.

—  Czujniki ci$nienia.

— Presostaty.

— Falowniki.

— Termostaty.

— System sygnalizacji wtamania.

—  Moduty GSM.

— Komputer wraz z uktadem wizualizacji.

— Agregat pradotworczy.

— Oprawy o$wietleniowe.

— Stupy oswietleniowe.

— taczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.

— Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.

— Puszki odgatezne.

—  Przewody uziemiajgce.

— Bednarka Fe/Zn 25x4.

— Kofki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIiORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajgcego.

3.10.1.7. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych beda wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania
kotkdw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrdébki kabli i przewodéw o matych przekrojach (od

145



Program Funkcjonalno — UZytkowy: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”

0,5 mm? do 2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu isthiejacych urzadzen podziemnych
winne by¢ wykonywane recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robdt. Sprzetami, ktére
min. mogg by¢ uzywane do robdt sa:

— spawarki transformatorowe,

Zurawie samochodowe,

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze,

— samochody samozatadowcze,

— przyczepy do przewozu kabli,

— ciggniki kotowe,

— zurawie samochodowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych roboét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.10.1.8. Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatdw, sprzetu i urzadzen stosowal nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego $rodki transportu:

samochody skrzyniowe,

samochody dostawcze,

samochody samozatadowcze,

przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw dtugich nalezy stosowac przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowac¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci
tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
nalezy przestrzega¢ zalecen producentdw, a w szczegblnosci transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature
i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieé
mozliwos¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz
w szafie na obiekcie.
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3.10.1.9. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie
z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposdb, ktdry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego
oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

3.10.1.10. Potaczenia elektryczne przewodow.

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw, torow pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié¢. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw,
przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng) nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerskg. Powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
wazeling bezkwasowga. Pofgczenia przewoddw nalezy wykonaé za posrednictwem puszek lub
skrzynek przytaczeniowych. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng. Potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonaé za pomoca
spawania (np. potaczenie bednarek uziemiajgcych szafy sterownicze). Wszelkie potfaczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub
owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe moga mieé zakoAczenia:

— Proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytagczane do zaciskéw srubowych.

— Oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod srube lub wkret. Oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej o okoto 5 mm od srednicy gwintu nalezy wyginaé w prawo.

— Sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod srube z koncéwka kablowg taczy
sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowag do lutowania lub
zaprasowania.

—  Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:

— Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakorczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koAcéwki lub tulejki.

— Z koncédwka kablowa podfaczane pod $rube. Koncodwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie.

— Ztulejka (koncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napiecia (nn) nalezy utozyé w ziemi w wykopie na gtebokosci
okoto 0,7 m liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktada¢ linig falistg na 10 cm
podsypce z piasku i przysypac taka samg warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwg
ziemi, utozyé folie ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie. Przed
zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje
o typie, napieciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych,
oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym
terenie. Zatamania trasy nalezy oznacza¢ na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy
wejsciach do obiektow (np. budynkow) nalezy zostawié zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli
z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych Dy 110/95 mm
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(niebieskie) dla kabli nn. Skrzyzowania z drogami wykonaé¢ w rurach jak wyzej lecz typu SRS lub
stalowych DN 100 mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawac po obu stronach na
minimum 0,5 m. Korce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic sciennych nalezy wykonaé
w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Po
utozeniu kabli nalezy wykonac niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng.
Sruby i wkrety w potaczeniach. Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ taka
dtugosc, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow, nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby okoto
2-3 mm wystajacej poza nakretke.
Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych
przewéd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany
z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,+” nalezy
taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,,-” z gwintem (oprawka).
Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢c elementéw
izolacyjnych, aparatow i przewoddw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio
zabezpieczyé te urzadzenia i aparaty.
Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktadac
w sposOb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych
nalezy zastosowaé¢ odpowiednie kompensatory. Dla podtgczenia szyn ikabli nalezy stosowad
standardowe Sruby z gwintem metrycznym i tbem szesSciokgtnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy
izolacyjne nalezy zachowywac zgodnie z przepisami. Nalezy stosowac system oznaczen i oznacznikéw
kabli, przewoddw, aparatéw i urzadzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.
Proby pomontazowe. Po zakonczeniu robdét w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegblnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Prdéby
pomontazowe powinny by¢ udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego
i sygnalizacyjnego powinien zosta¢ sporzadzony protokdt stwierdzajacy poprawnosé
wykonanych potaczen. Dostarczenie tych protokotéw przez Wykonawce do Zamawiajgcego jest
warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci instalacji.
Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowaé przewody z izolacjg na
napiecie  750V. Instalacje do  gniazd  wtyczkowych 1-fazowych  wykona¢ jako
3-zytowgq (trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowacd linie 5-
przewodowe.
Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektéw nalezy zastosowac
w instalacjach nn szybkie wytgczenie zasilania. Ochrone poprzez zastosowanie szybkiego
samoczynnego wytgczenia nalezy realizowac przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki

z wktadkami topikowymi),

— wytgczniki ochronne réznicowopradowe.
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Ochrong nalezy objg¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trojfazowe, pompy, dozowniki,
mieszadta, metalowe wytgczniki, korytka i oprawy os$wietleniowe. Przewody ochronne nalezy
prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodédw ochronnych nie wolno zabezpieczaé ani
przerywac wytgcznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe. Nalezy stosowaé gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne
powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gtdwnych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢
do gtdwnego potgczenia wyréwnawczego. Skutecznosé ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.
Instalacja potaczen wyréwnawczych. Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu
ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujacych
pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Potgczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci,
takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe czesSci maszyn iurzadzen, oprawy oswietleniowe,
wentylacja, rurociagi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewoddéw oraz przewody ochronne
instalacji elektrycznej.

Potaczenia nalezy wykonac szczegdlnie starannie stosujgc przewody z zytami miedzianymi oraz
bednarke Fe/Zn. Potgczenia wyréwnawcze bedg wykonane jako state poprzez spawanie, spajanie na
zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem dociskéw Srubowych (minimum M8). Wszystkie potaczenia
nalezy sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyrownawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm
pomalowanej w z6tto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczna. Zasilanie obiektow odbywac sie bedzie ma podstawie umowy
sprzedazy energii elektryczne;j.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

3.10.1.11. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-
ki w jezyku polskim.

3.10.1.12. Kontrola i badania w trakcie robét
Nalezy skontrolowad i przebadac:
— zgodnosci z DT i przepisami,
— poprawnos¢ montazu,
— kompletnos¢ wyposazenia,
— poprawnos¢ oznaczenia,
— brak widocznych uszkodzen,
— nalezyty stan izolacji,
— skutecznos¢ ochrony od porazen,
— poprawnosc dziatania algorytmow sterowania,
— poprawnos¢ wskazan urzgdzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

— poprawnos¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
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3.10.1.13. Badania i pomiary montazowe

Po zakoniczeniu robét nalezy wykonaé préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciaggtosci zyt roboczych, atakze zgodnosci faz u odbiorcow, jak
rowniez pomiary rezystancji uziomow i napiec razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢
obowigzujgce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych potgczen dla obwodéw
pomiarowych, sterowniczych isygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowosé potaczen wewnatrz
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy wykonaé
sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07.

3.10.1.14. Odbiér robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami

3.10.1.15. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.10.1.16. Dokumenty zwigzane

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

— PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw potaczeniowych

— PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.

— PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

— PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogdlne.

— PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.

— PN-EN 61914:2016-06 Uchwyty przewoddw do instalacji elektrycznych

— PN-IEC 60050-151:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 151:
Urzadzenia elektryczne i magnetyczne.

— PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia
i ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60050-441:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 441:
Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.
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PN-IEC 60050-442:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny.

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki---Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe -- Czes¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni --
Gazowe atmosfery wybuchowe

PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 17: Kontrola i konserwacja instalacji
elektrycznych

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzgce i ograniczajgce
swobode ruchu

PN-EN 60439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

PN-EN 60446:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. -- Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen
przewodow
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PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe— Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN  60898-1:2007  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych---Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego

PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potgczeniowy do obwoddw niskiego napiecia do uzytku
domowego i podobnego--Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61008-1:2013-05 Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 61009-1:2013-06 Wytaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

PN-EN 61557-1:2009 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw
ochronnych -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiardw lub monitorowania $rodkéw
ochronnych -- Cze$¢ 2: Rezystancja izolacji

PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiardw lub monitorowania srodkéw
ochronnych -- Cze$¢ 3: Impedancja petli zwarcia

PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiardw lub monitorowania s$rodkéw
ochronnych -- Czes$¢ 4: Rezystancja przewoddw uziemiajgcych i przewoddw wyréwnawczych
PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiardow lub monitorowania $rodkéw
ochronnych -- Cze$¢ 6: Urzadzenia réznicowo-prgdowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT

PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania $rodkéw
ochronnych -- Cze$¢ 6: Urzgdzenia réznicowo-pradowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
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3.11.

PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw
ochronnych -- Czes¢ 7: Kolejnos¢ faz

PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 000 V i statych do 1 500 V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw
ochronnych -- Czes¢ 10: Wielofunkcyjne urzadzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkdw ochronnych

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania
i badania

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — ogdlne wymagania
techniczne.

ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowane dwustronne.

ZN - 96/TP S.A. - 020 - Ztaczki rur.

ZN - 96/TP S.A. — 021 — Uszczelki koricow rur.

ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

N SEP-E-001 — Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$é 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864).

Warunki wykonania i odbioru robot: wykonanie instalacji

teletechnicznych (WWiORB — 10 KOD CPV 45231)
3.11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.11.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-10 dotyczg wykonania i odbioru robot

zwigzanych z zabudowsg instalacji teletechnicznych, ktdre zostang wykonane w ramach Kontraktu

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.
Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-10) nalezy odczytywac irozumieé

w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.
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Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-10 obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt zwigzanych
z zabudowa instalacji teletechnicznych.

3.11.1.2. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych zzabudowg
instalacji teletechnicznych, ktdre beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

3.11.1.3. Okredlenia podstawowe

Kanalizacja kablowa. Zespdét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia
ciggdéw kanalizacji kablowe;j.

Ciag kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potagczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebna liczbe otwordw kanalizacji.

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.
Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowsa.

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporczg do
montazu gtowic kablowych.

Kablowa sie¢ miejscowa. Sie¢ faczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczgca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka. Czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

Sie¢ magistralna. Czesc¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza. Czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

tacz. Zestaw przewoddw i urzgdzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

Tor abonencki. Para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.
Dtugos$é trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Dtugosé przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

Dtugos¢ elektryczna. Rzeczywista dtugosé¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapasow kabla.

Falowanie kabla. Sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugos$¢ kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Zespot pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio potaczony zespdt cewek pupinizacyjnych w obudowie.
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Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktérych zadaniem jest zréwnanie reaktancji
pojemnosciowej z reaktancjg indukcyjng kabla.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.11.1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogéblne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.11.1.5. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

3.11.1.6. Wymagania dotyczgce materiatéw
Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane s3 przez Wykonawce
u wytworcow. Kazdy materiat musi miec atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos$é jego wykonania
z odpowiednimi normami.
Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 197-1:2012.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08
i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04.
Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢é wykonane
z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-EN 206-1:2014-04.
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyrdwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych
stosach.
Bloki betonowe ptaskie. Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15. Sktadowanie
powinno by¢ identyczne jak elementdéw studni kablowych.
Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciggédw rury z polichlorku winylu powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 1329-1:2014-03. Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu,
w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:

— wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

— ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.
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Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg
w normie PN-76/D-79353 i zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.

Stosuje sie nastepujace typy kabli:

— Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powtoce otowianej (TKM), wedtug
PN-85/T-90310 i PN-85/T-90311 oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKMwX)
wedtug PN-83/T-90331. W uzgodnieniu z odpowiednim urzedem telekomunikacyjnym mozna
stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) wedtug PN-
83/T-90330.

— Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji papierowej i powtoce otowianej opancerzone wedtug PN-85/T-
90311.

W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe
o izolacji polietylenowej wedtug PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa, wg PN-
83/T-90331.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIiORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajacego.

3.11.1.7. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujgcych wiasciwg jakos$¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

— wciagarka reczna kabli,

— miernik sprzezen pojemnosciowych,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebié poziomych,

— ciaggnik balastowy,

— koparka na podwoziu ggsiennicowym,
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— miernik pojemnosci skutecznej,

— zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

—  prébnik wytrzymatosci izolacji,

— wzmacniacz heterodynowy,

— miernik opornosci pozornej,

— poziomoskop,

— réwnowaznik nastawny,

— transformator symetryczny,

— wzmachniacz mocy,

— oscyloskopowy miernik sprzezen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.11.1.8. Transport
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.
Do transportu materiatow, sprzetu i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze,

— samochody samozatadowcze,

— przyczepy do przewozu kabli.
Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unika¢
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych
przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury iurzadzen nalezy
przestrzegaé zalecen producentéw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie
zatadowywad i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

3.11.1.9. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z DT, WWIiORB, programem
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zapewnienia jakosci iw sposob, ktdory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego oraz jest zgodny z
postanowieniami Kontraktu.
Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych
miejscach kanalizacji:

— na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,

— nazatomach trasy - studnie narozne,

— na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

— przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

— na zakonczeniach kanalizacji - studnie korcowe.
Giebokos¢ utozenia. Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanatu kablowego wynosito:

— 0,7 m dla kanatu magistralnego,

0,6 m dla kanatu rozdzielczego 2-otworowego,

— 0,5 mdla kanatu rozdzielczego 1-otworowego.
Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokdw betonowych od linii prostej wynosza:

— 3 .cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,

— 5.cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,

— 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkdd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PCW mogg by¢
wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno byé wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozyé tawe z betonu klasy B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.
Uktadanie blokéw betonowych. Uktadane bloki betonowe powinny byé oczyszczone. Na odcinku od
studni do studni bloki powinny by¢ uktadane bez zataman i wyboczen w pionie i poziomie. Miejsce
stykow blokéw, po potgczeniu ich kotkami stalowymi z preta o Srednicy 8 mm, powinny by¢ polane
wodg i pokryte zaprawg z betonu kl. B20 szerokosci okoto 10 cm i grubosci, co najmniej 2 cm. Po
zestawieniu dwdch kolejnych blokéw powinna byé sprawdzona wspdétosiowos¢ obu blokdw za
pomoca sprawdzianu wg BN-76/3238-13.
Ukfadanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCV nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych
z urzedem telekomunikacyjnym ilosci otworéw w warstwach.
Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem
lub przesianym gruntem, wyrdwnac i ubijac¢ ubijakiem mechanicznym.
Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych. Zasypywanie ciggdw kanalizacji z blokéw
betonowych nalezy rozpoczyna¢ od zasypania przestrzeni miedzy $ciankami wykopu i bocznymi
sciankami blokéw piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny by¢ zasypane
rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci okoto 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami
rodzimego gruntu o grubosci po okoto 20 cm ubijajac kazdg warstwe ubijakami mechanicznymi.
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Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypaé
piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem
warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.
Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi. Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzgdzeniami. Inne
rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gérg bytoby
mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym
miedzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢
mniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05.
Pupinizacja kabli. Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe sg pupinizowane,
w przebudowie nalezy zachowad parametry elektryczne pupinizowanych czwdrek.
Uktadanie kabli w kanalizacji. Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane
z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do
jednego otworu nie wolno wcigga¢ wiecej niz:

e 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,

e 2 kable, jezeli suma ich Srednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,

e 3iwiecejkabli, jezeli suma ich srednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny sie krzyzowaé miedzy sobg, promien wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-
krotnej jego srednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego srednicy.
Uktadanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi
i réwnolegle do ciggéw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien byé utozony w
wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowanie powinno wynosi¢, co najmniej 2%o,
a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dtugosci trasowe;j.
Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od
0,8m. W miejscach skrzyzowania kabla zinnymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza sie
zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.
Przy ztgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny byé mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztgcza lub skrzyni.
Ztacza na kablach obotowionych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy BN-65/8984-11. Ztgcza na
kablach XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu.
Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub
innych o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-
05.
Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony nad
rurociggiem. Jesli odlegto$¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w
normie BN-76/8984-17, nalezy stosowal jako rure ochronng stalowg lub inng o nie gorszych
wtasciwosciach na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu.
Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami.
Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych.
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Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow podane sg w
normie BN-76/8984-17.
Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzeh mechanicznych
przykrywami kablowymi w nastepujgcych przypadkach:
— na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy
zabudowy,
— przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi
o odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.
W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowac zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.
W sieciach miejscowych nalezy stosowaé bezpiecznikowy system kontroli cisnieniowej kabli wg BN-
76/8984-26. Kontrolg cishieniowg powinny by¢ objete kable miedzycentralowe i magistralne.
Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwatg i wyrazng numeracje nalezy
umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych.
Numeracje nalezy wykona¢ za pomocg szablonéw wedtug BN-73/3238-08.
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocgy opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odci$nietymi numerami.
Oznaczenie pofozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktdrych brak jest statych i trwatych obiektéw,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-74/3233-17.

3.11.1.10. Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

3.11.1.11. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-
ki w jezyku polskim.

3.11.1.12. Kontrola i badania w trakcie robot
Nalezy skontrolowad i przebadac:
— zgodnosci z DT i przepisami,
— poprawnos¢ montazu,
— kompletnos$¢ wyposazenia,
— poprawnos¢ oznaczenia,
— brak widocznych uszkodzen,
— nalezyty stan izolacji,
— skutecznos¢ ochrony od porazen,
— poprawnos¢ wskazan urzagdzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

— poprawnos¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
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3.11.1.13. Odbior robot
Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

3.11.1.14. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na

podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.11.1.15. Dokumenty zwigzane

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 206:2014-04 Beton czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekébw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania
blokéw betonowych.

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

BN-65/8984-11 Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-76/8984-26 Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopetniaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czwoérkowymi o izolacji polietylenowe]j piankowej. Ogélne wymagania i badania.
WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenows.
WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspd6tosiowymi
matowymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.
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3.12.

WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspotosiowymi
normalnowymiarowymi, o powtoce metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.
WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czwdrkowymi
o izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce otowiane;j.

WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powtoce otowiane;.

WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czwdrkowymi
oizolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowej, z ostong
polietylenowa.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania
i badania.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdélne wymagania i badania.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespotéw
pupinizacyjnych.

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBt — 1970.

Warunki wykonania i odbioru robot: roboty drogowe (WWIiORB-11 KOD
CPV 45233)

3.12.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.12.1.1. Przedmiot WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-11 dotyczg wykonania i odbioru robdét

w zakresie robdt drogowych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu: ,Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

3.12.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-11) nalezy odczytywac irozumieé

w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.
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Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-11 obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych zwigzanych z rozbiérka i odtworzeniem
elementdéw drdg, po sladzie wykonanych robdét sieciowych.

3.12.1.3. Zakres robét objetych WWIiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdét drogowych, ktére bedg
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Zawoi Podryzowana”. Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét w zakresie robot drogowych:

- rozbidrka elementow drég,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wyrdéwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng,

- czyszczenie i skropienie warstw,

- wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zwirowej,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

- ufozenie kraweznikéw betonowych i obrzezy,

- ufozenie $ciekdéw prefabrykowanych betonowych.

3.12.1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m? oraz optymalng iloscig
wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na Sciskanie R28 w granicach od
6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosé.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona istwardniafa
w wyniku ukoniczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
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Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukorczenia procesu wigzania cementu.
Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu  wiasciwosci
antyposlizgowe.

Materiaty do poziomego znakowania drég. Materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone;.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwg grubosci nie mniej niz
0,5 mm.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwg grubosci nie mniej niz
3 mm.

Materiaty prefabrykowane. Materiaty, ktore tgczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania
oraz folie do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkdéw ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajgca sie z grysu, piasku famanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach
ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajgcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych robot.

Odksztatcenie jednostkowe przy petfzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki materiatu
wzdtuz osi dziatania sity Sciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktdrego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
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Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Petzanie. Jest to wolno postepujgce trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata
statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego
trwania.

Ptyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra
stanowi fragment nosnej czesci drogowe;.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz
6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowg. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podtoze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe].

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnaweczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatéw.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegélnych wypadkach do
25 mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rdézny ksztatt, wielkos¢
i wysokos¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, witdkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw
mastyksu z powierzchni gryséw w gorgcej mieszance mineralno-asfaltowe;.

Strzatki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktdére uprzedzajg o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Sciek. Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

Sciek przykraweinikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).
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Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze byé dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zdttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia robét.

Warstwa s$cieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lesze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z DT, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podtoze dla
podsypki.

Wskazinik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is=Pg/ Pgs

gdzie:

Py - gesto$c objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3],

Pgss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3].

Znaki podtuine. Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych irowerzystéw
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajgce. Znaki w postaci symboli, napisdw, linii przystankowych oraz inne okreslajgce
szczegdlne miejsca na nawierzchni.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.12.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.12.1.6. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

3.12.1.7. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB sa:
e ttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania PN-EN 13043:2004
e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002,
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woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-EN 1008:2004

piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce nastepujace
wymagania:

— zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

— zawarto$é frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,

— zawartos$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

— wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie od 6
do 9 MPa, zgodny z PN-EN 206:2014-04,

elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z
projektem oraz z witasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedtug
wykazu:

— kostka brukowa grubosci 8 cm,

— kostka brukowa grubosci 6 cm,

— kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

— obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

—  ptyty drogowe grubosci 7 cm,

beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003

beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzgcej
i podbudowy,

beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej,

elementy systemowe prefabrykowane scieku liniowego z polimerobetonu,

wielkopiecowy zuzel granulowany,

emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedy zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobdéw
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.12.1.8. Sprzet do wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:

rowniarki samobiezne,
spycharki gasienicowe,

koparki samobiezne,
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e walce wibracyjne, samojezdne,

e betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

e zageszczarki ptytowe, lekkie,

e wytwodrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,

e skrapiarki mechaniczne z cysternami,

e mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci

4,5m,

e walce ogumione, drogowe, $rednie,

e kultywatory do stabilizacji gruntu,

e mieszarki stacjonarne,

e uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki,

e walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki ptytowe,

e walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.12.1.9. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu nalezy stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego srodki transportu:

e samochody samowyfadowcze, ciezarowe,

e samochody skrzyniowe, ciezarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody dostawcze,

e samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne zustaleniami WWIiORB, programem zapewnienia jakosci iktére uzyskaty akceptacje
Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczeristwa.

3.12.1.10. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z DT,

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia sciekow,

e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonaweca przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robdt, z adresem obiektu i krétkim
opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

3.12.1.11. Szczegotowe warunki wykonania robot

Roboty rozbiérkowe. Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem
wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie
nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt
rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezgco, wywozac na zaproponowane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywac w sposéb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujgcych sie
do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczyé przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

Kolejnosé rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Zamawiajgcym.
Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne
osi trasy oraz punkty wysoko$ciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego, w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujgcych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,
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e wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,
e przyciecie pitg istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej
o katach prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,
e spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej,
e wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,
e wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-bitumicznej,
e w uzasadnionych przypadkach pofaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie
stosujgc geotekstylia,
e wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno-bitumiczne;.
Konstrukcje odtwarzanych warstw scieralnych drég winny by¢ wykonane:
e dla ruchu kategorii KR-2 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki i ttucznia,
e dla ruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,
e dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,
e dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy
przewidzie¢ rozbidrke lub frezowanie czesci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania
prawidtowego przeswitu kraweznika.
Grubosci poszczegdlnych warstw podbuddw, warstwy wigzgcej oraz warstwy Scieralnej nalezy ustali¢
i wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
poz. 430).
Pozostate drogi, niebedgce drogami publicznymi, a pozostajgcymi w zarzadzie gminy lub oséb
prywatnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na nastepujacych zasadach ogdlnych:
e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dtugosci prac i na catej szerokosci jezdni
ttuczniem kamiennym o grubosci 25 cm,
e drogi wykonane przez mieszkancow tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢ na catej
dtugosci prowadzonych prac oraz catej szerokosci drogi.
Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubosci 12 cm). Szczegétowe
warunki uzgadniac z ich zarzgdcami badz wtascicielami przez wejsciem na teren.
Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzyé z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub
z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.
Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania
koryta oraz profilowania i zageszczenia podifoza po zakoniczeniu i odebraniu robét zwigzanych
z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3 — 4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préoby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub Il). Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna
réznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz + 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartos¢ I
Strefa korpusu — — — —
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych lub 1,00 0,97
terenu

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajacej pod
nawierzchnie nalezy stosowaé piasek $rednio lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty
piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robdt jak
podtoza gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej
i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania
i spetniajgcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowac
cement klasy 32,5, wedtug PN-EN-197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalna
szczelnos¢ i urabialnos$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Witasciwosci kruszywa powinny
by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714-34/A1:1997.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczenn obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow
siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Zamawiajgcemu wyniki badan laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzajgce jego przydatnos¢ do produkcji oraz recepture betonu wraz z wynikami
badan prébek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki
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betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C
w czasie najblizszych 7 dni.

Przed wykonaniem podbudowy podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ oczyszczone
z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadaé¢ na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgé jej zageszczanie. Operacje
zageszczenia i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowad
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng
metodg Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2% od
wilgotnosci optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi, posiadajagcymi $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Zamawiajgcego,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé do ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe
ttuczniowa powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Zrédto pozyskania materiatéw na
wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dowdz
ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
ukfadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezagcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane
bedg w dwdch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-
96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem wodg. Wymagania odnosnie watowania:

e zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

e najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

e manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

e predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na poczatku
i 4 + 6 km/h w dalszej fazie watowania,

e watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy
rozpoczac od dolnej krawedzi ku gorze,
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e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35Hz.
Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nos$nos¢ w zaleznosci od kategorii

ruchu.
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo cigzki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozécielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli podbudowa nie jest
obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezgcej
0 10 cm z kazdej strony.
Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na fukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie
powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokos$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada
Wykonaweca robét, ktéry przedstawi jg Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢
opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajacego.
Maksymalna zawartos$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

e dla podbudowy pomocniczej — 6%,

e dla ulepszonego podtoza — 8%.
Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu
moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia dobrych
warunkéw pogodowych.
Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajacg zgruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie uktadania
mieszanki w deszczu.
Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana
i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych ipodtuznych. Ztgcza
poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konica dziennej dziatki roboczej nalezy wykona¢ przez réwne
pionowe odciecie.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, miedzy innymi
rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpniec.
Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakoriczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ |s >
0,97.
Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
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stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy
mozna przeprowadzi¢ réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub
D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m?2.
Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac
sie nastepujgcymi cechami:

e jednorodnoscig powierzchni,

e prawidtowa réwnoscig podtuzna.
Nierdwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llo$é miejsc wskazujgcych
odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw
poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.
Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna byé wykonywana w temperaturach
nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymagane;j
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu.
Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposdb zabezpieczony przed segregacjg i wysychaniem.
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

e w deskowaniu statym (w prowadnicach),

e w deskowaniu przesuwnym (Slizgowym).
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-75/5-96015.
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajacy przyczepnosé betonu do
prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkdw podtuznych i poprzecznych.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozktadarkg, ktéra
przesuwajgc sie formuje ptyte betonowg ograniczajgc jg z boku deskowaniem slizgowym. Przed
przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy wykona¢ czynnosci zabezpieczajgce sterowanie
wysokosciowe uktadarki. Drut profilujgcy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposdb, aby jego napiecie
pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej
wysokosci w odniesieniu do sieci punktéw wysokos$ciowych, nie moze przekracza¢ + 3 mm. Odstep
punktow podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespdt wibratoréw
uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposdb, by zageszczenie masy betonowej byto
rownomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaé do
przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowg nalezy wbudowaé nie pdiniej niz

174



Program Funkcjonalno — UZytkowy: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”

45 minut po jej wyprodukowaniu. Predko$é przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ okoto 1,5 m/min.
Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem
nierdwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonaé
szczeline robocza.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢é réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po
zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe
pokrywanie powierzchni zaprawa cementowsg jest niedopuszczalne.

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowad pielegnacje powtokowg jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.
Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu,
lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania Preparatem powtokowym nalezy réwniez
pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna byé, mimo naniesienia preparatu
powtokowego, dodatkowo skrapiana wodg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
pielegnacji polegajgcej na przykryciu nawierzchni cienkg warstwg piasku, o grubosci co najmniej
5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych srodkéw do
pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajgcego.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

e szczeliny skurczowe poprzeczne,

e szczeliny podtuzne,

e szczeliny rozszerzania poprzeczne i podfuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na gteboko$é 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢
wykonane w dwdch etapach:

e pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg

grubosci 3 mm na gteboko$¢ 1/3 grubosci nawierzchni,

e drugie ciecie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym, do

szerokosci 8 mm i gtebokosci 20 mm.
Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarka
slizgowa. Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu, przed utozeniem nowego, smaruje sie
doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg dla zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm.
Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci 20 mm
i szerokosci 8 mm.
Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwdch etapach:

e pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng

grubos¢ ptyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

e drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30 mm.
Wymiary wykonanych szczelin (szeroko$¢ i gtebokos$¢) w stosunku do wymaganych, nie mogg sie
rézni¢ wiecej niz £ 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B30 dopuszcza sie, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna
lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego, itp.
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Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci po cieciu betonu, itp. Pionowe $ciany szczelin muszg byé suche, czyste, nie
wykazywac pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno,
wolno wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej
pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona)
po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci okoto 1 m. Przed wypetnieniem szczelin masg na
gorgco, pionowe Scianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na
gorgco powinna mieé temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypetniaé z meniskiem
wklestym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin masg zalewowg na zimno (poliuretanowg) nalezy
wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.
Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty). Roboty
nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z normami.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.
Kostki i ptyty nalezy uktadac na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy
uktadac stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie scisle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej
szerokosci spoin (ok. 2+3 mm), jednoczesnie na catej szerokoSci pasa drogowego stosujac
odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu
nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni
prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejSciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po
spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robdét nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowa
16+20 kW, powierzchnie robocza 0,35+0,50 m? i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.
Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie z wymaganiem
wtasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami DT pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw
podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia:

e od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

e odwymaganejosit1lcm,

e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym £ 5 cm.
Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowaé emulsje
K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsji.
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
zostaé oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.
Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje, dla ktdrej zalecana ilo$é asfaltu w kg/m? po odparowaniu
wody z emulsji wynosi:

e podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej—0,3 + 0,5,
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e warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,

e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

Warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20i 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw
zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek
tych materiatéw.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrédta:

e zatozenia materiatowe ujete w programie zapewnienia jakosci, DT,

e wytyczne niniejszych WWIORB,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate

— Zeszyt 48 IBDiIM W-wa 1995 rok,

e wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatéw.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 —

IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje sie
kruszywo tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa |, gatunek 1.
Przewiduje sie uzycie wylgcznie wypetniacza wapiennego, ktdry powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e zawartosc ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawartos¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

e wilgotnos¢<1,0%,

e zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

e powierzchnia wiasciwa — 2500-4500 cm?/g,
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowal jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktory powinien spetniaé nastepujace wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,

¢ indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,

e temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2015-08,

e temperatura mieknienia °C: 50 + 56, PN-EN 1427:2015-08,

e temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250,

e lepko$¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,

e spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wiecej niz 37, PN-EN 1426:2015-08,

e temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2015-08,

e ciggliwosé w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60,

e zawartosc¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz < 0,6,

e zawarto$¢ parafiny % masy: nie wiecej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2015-08,
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e zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wiecej niz 0,1, PN-EN 1SO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czestotliwoscia:

e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,

e wypetniacz— 1 badanie na 50 Mg,

e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg i podbudowe sg nastepujgce:
a) cechy mechaniczne:

e stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz—11 kN,

e odksztatcenia wg Marshalla-2,0 + 4,0 mm,

e modut sztywnosci wedtug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po

1 godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:

e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,

e zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 -8 %,

e stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,

e nasigkliwos$é, nie wiecej niz 4 %.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Zamawiajgcego, kontrolng
produkcje w postaci zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne
przeprowadzenie préby bedzie potwierdzone przez Zamawiajacego i upowazni Wykonawce do
podjecia robdt zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:

e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz

gruboscia,

e elementy wibrujgce (ndéz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg

czestotliwosci i amplitudy drgan,

e urzadzenie do podgrzewania elementdéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzagcg powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie
ukfadania mieszanki w czasie deszczu i opadéw $niegu. Przed przystgpieniem do uktadania powinna
by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej
horyzont odniesienia dla czujnikdw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do uktadania,
urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie w sposéb
ciagty, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 — 4 m na minute. W zasobniku ukfadarki powinna
zawsze znajdowac sie mieszanka. Ztacza poprzeczne, wynikajgce z konca dziennej dziatki, nalezy
wykonaé przez réwne obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed
uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez wciecie na dtugos¢ okreslong
w dokumentacji budowy. Ztgcza podtuine powinny byé wykonane po obcieciu krawedzi i
posmarowaniu lepiszczem. Ztgcza poszczegdlnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm
wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposdb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku
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probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczgtkowa temperatura mieszanki
W czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 98 %. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
e zageszczanie powinno odbywal sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy
i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,
e zageszczenie nalezy prowadzié¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,
e rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu
w oponach, podwyzszajac je w miare watowania,
e manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
e zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,
e predko$é przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku
i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,
e watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi
ku gorze,
e zabrania sie uzywania walcdw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,
e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35 Hz.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
e jednorodnoscig powierzchni,
e nasigkliwos¢ (max. 4 %),
e réwnosc (tolerancja £ 6 mm),
e grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
e szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
e zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac
kopie raportéw dla Zamawiajacego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac
z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robot.
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubosci4 +5 cm

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;j.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem srodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna:
a) cechy mechaniczne:
e stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
e odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
e modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C
nie mniej niz — 14 MPa.
b) cechy fizyczne:
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e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

e stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

e nasigkliwosé, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastepujgcymi
zmianami:

e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosié¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),

e temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 140 do 115°C,

e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.
Wymagania koricowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujgcymi zmianami:

e nieréwnosci nie mogg przekraczac 4 mm,

e nasigkliwos¢ nie moze przekraczaé 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.
Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsjg asfaltowa. Nawierzchnia tymczasowa
w technologii stabilizacji emulsjg asfaltowg podbudowy zuzlowej powinna by¢ utozona bezposrednio
na wyprofilowanym i zageszczonym podfozu zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
w opracowaniu pn. ,Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drég gruntowych” (Instytut Badawczy Drog
i Mostow, Warszawa 1995 rok).
Mieszanke materiatu stabilizowanego i emulsji nalezy przygotowa¢ w wytwérni stacjonarnej. Tak
przygotowana mieszanke nalezy roztozy¢ za pomocg réwniarki lub rozktadarki.
Do zageszczenia uzy¢ nalezy walca gtadkiego lub ogumionego. Zageszczenie nalezy rozpoczaé¢ w fazie
floktuacji tuz przed rozpoczeciem koalescencji. Zageszczanie powoduje definitywng koalescencje
i rozpad emulsji kationowej. W pierwsze] fazie zageszczenia nalezy uzyé lekkiego walca stalowego do
2-3T. Walec stalowy lekki powinien zaczyna¢ zageszczanie od krawedzi i uksztattowac¢ réwna
powierzchnie nawierzchni. Po zakoriczeniu rozpadu mozna zaczg¢ zageszczanie walcem ciezkim.
Po wykonaniu stabilizacji, warstwe stabilizowana nalezy zabezpieczy¢ przed Scieraniem poprzez
wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m? + zwir 2/4).
Stabilizacji nie wolno wykonywaé w czasie deszczu i po 15 pazdziernika.
Optymalne parametry uzyskuje sie przy dozowaniu okoto 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 1 |
emulsji na 1 m? na 1 cm grubosci stabilizacji.
Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
powinna posiadac nastepujacg temperature:

e emulsja K1-65 - 0d 40 do 50°C,
e emulsja K1-70 - 0od 60 do 65°C,
e emulsja K1-65MP - 0d 50 do 60°C,
e emulsja K1-70MP - od 65 do 75°C.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rdGwnomierng warstwg, na swiezo roztozonej warstwie lepiszcza,
za pomocg rozsypywarki kruszywa. Odlegtos¢ pomiedzy skrapiarkg rozktadajacg lepiszcze,
a poruszajacg sie za nig rozsypywarka nie powinna byé wieksza niz 40m. Przy stosowaniu emulsji
asfaltowej czas, jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa powinien by¢
mozliwie jak najkrétszy (kilka sekund).
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Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione
(walce statyczne gtadkie nie sg zalecane, gdyz mogg powodowac miazdzenie kruszywa).

Na ogét dobre rozwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo
wykonane powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej,
az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub
specjalnymi urzadzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi
technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
wydanym przez CBPBDIM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy ukfada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg.
Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe
o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton
zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktadaé¢ mozliwie Scisle, stosujgc wymagane szczeliny
dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikéw
i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu
elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagane] niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: £ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi
W rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi ipoprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci
wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej
3 m wynoszg 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg 5 cm.

Podsypka powinna by¢ wykonana ze S$rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
réznoziarnistosci U =5 a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak
ubita, aby nie byto widocznych sladéw poruszajgcego sie urzgdzenia zageszczajgcego.

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
do 2 cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujac
wysokos$¢ urzadzend naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy
obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-
piaskowg. Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy
uzyciu tréjkatow lub trapezéow wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub
zamkowych. Wielkos¢ trojkagtow dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku.
Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu
powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosé. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
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drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem
mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
Znaki drogowe pionowe. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania projektu, organizacji ruchu (badz tez aktualizacji projektu wykonanego w ramach DT)
oraz oznakowania odcinka drogi, na ktérym bedg prowadzone roboty zgodne z,Instrukcjg
oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem organizacji ruchu
wymagane beda: znaki i tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej
w element usztywniajacy, lica znakéw wykonane z folii odblaskowej | generacji — symbole znakéw
typowych nanoszone technika sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszych WWiORB.
Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakéw) srednie wedtug ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” — Monitor Polski — nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole
i kolorystyka muszg by¢ zgodne z powyzszg instrukcja.
Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych — zgodnie z , Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.67.
Konstrukcje wsporcze znakow i tablic drogowych majg zastosowanie w | i Il strefie wiatrowej.
Powyzsze konstrukcje wykonaé z elementédw rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawoéw
stosowac elektrody EB-146, zachowujgc warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci cienszego z taczonych
elementow.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych wykonaé zgodnie
Z wymaganiami normowymi.
Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy B15 — wymiary
fundamentéw wedtug KPED — karty 03.67. Zwrdéci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu
w fundamencie i na wymagang gtebokos¢ posadowienia.
Malowanie linii znakéw poziomych. Znakowanie nalezy wykona¢ wedtug wymiaréw geometrycznych
przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona zgodnie z zaleceniami
producenta, tak by zostaty spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.
Uzgodnione materiaty do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajacych
szczelno$¢, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C.
Przy naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane rdwnomierne roztozenie materiatu znakujacego,
utrzymanie grubosci warstwy, geometria oraz rowne krawedzie znakowania. Malowarki muszg by¢
dopasowane swojg wielkoscig, wyposazeniem i wydajnoscia do przeznaczenia, zakresu robodt
i lokalnych warunkow.
Farba musi posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane
przez Instytut Badawczy Drég i Mostdw oraz musi by¢é umieszczona na liscie preferencyjnej
materiatdw do cienkowarstwowego znakowania drdg, opracowanej przez Generalng Dyrekcje Drég
Publicznych.
Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drdog, spetniajgcej nastepujgce wymagania:

e rozpuszczalnik — do rozcienczania farby wolno uzywaé tylko rozpuszczalnika wskazanego

przez producenta i wymienionego w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzetu do znakowania, mogg by¢ uzyte
inne rozpuszczalniki,

e materiat odblaskowy — odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.

e mikrokulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie odpowiednim uziarnieniem, tj. 100+600 um
oraz powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wspotczynnik zatamania $wiatta — ponad 1,50,

odpornos¢ na wode i chlorek sodowy,

—  zawarto$¢ mikrokulek z defektami — nie wiecej niz 25%.

3.12.1.12. Obiekty towarzyszace
Podczas wykonywania robdt drogowych moze wystgpi¢ konieczno$¢ wzniesienia niewielkich
obiektéw towarzyszacych (mury oporowe, schody, s$cianki). Jako obiekty niepowtarzalne,
indywidualnego ksztattu i charakteru, nalezy je wykonaé i wyposazy¢ zgodnie z charakterystyka
kazdego obiektu wedtug opisdw szczegdtowych, rysunkéw wykonawczych i ponizszych wytycznych.
Podtoze pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podfoza w sposéb przewidziany
do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy
sprawdzi¢ aktualnos$é lub skorygowac projekt techniczny fundamentéw.
Jezeli zachodzi koniecznos$¢ wyrdwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od % szerokosci fundamentu.
Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubosé¢ warstwy chudego betonu
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Swiezo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakoriczenia betonowania w warunkach,
gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej
temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.
Deskowanie elementéw zelbetowych Z uwagi na wymagang jakos¢ elementéw zelbetowych zaleca
sie stosowanie deskowan systemowych, zwanych inaczej urzadzeniami formujgcymi, okreslanych
klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne, rozdzielcze drobno, srednio lub wielkowymiarowe.
Dla wiekszosci obiektdw wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego
systemu urzadzen formujgcych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

— deskowania drobnowymiarowe — 40 kN/m?,

— deskowania $redniowymiarowe — 60 kN/m?,

— deskowania wielkowymiarowe — 80 kN/m?2.
Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienkg
warstwg S$rodka zmniejszajacego przyczepnosé betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia srodkami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu powierzchni przerwy roboczej,
pretéw zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajace
przyczepnos$¢ betonu nie mogg zniszczy¢ jego struktury. Deskowania i zwigzane z nim rusztowania
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powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnosé ich uzycia.

3.12.1.13. Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej
Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-lll powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami norm.
Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych przed
wptywem czynnikdw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzadzenia pozwalajace na
wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang technologig i zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002, przy pomocy trzpieni rolkowych,
srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz srednicy preta.
Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug przygotowanych
schematow zapewniajgcych kolejnos¢ robdt, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen
i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowej.
Prety, siatki i szkielety nalezy uktadaé¢ w deskowaniu tak, aby grubos$é otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozina wykonaé bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt zbrojarskich.
Zbrojenie  wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem
zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujagcymi normami i Rysunkami pod wzgledem typu,
usytuowania i ksztattéw pretéw w elemencie.
Uktadanie mieszanki betonowej. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie
stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdét poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegolnosci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw, itp.,

— wykonanie zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

— prawidtowos$é rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéow kotwigcych zbrojenie

i deskowanie,

— gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy.
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Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktowa.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogdlnych:

— w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,

— szybkos¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

— w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

— w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowsa,

— w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie
reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane:

— data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

— wytrzymatos$é betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych iw czasie
zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej
i potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubosé zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢é w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,
a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratorow powinny by¢
ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.
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Zakres i sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej, itp.
Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne
nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.
Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg dokonanego w DT podziatu konstrukcji na bloki
betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢ uzgodnione z nadzorem
autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunieciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, az do czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa, mozna
wykonac przez:

— zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30-60 MPa),

— zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

— stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujacych twardnienie betonu

w przypowierzchniowej warstwie bloku,

— skuwanie reczne lub mechaniczne.
Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebie powierzchni usungé wode i wykona¢ warstwe
kontaktowsa.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z DT. Tasma uszczelniajgca dylatacje musi by¢
zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlatego powinna by¢ umieszczona miedzy dwoma
krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacje powinny by¢ szczegdlnie starannie zabetonowane,
a beton wokét nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie tasm dylatacyjnych
wystgpity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie potgczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych
razem z tasmami u producenta. Potgczenia tasm pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci
elementéw prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy
nalezy wykonywac tylko potaczenia doczotowe tasm przycietych prostopadle do ich osi.
Pielegnacja Swiezego betonu powinna zabezpieczac beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania
elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtdwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

— polewanie lub spryskiwanie wodg,

— odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,

stomianymi lub wtdkning geotechniczng,
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— wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu)
i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +52C betonu nie
nalezy polewa¢, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folig,
— wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej swiezego betonu nanoszonych
zwykle metodg natryskowa.
Izolacje powtokowe. Izolacje powtokowe stanowig warstwy budowlane nanoszone na elementy
konstrukcyjne spetniajgce funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metoda
natrysku lub malowania.
W zaleznosci od wymagan obiektu nalezy stosowaé:
— 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace,
— 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace.
Izolacje powtokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania
Robdt, muszg spetnia¢ wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody
infiltracyjnej nie pietrzacej sie — DIN 18195-4, a w przypadku wody pod cisnieniem — DIN 18195-6).

3.12.1.14. Kontrole jakosci i badania laboratoryjne

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszych  WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okresSlonym w programie zapewnienia
jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okre$lonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmujg caty
proces budowy.

3.12.1.15. Badania jakosci w czasie robét

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

Profilowanie i zageszczanie podtoza. W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzié systematyczne
badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.
Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej ico
najmniej 1 raz na 600 m2.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci
nie mogq przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 — metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy na
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej
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krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z tolerancjg £0,5%.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé+1cmi—2 cm.
Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze rdznié sie
od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — 5cm.

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania
1. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos$é, % nie wiecej niz 7
4. Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymato$¢ na sciskanie badana na walcach o sSrednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym
wypadku przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwos$¢
i mrozoodpornos$é powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornos¢ moze
by¢ badana na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16 cm.
Badania chudego betonu:

— wilgotno$é mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,

— zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

— wytrzymatosé chudego betonu,

— nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.
Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

— grubo$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +1cm

grubosci projektowe;j,
— spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,
— rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjag +1 cm
i—2cm.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej —
wykonuje sie za pomocga narzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie rzednych wysokos$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku
niwelatora.
Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomocy taty
Z poziomica.
Sprawdzenie nosnosci:

— oznaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN —64/8931-02,

— wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.
Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.
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Metoda pobrania
A e . r o o prébki lub

Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Licznos¢ probek lub pomiarow .
wyznaczania

miejsca pomiaru

Grubos¢ warstw i konstrukcji | Co najmniej 2 pomiary w réznych

1] . . losowo

jezdni miejscach
L, Co najmniej 2 pomiary w roznych
2. | Szerokos¢ warstwy o losowo
miejscach

Rzedne  wysokosciowe  osi|Wszystkie punkty charakterystyczne )

3. | . . ] wg projektu
i krawedzi jezdni niwelety co 20 m

) L. L Wszystkie punkty charakterystyczne
4. | Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna | . losowo
niwelety co 20 m

Spadki poprzeczne

s a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
' ) Co najmniej w 5 miejscach kazdego
b) na odcinkach tukowych losowo
tuku
Nosnos¢ — oznaczenie modutu . )
. W dwéch przekrojach wg BN-64/8931-02
6 odksztatcenia
" | Ewentualnie - wyznaczenie .
o Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06
ugiec

Badania grubosci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej
w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy
nawierzchni nie moze sie réznic¢ od projektowanej wiecej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg niwelatora. Rdznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny
by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy
wykonaé za pomocg niwelatora, na dfugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej
nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych
wiecejnizo+1cm.

Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomocga
planografu w sposdb ciggly, a w przypadku jego braku, za zgodg Zamawiajgcego, tatg 4-metrowg, co
najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5000 m? odebranej nawierzchni.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy wykonag,
w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5000 m? odbieranej powierzchni.
Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez wyciecie prébki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywac¢ mechanicznej
wiertnicy, ktora wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie
probki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m i cztery prébki przy dziatce dtuzszej. Wskaznik
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zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do
gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie
w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie $rednig z dwéch prébek.

3.12.1.16. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.12.1.17. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.12.1.18. Dokumenty zwigzane

— PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

— PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

— PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

— PN-EN 206:2014-04 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdbek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

— PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

— PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

— ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

— PN-74/S5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
betonowych.

— PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

— PN-57/5-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

— PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

— PN-B-12096:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych
i zelbetowych. Wykonanie i metody badan.

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
i Mostéw z 1979 i 1982 roku,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

— Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIiORB Wymagania Ogdlne,
punkt 5.
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3.13. Warunki wykonania i odbioru robdt: rekultywacja terenu i zieleni
(WWIiORB-12 KOD CPV 45112)

3.14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.14.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-12 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

3.14.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-13) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-13 obejmujg wymagania szczegétowe dla rekultywacji
terenu i zieleni.

3.14.1.3. Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wykonania rekultywacji terenu i zieleni, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach Kontraktu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Zawoi Podryzowana”.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja:

- roboty porzgdkowe i przygotowawcze,

- roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,

- wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikdw,

- roboty pielegnacyjne,

- wycinke istniejgcych drzew i krzewow.

3.14.1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.14.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.14.1.6. Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:
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— Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robét, ktéra nie
moze by¢ zagruzowana i przero$nieta korzeniami i uzyskata aprobate Zamawiajacego.

— Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana, okreslong
zdolnos¢ kietkowania.

— DarA uzyskana w wyniku zdjecia ziemi rodlinnej z terenu lub specjalnie przygotowana.
Stosowana do wykonania robdt dard nie moze by¢ mitodsza niz roczna. Powinna mieé
rownomierng grubosc i regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do
przygotowania darni powinna miec¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie
chwastow.

— Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzer nalezy
stosowac wytgcznie sadzonki z brytg korzeniowa, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki
muszg by¢ wolne od choréb i szkodnikdw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym wzgledzie
zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz piecioletnie.

— Drzewa do przesadzenia — wedtug DT.

- Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.14.1.7. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WWiORB-00.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badani laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu
robét.

3.14.1.8. Sprzet do wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.
Do robdt zwigzanych z uprawag gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:

— koparki kotowe,

— koparki ggsienicowe,

— spycharki gasienicowe,

— walce gtadkie petne,

— ciagniki rolnicze,

— glebogryzarki,

— brony wirnikowe,

— przyczepy rolnicze samowyftadowcze.
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3.14.1.9. Wymagania szczegétowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi byé sprawny technicznie, spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiadac wiasciwe atesty i nie stwarzac¢ zagrozenia dla oséb obstugujacych.
Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszgce obroty z silnika na
sprzet.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.14.1.10. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w DT, WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wybér $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

— ciaggniki rolnicze z przyczepami,

— samochody samowytadowcze.

3.14.1.11. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, programem
zapewnienia jako$ci oraz poleceniami Zamawiajacego.

3.14.1.12. Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakoniczone wszelkie roboty budowlane,
a teren musi zostaé oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robdét rozbidrkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone
z elementow konstrukcji, gruzu, smieci i innych pozostatosci, odpaddéw i nasypdw niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac
zwigzanych w wykonywaniem robdt nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm.
W miare mozliwosci nalezy wykorzystaé ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robdt i ztozong
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
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3.14.1.13. Wykonanie trawnikow
Dla trawnikow odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste Iub piaszczysto-gliniaste
o odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:
- wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie
w ilo$ci 20g/m? na terenie ptaskim i 40 g/m? na skarpach,
- przykrycie wysianych nasion traw okoto 1 cm warstwa ziemi urodzajnej,

- uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

3.14.1.14. Sadzenie krzewoéw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewoéw
nalezy wykonaé¢ doty pod bryte korzeniowg o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryty
korzeniowej, ktére nalezy wypetni¢ do % gtebokosci zyzng gleba. Przed sadzeniem nalezy dokona¢
oceny systemu korzeniowego i usungé elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy
wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roztozyé izasypaé ziemig
urodzajng doprowadzajgc do petnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie sadzenia nalezy
wykonac ciecia pielegnacyjne.

Gtebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

3.14.1.15. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezaco,
w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot z DT i wymaganiami WWiORB.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:

— stanu prac przygotowawczych,

— przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢
przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego Zrédta, jednak
nie rzadziej 1 prébka na 50 m?® dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

— przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

— grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

— prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

— nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakéw i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatéw i bedzie prowadzit na wtasny koszt kontrole
jakosciowa dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wtasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.
Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wedtug wzoréw przez niego
zaakceptowanych.

3.14.1.16. Odbior robot
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Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.14.1.17. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.14.1.18. Dokumenty zwigzane
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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CZESC INFORMACYJNA

4. Czesc informacyjna

4.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy po przygotowaniu przez Wykonawce prawidtowych materiatéw ztozy je do
odpowiednich organéw celem uzyskania odpowiednich decyzji.

4.1.1 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy sktada oswiadczenia stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow iwytycznych podczas projektowania
i prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé maja
materiaty, wyposazenie, sprzet iinne dostarczone towary, oraz wykonane izbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm
i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Rdéznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce iprzedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
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Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyziszego

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

4.2.1. Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zamdéwienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo budowlane , Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.
2016 nr 0 poz. 778)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2015 nr 0
poz. 469).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1629).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, Dz.U. 2016 nr O poz.
250).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

4.2.2. Podstawowe rozporzadzenia dotyczgce przedmiotu zamowienia

1.

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr O
poz. 462 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa iochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r- prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 wraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4,
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).
5.
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).
6.
rozporzadzenia, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 305)
7.
z pdzniejszymi zmianami.
8.
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn.zm.).
9.
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437).
10.
11.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

4.2.3. Podstawowe normy dotyczgce przedmiotu zamdwienia

Normy dotyczqce sieci kanalizacyjnej:

1. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

2. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

3. PN-EN 13598-1:2011

. PN-EN 1610:2015-10
5.  PN-EN 1917:2004

6. PN-EN 13101:2005

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami niewtazowymi
Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 124-2:2015-07

PN-EN 124-3:2015-07

PN-EN 124-4:2015-07

PN-EN 124-5:2015-07

PN-EN 124-6:2015-07

PN-EN 12050-1:2015-05

PN-EN 12050-4:2015-05

PN-C-89221:1998
/Az1:2004
BN-84/6366-10

PN-EN ISO 1452-2:2010

PN-EN 1514-1:2001

PN-EN 1171:2015-12
PN-EN 1984:2010
PN-M-74081:1998

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne
zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze,
metody badan i ocena zgodnosci

Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 2: Zwieniczenia wpustéw
i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 3: Zwieniczenia wpustow
i studzienek wtazowych wykonane ze stali i stopdw aluminium
Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 4: Zwieniczenia wpustéw
i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg
Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne
zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze,
metody badan i ocena zgodnosci;

Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 6: Zwienczenia wpustéw
i studzienek wtazowych wykonane 1z polipropylenu (PP),
polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U);

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania — Cze$¢ 1: Przepompownie S$ciekdw
zawierajgcych fekalia

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania — Czes$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni
Sciekdw bez fekalidw i z fekaliami

Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ciSnieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 2: Rury
Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kofnierzy

z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie
z wktadkami lub bez wkfadek

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne
Armatura przemystowa — Zasuwy stalowe i staliwne

Armatura przemystowa.  Skrzynki uliczne  stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych
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22.
23.
24.

25.

PN-EN 14384:2009
PN-EN 14339:2009
PN-EN 1SO 9906:2012

PN-EN
1:2005/A1:2007

858-

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
Hydranty przeciwpozarowe podziemne

Pompy wirowe -- Badania odbiorcze parametréw hydraulicznych
-- Klasy doktadnosci 1, 2 i 3

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) — Czes¢ 1:
Zasady projektowania, wfasciwosci uzytkowe i badania,

znakowanie i sterowanie jakoscia.

Normy dotyczqce robot ziemnych i budowlanych:

1.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

PN-B-10736:1999

PN-EN 12063:2001

PN-B-02481:1998

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 206:2014-04
PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2011

PN-EN 12390-6:2011

PN-EN 12390-7:2011

PN-EN 12390-8:2011

BN-62/6738-03,04,07
BN-88/6731-08

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13055:2016-07
PN-B-10104:2014-03

PN-1SO 6935

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych ikanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1: Zasady
ogodlne

Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

Badania betonu — Cze$é 2: Wykonywanie i pielegnacja probek
do badan wytrzymatosciowych

Badania betonu — Czes$¢ 3: Wytrzymatosé na sciskanie probek
do badan

Badania betonu — Cze$¢ 4: Wytrzymatos¢ na S$ciskanie —
Wymagania dla maszyn wytrzymatos$ciowych

Badania betonu — Cze$¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do
badan

Badania betonu — Czes$¢ 6: Wytrzymatosé na rozcigganie przy
roztupywaniu probek do badan

Badania betonu — Czes¢ 7: Gestos¢ betonu

Badania betonu — Czes$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod
cisnieniem

Beton hydrotechniczny

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do betonu

Kruszywa lekkie

Wymagania  dotyczace zapraw  murarskich  ogdlnego
przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

PN-B-24620:1998
/Az1:2004
PN-ISO 7737:1994

PN-1SO 3443-5:1994

PN-1SO 3443-7:1994

PN-ISO 3443-8:1994

PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-5-96013:1997

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych
dotyczacych doktadnosci wymiaréw

Konstrukcje budowlane — Tolerancje w budownictwie — Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

Tolerancje w budownictwie — 0Ogdlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna — Metoda 2
(Metoda kontroli statystycznej)

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementow budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementow budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

Drogi samochodowe. Podbudowa zchudego betonu.

Wymagania i badania

Normy dotyczqce instalacji energetycznych:

1.

PN-EN 61293:2000

PN-EN 50522:2011

PN-EN 61936-1:2011

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-42:2011

Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV — Cze$¢é 1: Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeistwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-HD 60364-4-443:
2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-534:
2016-04

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 50522:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeistwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek
zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$é: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi  — Ochrona przed przejsciowymi

przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogodlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$é pradowa

dtugotrwata przewodoéw

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie — Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace
i przewody ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-559: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy os$wietleniowe
i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Instalacje oSwietlenia zewnetrznego

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
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21. PN-EN 61936-1:2011 . . L
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu

wyzszym od 1 kV — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

4.24. Inne dokumenty dotyczace warunkéw technicznych wykonania przedmiotu
zamowienia

1. Katalog budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw réznych materiatéw
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.

4.2.5. Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) dnia ......12.2020r. znak: GK.6220.......2020.AS Wdjt wydat
decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryzowana”.

4.2.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Sie¢ kanalizacyjna w catosci jest przedmiotem ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wprowadzonego uchwata NR XL/397/2017 rady gminy zawoja z dnia 28 grudnia
2017 r. i pozostaje z nim w zgodzie.

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
uzyska wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, ktére bedg
rezultatem zamowienia jak i dla celéw budowy. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie
oferty.

4.2.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Zamowienie bedzie finansowane z publicznych srodkéw europejskich i wlasnych Zamawiajgcego.

5. Zataczniki
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WYKAZ CEN
MAPA AGLOMERACII

5.1. Uwagiogodlne

Ptatnosci za Wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowej,
zgodnie z Klauzulg 14 Warunkdw Kontraktu. Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Podziale Ceny
Ogdlnej (w poszczegdlnych Wykazach Cen) nie powinny by¢ traktowane jako ograniczajgce
zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Kontraktu na wykonanie Robdét, ktére zostaty wyczerpujaco
opisane w innych dokumentach.

5.2. Ceny

Ceny Wszystkich pozycji Robét powinny zosta¢ podane w PLN.

Podatek VAT, optaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie
zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opfat i naleznosci celnych oraz innych podatkéw.
Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczace poszczegdlnych pozycji
w Wykazach Cen i/lub wyjasnienia w niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng
Swiadomos¢, ze kwoty, ktore wprowadzit do Wykazow Cen, dotyczg Robét zakoriczonych catkowicie
pod kazdym wzgledem. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni swiadom wszystkich wymagan
i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych kazdg czescig niniejszego
Kontraktu i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje.

W zwigzku z powyiszym podane kwoty muszg obejmowaé wszelkie wydatki poboczne

i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia,
uruchomienia i konserwacji catosci Robdt zgodnie z Kontraktem.
Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszg
odzwierciedla¢ wtasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robét opisanych w Kontrakcie. Wszystkie
koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie wymienione osobno),
odnoszace sie do niniejszego Kontraktu jako catosci, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie kwoty
podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczgce okreslonych czesci Kontraktu nalezy
rozciggnac na te pozycje, ktérych te czesci dotycza.
Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie umowy i powinna obejmowac:
— wykonanie projektéw i raportow wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami
administracyjnymi,
— wykonanie ww. zakresu prac, préb, préb koicowych i szkolen,
— zakupienie materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych prdb, préb korncowych i préb eksploatacyjnych,
— zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoz,
— optacenie badan niezbednych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy (np. badania
przeksztatconego osadu) wykonanych przez niezalezne Instytucje,
— zakup sprzetu bhp i ppoz,
— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji,

— wykonanie badan instalacji elektrycznych i kablowych,
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— rbézne optaty administracyjne zwigzane z trybem przekazywania obiektu do eksploatacji
i uzytkowania,

— zapfata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania prob i préb
koncowych,

— zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty, transport, optaty
przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty
ogolne, ubezpieczenia, nadzér, zysk i naleznosci ogdlne.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajgc zakres projektow, robét i celu ich wykonania uwzgledni
w cenie wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego
umowa.

5.3. Ptatnosci

Ptatnosci zostang okreslone na podstawie aktualnego, wyrazonego procentowo, postepu Robét.
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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