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ROZDZIAt 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
,Uzupetnienie systemu kanalizacyjnego w Skawicy siecig rozdzielczg i przytagczami ””-

realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - z6tta ksigzka
Tryb postepowania:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest zgodnie z Zasadg konkurencyjnosci

na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych przez Przedsiebiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ''Zawoja" sp. z 0.0. bedacych zatgcznikiem Nr 1 do

uchwaty nr 1/2017 Zarzadu Spétki z dnia 24.01.2017

Nazwy i kody:

45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych — projekt i budowa

45.10.00.00 -8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45.30.00.00 -0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

74.23.20.00 -4  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Przedmiotem zamdwienia jest:

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej na
terenie w czesci miejscowosci Skawica wraz z przytagczami do posesji wraz z odtworzeniem
nawierzchni i przywréceniem terenu do stanu pierwotnego w miejscowosci Zawoja.
Przewiduje sie wybudowanie ok. 3500 mb sieci kanalizacji sanitarnej, w tym kanalizacji
grawitacyjnej o srednicach od @110 do @ 250. Kanalizacje nalezy zaprojektowac tak aby byta
techniczna mozliwo$é potgczenia projektowanej sieci w ramach tego kontraktu z juz
projektowang siecig w miejscowosci Skawica wg zatgcznika graficznego stanowigcego
zatgcznik nr 8. Zatacznik 8 przedstawia projekt sieci kanalizacji sanitarnej, realizowany w
ramach kontraktu pn. ,Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Skawica” — czerwony FIDIC w ramach projektu ,Uporzgdkowanie gospodarki
wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap |I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, ktory
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zostat rozstrzygniety i Zamawiajgcy podpisat umowe na ten kontrakt z terminem realizacji do
30-09-2019. Rozbudowa zostanie wykonana w trybie zamodwienia ,zaprojektuj izbuduj”,
szczegdtowe parametry poszczegdlnych urzadzen zostang wiec okredlone przez wybranego
wykonawce w projekcie budowlanym,

W ujeciu ogélnym zamoéwienie obejmuje:

° wykonanie koncepcji technologicznej, harmonogramu realizacji zamdwienia i
uzgodnienie jej z Zamawiajacym,

° sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolern w tym wynikajgcych z prawa budowlanego,

° sporzadzenie projektéw wykonawczych, STWIORB, przedmiardéw robét i kosztoryséw,

° wykonanie robdt budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszych
projektéw po wczeéniejszym zaakceptowaniu ich z Zamawiajgcym,

. dostawa i montaz przepompowni niezbednych do prawidtowej pracy systemu
kanalizacyjnego,

. przygotowanie niezbednych dokumentdéw okreslonych przepisami prawa w tym
prawa budowlanego w szczegdlnosci uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zgod i
wszelkich pozwolen w tym zgody na uzytkowanie wykonanego obiektu.

Szczegbtowy zakres budowy sieci kanalizacyjnej zawarty jest w Programie Funkcjonalno —

Uzytkowym projektu pt.: Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w czesci

miejscowosci Skawica

Dla niniejszego zamdwienia obowigzujg Warunki Kontraktowe wedfug FIDIC: ,Warunki
Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania iBudowy dla urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce”,
trzecie wydanie angielsko-polskie 2006 (ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) - 76tta
ksigzka.

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu .........cccveevevenenne. r. pomiedzy

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOIJA” Sp. z 0.0., 34 — 223
Zawoja 1854, NIP: 552-15-35-806, REGON: 356517196

Zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Krzysztofa Warmuza — Prezesa Zarzadu
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Zwazywszy, ze Zamawiajgcy Roboty, okreslone jako:,
»,Uzupetnienie systemu kanalizacyjnego w Skawicy siecig rozdzielczg i przytagczami ”

przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych Robét oraz
usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia
przeprowadzonego zgodnie Regulaminem udzielania zamowien sektorowych przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ''Zawoja' sp. z 0.0. bedgcych
zatgcznikiem Nr 1 do uchwaty nr 1/2017 Zarzadu Spétki z dnia 24.01.2017
Niniejszym ustala sie, co nastepuje:
1. Wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.
2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czesc¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegélne Kontraktu
(c) Warunki Ogdlne Kontraktu
(d) Program funkcjonalno-uzytkowy;
(e) Formularz Oferty i Zatgcznik do Oferty; oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia z zatgcznikami (SIWZ)
(f) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i zakoriczy¢é Roboty oraz usungé w
nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.
* Przed podpisaniem umowy do skreslenia czesci nieprzyznane danemu Wykonawcy.

4. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykoniczenia Robot oraz
usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie,
zaptaci Wykonawcy kwote:

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wtgcznie z VAT):

................................ PLN

(STOWNIE: ettt /100 PLN)
wtym VAT e, PLN

(STOWNIE: et /100 PLN)

5. Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe
MWVYKONAWEY: oottt sttt et e s te s tesas et et sesbe s e et stesteeasansaensense stesbasnnansens

6. Faktury dokumentujagce wykonanie przedmiotu niniejszego zamodwienia beda
wystawiane w PLN. Pfatnos¢ podatku VAT bedzie dokonywana w PLN.
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7. Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzied obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

8. Termin realizacji kontraktu : do 30 wrzesnia 2019r.
9. Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

10. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
[podpisy 0s6b upowaznionych] [podpisy 0sdb upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujacych [nazwiska i imiona podpisujgcych
(wielkimi literami)] (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajgcego] [piecze¢ Wykonawcy]
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ROZDZIAtL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA |BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie
wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:

SIDIR PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr +48 22 642 82 90; e-mail: sidir wwa@poczta.onet.pl

Warunki Kontraktu skfadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogodlne", ktdore stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY
dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci Il — "Warunki Szczegolne", ktére zmieniaja
i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogodlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjy WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe
lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajq dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace oile Warunki
Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja
klauzul przyjeta w Warunkach Ogoéinych.

CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj.
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Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoélnych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie
klauzulami Warunkéw Ogélnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia
Warunkéw Szczegdlnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych,
pozostang wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

1. Klauzulal Postanowienia ogolne

Definicje
Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia z
zatgcznikami oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,,umowe” w rozumieniu przepiséow
Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci w rozumieniu przepiséw
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.
1.1.1.3 "List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ”List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpié
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych
Warunkach oznaczaé bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpic¢ okresleniem ”“Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia
do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do “Formularza Oferty”.
Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
Wymagania Zamawiajgcego stanowig cze$S¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okreSleniem ,Program
funkcjonalno uzytkowy”
Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Oferta” i wszelkie
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odniesienia do ”Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé bedg
odniesienie do “Oferty”.

< Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.10 "Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, przygotowany przez
Zamawiajgcego i wypetniony przez Wykonawce, zawarty w Wykazach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 "Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, witgczony
do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie
z Kontraktem. Program funkcjonalno uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego”
nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
,Wymagan Zamawiajgcego” beda oznacza¢ odniesienie do ,Programu funkcjonalno-
uzytkowego”.

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w
zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie

Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,, Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier” - rdwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.6 "Waluta obca” — wykresla sie — nie ma zastosowania

1.1.4.11 ”"Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”"Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badZz wynikajgcych z
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zapisOw klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjaciji.
1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajgcym ceny dla robét dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 13.

Inne Definicje
1.1.6.1. Na konicu definicji dodaje sie: ,w tym Projekt Budowlany

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium, ktdrej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 Na koncu definicji dodaje sie: ilekro¢ w umowie jest mowa o , Gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu” nalezy pod tym pojeciem rozumieé ,zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy” w rozumieniu ustawy — Prawo zaméwien publicznych, Ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r (Dz. U. 2006.164.1163 ).

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdin. zm.) wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujacg dziatalno$é obejmujacg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajagcg zasady dziatania
organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktdérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdin. zm.).
1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”"Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzern i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 oraz z
2004 r. Nr 198, poz. 2042 ).

Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
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W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie ”Koszt plus rozsgdny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit nie wiecej niz jedng pieédziesigtg (2%) tego Kosztu.

Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach “"w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg; Za podpunktem (b) dodaje sie podpunkt
(c) o nastepujacej tresci:
(c) dostarczone w dni pracy Zamawiajacego poniedziatek - pigtek w godzinach: 7.00 — 15.00
/z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy/ ztym, ze dostarczenie ich w godzinach
pozniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze dotarty do Zamawiajgcego nastepnego dnia
roboczego.

Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;].
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejnosé wiasnosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikujg.

Akt Umowy
Skredla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial].

Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Jednak za pisemnag zgoda
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Zamawiajgcego wyrazong pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej moze, jako
zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej, dokona¢ cesji jakichkolwiek swoich
wierzytelnosci juz  wymagalnych, lub wymagalnych w przysztosci, wedtug Kontraktu.

Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].
Na konicu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okresSlone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opdZnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub
Kosztu.

Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego

1. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majgtkowe do
catej dokumentacji projektowej, ktéra powstata w zwigzku i w wyniku wykonania
Kontraktu, zardwno wykonanej bezposrednio przez Wykonawce jak i przez osoby lub
podmioty dziatajgce na jego zlecenie (,,Prawa Autorskie”).

2. Prawa autorskie majatkowe do catej dokumentacji projektowej, ktéra powstata w
wyniku wykonania Kontraktu, przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg podpisania
protokotu odbioru dokumentacji projektowej, wraz z wtasnoscig nosnikéw, na ktérych
dokumentacja zostata przekazana. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przekazaniu praw autorskich podpisane przez wszystkich autoréw
dokumentacji w dniu podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.

3. Przejscie praw autorskich o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola
eksploatacji, a w tym w szczegédlnosci:

a) prawo do wykonywania robét budowlanych na podstawie dokumentacji
b) zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w tym m. In. poprzez
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dyskietki, CD - Romy, DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urzadzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

c) wprowadzenie do pamieci komputera,

d) prawo do wykorzystywania w kazdy sposdb i w kazdej formie w Internecie i w innej
sieci komputerowej,

e) wystawianie i publikowanie dowolng technikg w celach niekomercyjnych,

f) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
przedmiotu objetego projektem przy uwzglednieniu prawa do niezbednych
modyfikacji projektéw wynikajgcych z powszechnie i aktualnie obowigzujacych
przepisOw prawa.

g) dokonywanie adaptacji, opracowan i zmian w dokumentacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego wykazania wszystkich Praw Autorskich
bedacych przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego poprzez
przedstawienie dokumentow potwierdzajgcych nabycie przez wykonawce tych praw
do czesci dokumentacji opracowanej przez Podwykonawcow lub tez poprzez ztozenie
oswiadczenia w formie pisemnej, ze dana cze$¢ dokumentacji jest jego samodzielnym
dzietem i ze posiada do niej wylgczne i samodzielne Prawa Autorskie oraz, ze
dokumentacja jest wolna od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza
jakichkolwiek praw wytgcznych osdb trzecich.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w Akcie Umowy stanowi petne i kompletne

wynagrodzenie z tytutu przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji projektowe;j

na Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach przystugujgcego mu prawa udzielania zezwolenia na

wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do dokumentacji zezwala Zamawiajgcemu

na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, w szczegdlnosci na swobodne
dokonywanie i wykorzystanie wszelkiego rodzaju zmian, przerébek i modyfikacji

dokumentacji oraz wykonywania opracowan dokumentacji.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Akcie Umowy Wykonawca bedzie petnic
nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z realizacji robdét budowlanych oraz na

kazde wezwanie Zamawiajgcego dokonane telefonicznie lub na piSmie na 2 dni przed
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wyznaczonym spotkaniem.
8. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu Praw Autorskich, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztéw i strat poniesionych przez Zamawiajgcego
w zwigzku z wystgpieniem takich roszczen.
9. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla interesdw Zamawiajgcego lub w sposéb utrudniajgcy realizacje inwestycji.
10.Z chwilg przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu zgody na:
a) korzystanie z opracowan tych utwordéw oraz na rozpowszechnianie tych opracowan,
b) dokonywanie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i
uzupetnien utwordéw (opracowan utwordéw),
c) wykonanie pozostatych praw zaleznych do utworéw.
11. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wyfgczne wykonywanie zaleznych
praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przenosi na Zamawiajgcego wytgczne

prawo zezwalania na wykonywanie tych praw.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie z tytutu przeniesienia zaleznych praw

autorskich.

Poufne szczegoty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonaweca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoriczeniu.

Strony bedg uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo
Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do osdb trzecich Wykonawca bedzie traktowat
szczegoty Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu jaki moze by¢ konieczny do
wypetniania zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujgcych
praw. Wykonawca nie bedzie publikowat ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie
jakichkolwiek szczegdtdow dotyczagcych Robdét w zadnym wydawnictwie technicznym ani
innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajgcego.
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Przestrzeganie prawa

W niniejszej klauzuli 1.13 skresla sie tres¢ podpunktu (a) i zastepuje poprzez tresé
nastepujaca:

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie robot lub dostarczenia albo usuniecia materiatéw, dostaw i urzadzen, ktére nie
zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia
Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng,
whnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w
imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Ww.
zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne dokumenty obejmujg rowniez takie,
ktore wynikajg z Ustawy Prawo ochrony $rodowiska i Ustawy Prawo ochrony przyrody.
Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach kwoty kontraktowe;j.

Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich tych osdéb, razem i kazdego z osobna. Dokonanie zaptfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz lidera konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku
zaptaty w stosunku do pozostatych cztonkéw konsorcjum.

2. Klauzula 2 Zamawiajacy

Prawo dostepu do terenu budowy

Usuwa sie pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastepuje je tekstem:

Zamawiajgcy, po zawarciu przez Zamawiajgcego i Wykonawce Kontraktu, da Wykonawcy
prawo dostepu do Terenu Budowy i uzytkowania go w czesci niezbednej do realizacji
przedmiotu Kontraktu w terminie wskazanym w SIWZ

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym dostepu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie
przewiduje sie wykonanie Robdt zwigzanych z realizacjg Kontraktu.
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Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach ,na zgdanie” dodaje sie stowa ,i na
koszt”.

Roszczenia Zamawiajgcego
Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu klauzuli 2.5 i zastepuje nastepujgco:
Nalezna kwota moze by¢ potragcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Ptatnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania.

3. Klauzula 3 Inzynier

Obowiqzki i uprawnienia InZyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:
Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogdlnych:

(a) klauzula 3.2 [Pefnomocnictwa wydane przez Inzynieral

(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoniczenie]

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(f) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczedstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujaca
nieruchomos¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i
odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg taka prace, ktdra,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie,

chyba ze wystgpi potrzeba pilnego wykonania.

Obowiqzki i uprawnienia InZyniera

Pierwszy akapit klauzuli 3.2 skresla sie i zastepuje akapitem o nastepujgcej tresci:
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Inzynier moze niekiedy, w sytuacjach uzasadnionych, za zgodg Zamawiajgcego, na czas
okreslony, scedowac¢ obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom. Inzynier we wniosku o
wyrazenie zgody przedstawi Zamawiajgcemu powdd koniecznosci udzielenia takiego
petnomocnictwa, okresli szczegdtowy zakres uprawnien i wskaze czas na jaki dane
petnomocnictwo zostanie udzielone. Takimi asystentami mogg by¢ inzynier - rezydent czy tez
niezalezni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Urzadzen, czy tez
Materiatéw. Petnomocnictwa winny by¢ wydawane na pismie i nie wejdg w zycie zanim jego
kopie nie zostang otrzymane przez obie Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, to Inzynier
nie bedzie moégt jednak przekazaé uprawnienia do podejmowania ustalen na mocy klauzuli
3.5 [Ustalenia].

Polecenia Inzyniera
Wykresla sie stowo ,,oraz" w podpunkcie b) i podpunkt c) drugiego akapitu klauzuli 3.3
Na koncu klauzuli 3.3 dodaje sie tekst:
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbag zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zmiana Inzyniera
W pierwszym zdaniu termin ,42 dni" zamienia sie na ,, 14 dni".
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykre$la sie.

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

Rada Budowy

Klauzula 3.6. Inzynier bedzie organizowac¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z
udziatem Wykonawcy, w celu dokonania oceny postepu Robdét oraz omoéwienia problemow
zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowaé co
najmniej raz na dwa tygodnie. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokdt, ktéry
zostanie uzgodniony i podpisany przez Inzyniera, Wykonawce oraz Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jesli bedzie to konieczne, Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca bedzie mdégt wymagac
zwotania dodatkowej narady, w celu omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg
Kontraktu, informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem pozostate strony Kontraktu.

4. Klauzula 4 Wykonawca
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Ogodlne zobowiqzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa ”z nalezytg starannoscia
i pilnoscig”. Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: W tym
celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Budowlany, projekt
wykonawczy, dokumentacje powykonawczg, raporty oraz za kazdy inny dokument wymagany
przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego
przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie
na Budowe, a nastepnie natychmiast przystgpi do wykonania Robét.

Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie pierwszy akapit i w jego miejsce wprowadza sie nowy w brzmieniu:
Wykonawca na witasny koszt uzyska zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(Zabezpieczenie Wykonania) zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.
W akapicie trzecim wszystkie terminy okreslone jako ,42 dni” zastepuje sie terminami :14
dni”.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu bedzie w mocy do konca okresu gwarancji . Po
wystawieniu Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzula 10, Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy
70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania, pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie
zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie ................ (dtugosc okresu zgodna z ofertq)
okresu gwarancji (liczconego od nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania).

Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Wykonawca zapewni udziat Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych (Radach Budowy) zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”. Na
koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje
sie stowa: ”“lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Inzynier ma prawo wnioskowaé do
Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela Wykonawcy, podajgc przyczyny takiej zmiany. W
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie
7 dni od pisemnej akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi nowego
Przedstawiciela Wykonawcy.”

-21



,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Znak sprawy JRP-1/ZP/2/2018

Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Zdanie pierwsze niniejszej Klauzuli zastepuje sie zdaniem:
»Wykonawca nie podzleci innych robét niz wskazane w Ofercie Wykonawcy bez pisemnej

zgody Zamawiajacego".

Skresla sie tres¢ podpunktow (a) i (b) niniejszej Klauzuli i zastepuje nastepujgco:

(a) bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania pisemnej zgody na dostawcow
Materiatéw.

(b) dla innych proponowanych Podwykonawcéw bedzie wymagana uprzednia akceptacja
Inzyniera i zgoda Zamawiajacego.

W podpunkcie (c) skresla sie stowa: ,nie mniejszym niz 28 dni".
Po punkcie (d) Klauzuli 4.4 wprowadza sie dodatkowe zapisy:

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wytgczeniem prac
(czesci zamowienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawcg jest:

1) s W ZaKIESIB: vttt
2) W ZaKIreSIie: oo
............................. W ZaKresie: ..ooivvecceeceeeee e

3. Wykonawca moze korzystaé przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcdw, z
ktorymi  Wykonawca (lub Podwykonawca) zawart umowy zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawce obowigzuje bezwzgledny zakaz powierzania Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonywanie robét przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw moze
odbywac sie wytgcznie na zasadach przewidzianych w dalszych postanowieniach niniejszej
klauzuli i wytacznie na zasadach okreslonych w art. 6471 KC .

5. W kazdym przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub

zaniechania Podwykonawcdow lub dalszych Podwykonawcéw jak za wtasne dziatania lub
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zaniechania.

6. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu udzielenia zamdwienia, Wykonawca jest obowigzany

wykazac, ze inny (proponowany) Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je

W nie mniejszym stopniu niz byt wymagany dla udzielenia zamdwienia. *

*zgodnie z ofertq Wykonawcy

7. Wprowadzenie Podwykonawcéw

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane a takze projekt zmiany tej umowy. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest ponadto zobowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z wymaganiami przez
Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym paragrafie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy z Podwykonawcyg bez uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego dla projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgacy w terminie do 14 dni od daty
przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo nie
zgtosi na piSmie zastrzezen albo sprzeciwu uwaza sie, ze wyraza zgode na zawarcie
umowy.

Dla zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg wymagana
jest zgoda Wykonawcy.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie, w terminie okreslonym w pkt) 3, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz do projektu zmiany takiej umowy w przypadku niespetnienia przez projekt
umowy wymagan Zamawiajgcego podanych w niniejszej umowie.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo:

a) na roboty budowlane;

na dostawy lub ustugi, ktorych wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto lub 0,5%
maksymalnej wartosci brutto zobowigzania Zamawiajgcego;

- w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.
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Przedktadajacy moze potwierdzi¢ za zgodnosc¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani przedtozyé
inne niz okreslone w ustepie poprzedzajgcym umowy o podwykonawstwo na
zgdanie Zamawiajgcego.

8. W przypadku umoéw o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony w pkt 2), Zamawiajgcy
poinformuje o tym fakcie Wykonawce i wezwie do zmiany tej umowy w
wyznaczonym terminie i w odpowiednim zakresie pod rygorem naliczenia kary
umownej.

8. Rozliczenia z Podwykonawcami:

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o pracach wykonywanych z udziatem
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, o wysokosci przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia oraz o dokonanych
na ich rzecz zaptatach wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedtoiong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, w razie uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do wysokosci maksymalnej wartosci zobowigzania Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 dotyczy wytacznie naleiznoséci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie, z wytgczeniem
innych naleznosci przystugujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty (ust. 2) Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania takiej zaptaty i umozliwi mu zgtoszenie pisemnych
uwag co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy , w terminie do 7 dni od daty doreczenia tej informaciji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce do bezposredniej zaptaty w trybie
okreslonym w ustepie poprzedzajgcym Zamawiajgcy moze:
1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc
takiej zapftaty,

2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w razie istnienia zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznosci lub podmiotu, ktéremu nalezy sie
zaptata (Zamawiajgcy nie poniesie z tego tytutu dodatkowych kosztow),

3. dokonac¢ bezposredniej zaptaty, jezeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

4. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje _umorzeniem  wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci_kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

b) Wykonawca wyraza niniejszym zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wobec bezspornych naleznosci (takich, co do ktdrych
Wykonawca nie zgtosit uwag w trybie ust. ¢) Ilub nie wykazat bezzasadnosci
bezposredniej zaptaty) wynikajgcych z doreczonych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce Wykonawcy faktur, wypetniajagc w ten sposéb swoje zobowigzanie
zapfaty wstosunku do Wykonawcy do wysokosci kwot przekazanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Po otrzymaniu ww. kwot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wypetnione zostanie tym samym
zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokosci przekazanych
Podwykonawcy kwot. Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu
wszelkich kwot wyptaconych bezposrednio Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy zgodnie 1z postanowieniami niniejszej umowy. Kwota
wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w trybie niniejszego paragrafu moze zosta¢ potracona
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

C) Zamawiajagcy moze zamiast potracenia kwoty bezposrednio wyptaconej
Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy pokry¢ swoje roszczenie o
zwrot wyptaconej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli Wykonawca powierzyt Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonanie
czesci przedmiotu umowy, do kazdej faktury doreczonej Zamawiajagcemu Wykonawca dotaczy
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw (podpisane przez
upowaznione osoby). potwierdzajgce otrzymanie wszelkich naleznych im kwot za realizacje
umoéw o podwykonawstwo za ten zakres zamdwienia, ktérych dana faktura dotyczy oraz
kopie faktur lub rachunkéw Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw (potwierdzone
przez nich ,za zgodnos$¢ z oryginatem”) wraz z dowodami potwierdzajgcymi dokonanie
zaptaty w wielkosci, ktéra odpowiada wysokosci dostarczonych faktur lub rachunkdw.

10. W przypadku nieprzekazania wszystkich dokumentéw wymienionych w ust. 9
Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy tylko takiej kwoty, w stosunku do ktdrej
Wykonawca przekazat wszystkie wymagane dokumenty. Termin zapfaty pozostatej czesci
wynagrodzenia biegnie od momentu ztozenia kompletu pozostatych dokumentdw.
Niekompletne lub btedne dokumenty i faktury nie bedg przyjmowane przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku gdy Wykonawca nie powierzyt Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy, do kazdej faktury doreczonej
Zamawiajgcemu Wykonawca dotgczy oswiadczenie o braku zlecania Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy prac realizowanych na podstawie umowy w zakresie, ktérego dana
faktura dotyczy.
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12. Kary umowne zwigzane z udziatem Podwykonawcéw w realizacji umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1. braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzier zwtoki — 0,5%
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia netto,
ktérego dotyczy zwtoka lub brak zaptaty;

2. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy, o ile w trakcie realizacji
umowy Wykonawca skorzystat z pomocy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy co do robdét budowlanych, za kazdy przypadek — 2.000,00 zt
(dwa tysigce ztotych);

3. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jezeli umowa przewiduje obowigzek
przedtozenia takiej umowy a Wykonawca skorzystat z pomocy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, za kazdy przypadek — 2.000,00 zt (dwa tysigce
ztotych);

4. niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -
za kazdy dzien zwitoki w zmianie terminu okresSlonego w pkt 7. ppkt 2) w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — 0,5% catosci wynagrodzenia
netto naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy za dane
zlecenie;

13. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
zawieraé w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu powierzonego podwykonawstwa,

2) terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci,
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce beda

obcigzaty wytgcznie wykonawce.
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3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wytyczenie
Na konicu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

Procedury bezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczyé Zamawiajagcemu plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Roboét budowlanych, okreslong w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami
prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwa¢ akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

Dane o Terenie Budowy
Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10:
»1 istniejgcyg infrastrukturg techniczng”.

Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W pierwszym akapicie po stowach ,,...i hydrologicznymi” dodaje sie zwrot:
»ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na podstawie informacji zawartych w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym”.

Prawo przejazdu i zaplecze
Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposdéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robdét na budowie. Wykonawca musi
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uzyskac wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robdt na wtasny koszt, chyba
ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Elektrycznosc, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowad do wykonania Robét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych wustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne wiadze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Sprzet zamawiajqgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie, jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 4.21:
Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi do
projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie
poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w5 (pieciu)
egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i forma
Raportu mogg ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.
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W podpunkcie (c) dodaje sie po podpunkcie (iv) nastepujgce zdanie:

Raport bedzie zawierat informacje nt. planowanych przez Wykonawce wizyt u dostawcéw

Urzadzen i Materiatéw oraz wyniki z przeprowadzonych przez Wykonawce inspekcji.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i)  prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie bedg,
wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a
takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci)
w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udziat
wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat z wyprzedzeniem Zamawiajgcego, ktérego personel moze
rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach. W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego
postepu Inzynier przedstawi protokdt ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow
wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje sie nowgq klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujagcym brzmieniu:

Dziennik Budowy
Klauzula 4.25. Przed datg rozpoczecia Robdét budowlanych Wykonawca z upowaznienia
Zamawiajgcego wystgpi do organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika
Budowy (na wtasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wifasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Whpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan
klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i
potwierdzone na pismie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane osoby nie

-29



,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Znak sprawy JRP-1/ZP/2/2018

reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wopisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowaq klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Klauzula 4.26. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie
Srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy i unika¢é powodowania tam zaktécen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktocenia czy szkody.

Dodaje sie nowaq klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje ] w brzmieniu:

Istniejgce instalacje
Klauzula 4.27. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét
ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji,
ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych, wodociggéw i
gazociggdéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca na witasny koszt bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
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instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych (na pismie) z Inzynierem.

9. Klauzula 5 Projektowanie

Ogodlne zobowiqzania projektowe
Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie:
,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane”.

Dokumenty Wykonawcy
Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
»Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz z
odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajacego.
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem
powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a Wykonawca, z nalezytym pospiechem
i bez zwtoki przystapi do realizacji, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze
wszystkimi innymi klauzulami dotyczgcymi rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy.

Zobowiqzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

10. Klauzula 6 Kadrairobotnicy

Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdw, a wszelkie koszty,
optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie
ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc wszelkiego
rodzaju ubezpieczenia, cfa, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne
koszty uwaza sie za wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
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Prawo pracy

w klauzuli 6.4. po akapicie drugim dodaje sie postanowienia:

1.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zatrudni na umowe o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.)
osoby, ktére bedg wykonywac czynnosci w zakresie prac fizycznych ogdlnobudowlanych
na caty okres realizacji zamoéwienia.

Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w
ust. 1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych
przedtozyt Kierownikowi Zespotu Nadzoru — Inspektorowi Robdét - Wykaz oséb
przewidzianych do realizacji zamoéwienia wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na umowe o prace.

W przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 2,

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do przedifozenia Kierownikowi Zespotu

Nadzoru — Inspektorowi Robot zaktualizowanego wykazu oséb (przed przystgpieniem
0s6b do pracy).

W przypadku niespetnienia wymagan w ww. zakresie Kierownikowi Zespotu Nadzoru

— Inspektorowi Robdét nie wpusci na plac budowy pracownikéw Wykonawcy nie

umieszczonych w wykazie. Brak wykonywania robot przez te osoby traktowany bedzie
jako przerwa w robotach z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli przez Kierownikowi

Zespotu Nadzoru — Inspektorowi Robot na miejscu wykonywania robdt w celu

zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 1 czynnosci sg osobami

wskazanymi w Wykazie oséb, o ktéorym mowa w ust. 2.

Za nieprzedtozenie Wykazu oséb, ktore bedga realizowaé wyszczegdlnione w ust. 1

prace lub nieprzedtozenie jego aktualizacji, o ktdérej mowa w ust. 2, wraz z

oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1200 zt. za kazdy stwierdzony przypadek.

Godziny pracy

Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

(d)

jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy
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klauzuli 8.2 [Czas na Ukoniczenie].

Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy skfadac sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ odpowiednig ilos¢ personelu do
wykonania niniejszego zadania (m.in. Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy,
Kierownicy Robét branzowych, Projektanci...). Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczgce
personelu (a w szczegdlnosci uprawnienia budowlane). Przy kazdej zmianie personelu
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania aktualnych dokumentéw personelu. W
razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy.
Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Zagraniczny personel i robotnicy

Klauzula 6.12. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny
i robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawniet wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajacego. Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to
winien zadbaé o to, aby ten personel miat wymagane wizy lub pozwolenia na pobyt i
pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za terminowy powrét personelu zagranicznego do kraju, w ktérym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za
transport zwtok lub pogrzeb w przypadku smierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub
0s0b zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

11. Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
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Rozpoczecie Robot

Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym.
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robdt budowlanych zgodnie z
programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem i bez
opdznieA. W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robdt
budowlanych, Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robdt. Do
tego zawiadomienia bedg dofgczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgca dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Robét budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia, wykonania i ukoficzenia Robdt na podstawie programu Robdt przedktadanego w
tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i
zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi
harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskdw o udzielenie pozwolen
na wykonanie réznych czesci Robdt. Razem z takim harmonogramemWykonawca przedtozy
Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki,
urzgdzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke. Jesli Wykonawca nie
dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdinied poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego
do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce. Wykonawca spetni
wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je witadzom petng mozliwosc
inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rdéwniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Robét. Zgodnos$é¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
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Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Czas na Ukonczenie podany jest w SIWZ

Wykonawca ukonczy cato$é Robdt w Czasie na Ukonczenie, wigcznie z:

(@) ukoniczeniem wszystkich Robot ustalonych w Kontrakcie, jako wymagane do uznania
Robot za ukonczone dla celdw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkéw].

Wykonawca w terminie wskazanym, jako Czas na Ukorczenie:

(i) sporzadzi wszystkie dokumenty odbiorowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego

i Inzyniera, w tym konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie, badZz zgtoszenia o zakorczeniu Budowy zgodnie z Prawem

budowlanym,

(i) uzyska w imieniu Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli

wymagane),

(iii) w przypadku zgtoszenia o zakorczeniu Budowy uptynie termin odwotania.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje

nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem

najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt].

Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie programu Robét sporzadzong w

formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robdt w odniesieniu do wykonania

Kontraktu. Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka

potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie

z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Kary za zwloke

Skresla sie klauzule 8.7 Kary za zwtoke i zastepuje nastepujaca klauzula:

8.7 Kary umowne
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
(@) za rozwigzanie Kontraktu (odstapienie albo wypowiedzenie) z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy albo w przypadku nieuzasadnionego rozwigzania lub odstgpienia
o umowy przez Wykonawce w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej,
(b) za opdinienie w wykonaniu dokumentacji projektowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy
dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wynikajgcego z Kontraktu,
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(c) za opodinienie w zakonczeniu realizacji robdt z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,05% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy dzien
opdznienia liczony od uptywu terminu wynikajgcego z Kontraktu

(d) za opdinienie w dostarczeniu dokumentéw do odbioru ostatecznego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej,
za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wynikajgcego z Kontraktu

(e)za opdinienie w usunieciu wad w szczegdlnosci stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,2 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej,
za kazdy dzien opdznienia i liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

(f)za opodinienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po uptywie okresu obowigzywania zabezpieczenia - w wysokosci 0,25%
zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy dzien opdznienia

(g) za opdinienie w dostarczeniu kserokopii polisy w przypadku uptywu okresu
obowigzywania poprzedniej polisy - za kazdy dzien opdznienia - w wysokosci 0,25%
zatwierdzonej Ceny Kontraktowej

(h) za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie polecen Zamawiajgcego/Zespotu Nadzoru

Inwestorskiego lub obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw umowy Ilub SIWZ w
wysokosci 3.000 zt za kazdorazowo stwierdzone uchybienie,

(i) w przypadku niewtasciwej organizacji terenu budowy, nieprzestrzegania przepisow
BHP, nieprawidtowego utrzymania oznakowania tymczasowego, niestosowania sie do
zasad prac pod ruchem, niewfasciwego utrzymania placu budowy, potwierdzonego
przez Nadzér Inwestorski lub Koordynatora, w wysokosci 0,1% zatwierdzonej Ceny
Kontraktowej za kazdy dzier wystepowania danego zdarzenia

(J) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okres$lonymi
Kontraktem — w wysokosci 0,1% zatwierdzonej Ceny Kontraktowej za kazdy dzien
wystepowania danego zdarzenia

(k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z

nienalezytg starannoscig w wysokosci 3.000 zt za kazdy dziert wystepowania zdarzenia,
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() w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie przepisami
prawa, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 3.000
zt, za kazde naruszenie, za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy dziert zwtoki liczony od uptywu terminu na
dokonanie zaptaty, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany -w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdego niezgtoszonego podwykonawce lub
zmiane umowy, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdego
podwykonawce lub zmiane umowy,

(m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci

20 000,00 PLN za kazdg niezmieniong umowe.

Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcym przypadku i wysokosci:
(a) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Kontraktu z winy Zamawiajgcego, z wyjatkiem
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie kontraktu nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w wysokosci 10 %
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowe;j.

Kara umowa powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem
zaptaty.

Naliczone kary umowne lub ich cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo wedtug swojego wyboru

pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub potraci¢ z naleznosci za wykonane roboty albo zgdac ich zaptaty

od Wykonawcy.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robdt, ani z innych
obowigzkdw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynikaé z Kontraktu.
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W przypadku, gdy kary umowne za opdznienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma
prawo zgdac¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos$é zastrzezonych kar umownych, na
zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

12. Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

Przejecie Robot i Odcinkow
Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzié
wszelkie dokumenty i uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie
Robdt/ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienie o zakorczeniu Budowy.
Wraz z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca dostarczy wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania Robdt: Dzienniki
Budowy i Ksiegi Obmiaru, Projekt Budowlany, dokumentacje powykonawczg, Swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wszystkich Robdt zatwierdzong przez witasciwy organ, zestawienie ilosci
wykonanych robét i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez Inzyniera
oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Wykonawca po zfozeniu
zawiadomienia o zakoniczeniu budowy uzyska od witasciwych wtadz lokalnych brak sprzeciwu.
W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 10.1, w punkcie (a) skresla sie nastepujgce stowa:
»,Poza drobniejszymi zalegtymi pracami czy wadami, ktérych dokonczenie czy tez usuniecie
nie bedzie miato znaczacego wptywu na uzytkowanie Robdét lub Odcinka zgodnie
Z przeznaczeniem".

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 10.1 skresla sie stowo ,zasadniczo".

Przejecie Czesci Robot

Skredla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.2.

Powierzchnie wymagajqgce odtworzenia
Skredla sie w catosci dotychczasowa tresé klauzuli 10.4 i zastepuje sie jg nastepujgco:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Odcinka Wykonawca
zobowigzany jest wykonac i uzyska¢ stosowne pisemne potwierdzenie od wtascicieli lub
uzytkownikdw nieruchomosci na ktorych wykonywane byty roboty, odtworzenia nawierzchni
powierzchni gruntu i innych powierzchni wymagajgcych odtworzenia (np. nawierzchnie drég,
chodnikoéw, ciggdw pieszo jezdnych, terendw zielonych i innych).
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13. Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

Dokonczenie zalegtych prac i usuwania wad

W klauzuli 11.1 dodaje sie zdanie o tresci:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub w jego
imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie
wad], to Wykonawca z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okreslonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opdznienie]

Niewypetnione zobowiqzania
Na koricu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi, zgodnie z Prawem Kraju. Zamawiajgcy moze dochodzié
uprawnien z tytutu rekojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, z tym, ze okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

14. Klauzula 13 Zmiany i korekty

Prawo do Zmian
Skresla sie pierwszy akapit niniejszej klauzuli 13.1 i zastepuje go nastepujaca trescia:
Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

(a) Inzynier moze wydac¢ polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli po
uprzednim uzgodnieniu z Wykonawca terminu lub ceny;

(b) Wykonawca moze zaproponowaé Zmiane na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunkow
w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku Wykonawca
moze przystgpic do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inzyniera;

(c) Inzynier moze zazadac¢ oferty na zmiane w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw.
W tym przypadku Wykonawca moze przystapic¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu
tej oferty na Zmiane, ktdre moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone techniczng, cene
i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.

Zmiana, o ktérej mowa w pkt. (a) moze polega¢ w szczegdlnosci na nakazaniu Wykonawcy
odstgpienia od wykonywania prac zwigzanych z budowa lub odbudowg nawierzchni
okreslonego pasa drogi. W takim przypadku Wykonawca bedzie zwigzany tg Zmiang z chwilg
otrzymania polecenia Inzyniera, bez prawa do zfozenia powiadomienia, o ktdrym mowa w
drugim akapicie niniejszej klauzuli.
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Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majgca wptyw na:

(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie
moze by¢ podpisana pdzniej niz 7dni przed uptywem Czasu na Ukoriczenie Robdét. Wszelkie
zmiany wydane w oparciu o Klauzule 13.2 muszg uwzglednia¢ koniecznos$¢ stosowania przez
Zamawiajgcego Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i wynikajace z niej tryby udzielania
zamowien.

Kwoty Tymczasowe
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

W celu rozliczenia robét poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbedne jest
sporzadzenie Protokotéw Koniecznosci i Protokotéw z Negocjacji.

Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzule 13.5 muszg uwzglednia¢ koniecznosé
stosowania przez Zamawiajgcego Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych i wynikajgce z niej
tryby udzielania zaméwien.

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skre$la sie jako nie majacy
zastosowania w niniejszych Warunkach.

15. Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

,0raz z wyjatkiem VAT, ktoéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow
Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzieid wystawienia faktury przez Wykonawce”.

Klauzule 14.2. Zaliczka — skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Plan ptatnosci
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu pfatnosci w
terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci obejmuje raty w jakich ma
zostac¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono inacze;j:
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Po podpunkcie ,,c” dodaje sie nowy akapit o nastepujgcej tresci:

W planie ptatnosci zostang osobno podane kwoty za projektowanie i roboty. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci za projektowanie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na
budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robdét, pod warunkiem osiggniecia minimalnej
kwoty Przejsciowego Swiadectwa Pfatnosci, podanej w Zataczniku do Oferty.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do korica pierwszego miesigca
kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny miesigc trwania
Roboét. Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catoici Robét. Plan ptatnoséci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera.

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

W pierwszym akapicie zmienia sie: ,w ciggu 28 dni” na ,w ciggu 21 dni”

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Ptatnoéci powinny mieé¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztédw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzgdzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:

»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem:

»,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawic”.

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Patnosci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpic po
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ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: Podpunkty (a), (b) i (c) skresla

sie i zastepuje nastepujaco:

(a) kwote poswiadczong w Przejéciowym/Koricowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni
od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w tym
prawidtfowo wystawionej faktury Wykonawcy poswiadczonej przez Inzyniera. W przypadku
zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, na zasadzie
okreslonej w Klauzuli 4.4, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom,., biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w zdaniu powyzszym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty. Za dowdd zaptaty Zamawiajgcy nie  bedzie  uznawat os$wiadczen:
Wykonawcy,  podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktérego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane bedg w PLN.

Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdorazowej
zamianie numeru rachunku bankowego, na ktéry majg by¢ dokonywane ptatnosci.

W przypadku Wykonawcow wspodlnie realizujgcych Kontrakt (konsorcjum) kazdorazowa
zmiana numeru rachunku bankowego, na ktéry majg by¢ dokonywane pfatnosci wymaga
pisemnej zgody wszystkich cztonkédw konsorcjum.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
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podwykonawcy. W przypadku braku zgtoszenia pisemnych uwag przez Wykonawce termin

ten liczony bedzie od dnia nastepnego po uptywie terminu na zgtoszenie uwag. Termin

zgtoszenia uwag przez Wykonawce wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji

o mozliwosci ich zgtoszenia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) 1ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania rachunku Zamawiajgcego kwota

zaptaty.

Opozniona zapftata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skredla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedfug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majgcg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Oswiadczenie po Ukonczeniu
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.10: W pierwszym akapicie

klauzuli 14.10. wprowadza sie nastepujacg zmiane: stowa ,W ciggu 84 dni" skresla sie

- 43



,Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”
nr POIS.02.03.00-00-0012/16

Znak sprawy JRP-1/ZP/2/2018

i zastepuje ,W ciggu 28 dni".

Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci: W Oswiadczeniu po
Ukonczeniu Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajagcego na mocy
klauzuli 4.4.

Razem z rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

Whiosek o Koricowe Swiadectwo Ptatnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.11:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia sie stowa z: ,W terminie do 56 dni..." na:
,W terminie do 21 dni...".

Na konicu klauzuli 14.11 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

W Oswiadczeniu Koicowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.

Wystawianie Koricowego Swiadectwa Ptatnosci
Na koncu klauzuli 14.13 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

W Koricowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.

16. Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwiqzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyziszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazadac¢ wytgcznie naleznej mu zapfaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.
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17. Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce
Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ,,... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa:
Jjednakze nie pdiniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci,
dowodu lub zaptaty.”

Zaptata po rozwiqgzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skre$la sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

18. Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢
Prawo witasnosci intelektualnej i przemystowej

Na konicu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:

Jezeli ktorakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu
prawo do wtasnosci intelektualnej i/lub przemystowej strony trzeciej, to Strona, ktéra
naruszyta takie prawo, ponosi petng odpowiedzialno$é¢ karng i finansowa za naruszenie w
stosunku do osoby trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty, na ktdre z tego powodu mogta zostaé
narazona druga Strona Kontraktu.

19. Klauzula 18 Ubezpieczenie

Ogodlne wymagania dla ubezpieczen
Po pierwszym zdaniu klauzuli 18.1 dodaje sie: ,W niniejszej klauzuli strong ubezpieczajgca
jest Wykonawca.”

Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2: Skresla sie podpunkt (e)

z podpunktami od (i) do (iv) wtacznie i zastepuje nastepujgco:

(e) bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrécenie stanu poczgtkowego powstate
wskutek btedéw Iub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa powinna
obejmowacd wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku Zamawiajgcego, znajdujgcym
sie na Terenie Budowy.

Dodaje sie nowgq klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:
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Ubezpieczenie projektowania
Klauzula 18.5. Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie
ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie
bedzie nizsza niz kwota podana w Zafaczniku do Oferty. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie
od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujgce i wasnie w okresach swojej
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie nowaq klauzule 18.6 [Zakaz wytaczenia] w brzmieniu:

Zakaz wyftqczenia
Klauzula 18.6. Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze
zawiera¢ wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominiec¢ projektowych.

20. Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
Roszczenia Wykonawcy
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1.W przedostatnim akapicie

rozpoczynajagcym sie od stéw ,Inzynier winien...." po stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5

[Ustalenia]" dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]". Na korcu
niniejszej klauzuli 20.1 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:

W zadnym wypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zaniechania prowadzenia
dalszych Robét, zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na Ukoriczenie].

Powotanie Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.2 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.3 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.4 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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Arbitraz
Skresla sie zapis Klauzuli 20.6 i zastepuje nastepujgco:
Kazdy spér, ktérego nie zatatwiono polubownie bedzie poddany rozstrzygnieciu przez Sad
Powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowgq Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

21. Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Klauzula 21. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez Zamawiajgcego oraz instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego
Prawa. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

22. Klauzula 22 Klauzule koncowe

Klauzula 22.1. Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
Srodkéw publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spdjnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdwki, prezentu, wynagrodzenia za
ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie
czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem
Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych; Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje
niewymienione w gtédwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu
powotujgce sie na gtdwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne
i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju; i w
konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Klauzula 22.2. Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on
powstrzymac¢ od sktadania publicznych oswiadczenn na temat wykonywanych Robdt lub
Kontraktu bez przedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w Zzaden sposdb naktadac
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zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Klauzula 22.3. Wykonawca nie moze przyjac zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz
te, ktore zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku
do Zamawiajacego.

Klauzula 22.4. . Wtasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych z tytutu realizacji umowy jest
sad witasciwy dla  siedziby Zamawiajgcego.

Klauzula 22.5.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana

mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w

ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia.

1) Okolicznosci mogace mie¢ wptyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany
terminu przewidzianego na zakoriczenie robdt:

a) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia;

b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

c) wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robét nie wynikajgcych z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez
inspektoréw nadzoru Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce);

d) ponadprzecietnego czasu trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur
administracyjnych, majgcego wptyw na termin wykonania zadania;

e) dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie;

f) zaistnienie niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych Ilub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

g) btedy w dokumentacji projektowe] lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlnosci
wynikte z wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), ktérych
usuniecie lub wprowadzenie bedzie poprzedzaé¢ koniecznos¢ konsultacji z
projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w projekcie;
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h) konieczno$é¢ uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwoled, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robét;

i) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

j) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien
dodatkowych i/lub uzupetniajgcych, zwigzanych z realizacjag zmdwienia
podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakorczenia jej realizacji
(powodujacych koniecznosé jego wydtuzenia);

k) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

1) istotne powody wskazane przez Wykonawce, zaakceptowane w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego

Okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na zmiane postanowienn umowy w zakresie zmiany

sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zmiane sposobu wykonania,

materiatow i technologii robdt, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych
urzadzen:

a) niedostepno$é na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentac;ji;

b) pojawienie sie na rynku lub przedstawienie przez Wykonawce materiatéw lub
urzgdzen nowsze] generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$é¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji;

e) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

f) zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

Inne okolicznosci mogace mieé wptyw na zmiane postanowien umowy:

a) zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem zaméwienia — poprzez
zmiane wysokosci ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci
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wynagrodzenia za roboty, ktédrych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany mogg
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje.

c) Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy. Okreslone w umowie
terminy realizacji przedmiotu umowy moga ulec przesunieciu w szczegélnosci w
przypadku: jezeli zmianie ulegng terminy realizacji Projektu uwzglednione w
dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu
realizacji Projektu) - termin zakoriczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z
uzyskanej przez Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu.

4) Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowief umowy:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

c) udzielenie zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych okreslonych w przepisach o
zamowieniach publicznych;

d) zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku
niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z uptywem okresu na jaki
zostata zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiajgcego umowy z innym

inspektorem nadzoru).

Klauzula 22.8. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, W oparciu o
przedstawiony powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i
uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Klauzula 22.9. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze
ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Klauzula 22.10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Klauzula 22.11. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich

wprowadzenie.
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ROZDZIAtL 4

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do:
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
“ZAWOIJA” Sp. z 0.0.
34 - 223 Zawoja 1854

Dotyczy: ,,Uzupetnienie systemu kanalizacyjnego w Skawicy siecig rozdzielcza i przytgczami

14

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym o$wiadczamy, ze udzielamy
Zamawiajgcemu - Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOQOJA” Sp. z

0.0.

Zawoja 1854
34 - 223 Zawoja

jako gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenia naleiytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego
wezwania na pismie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robdt, ktdre majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg
zostaé sporzadzone miedzy Paidstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w Zzaden sposdéb z
odpowiedzialnos$ci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji. Gwarancja nalezytego
wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od podpisania Kontraktu
przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie w mocy do konca okresu
zgtaszania wad. Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10 Zamawiajacy
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zwroci Wykonawcy 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania, pozostate 30% wartosci
Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni po
UPHYWIE s (uzupetnione zgodnie ze ztozong ofertg) okresu
zgtaszania wad (liczconego od nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania). Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢
wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wifasciwego dla siedziby

Zamawiajgcego

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczel instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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ROZDZIAL 5

WZOR KARTY GWARANCYJNE)

Wykonawca kontraktu ,,Uzupetnienie systemu kanalizacyjnego w Skawicy siecig rozdzielczg i
przytaczami ” realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - zo6tta ksigzka

WYKONAWEE ..o

(nazwaiadres)

bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jakosci

Zamawiajgcemu - Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” Sp. z
0.0., z siedzibg 34 — 223 Zawoja1854

Bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCII.

§1
Przedmiot i termin gwarancji, jakosci

Niniejsza gwarancja obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy Nr..................

z dnia............. - realizowanej w ramach zadania pn. ,Uzupetnienie systemu

kanalizacyjnego w Skawicy siecig rozdzielcza i przytaczami -realizowanego zgodnie

z warunkami kontraktowymi FIDIC - zotta ksigzka

Gwarancja obejmuje réwniez maszyny iurzadzenia dostarczone przez Wykonawce

w ramach realizacji przedmiotowego Kontraktu.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej a caty

przedmiot gwarancji okreslony w ust.1l, w tym takze za czeSci realizowane przez

podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje

wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzadzenia bedace przedmiotem

zamdéwienia wynosi ..... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla catoéci

robot.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji

jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

llekroé w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.
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§2.
Obowigazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a). zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca

w zakres przedmiotu gwarancji byfa juz dwukrotnie naprawiana -do zadania wymiany tej

rzeczy na nowg, wolng od wad;

b). wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest
zobowigzany do:

a). terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym

usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres

przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b). terminowego spetnienia zagdania Zamawiajacego dotyczagcego wymiany rzeczy na wolng

od wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng
od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego przegladu
gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglagdowa.

b

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
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84.

Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,

Zamawiajgcy niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi

na piSmie o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady

w odpowiednim trybie:

*

*

3.

zwyktym, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, lub
awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5.
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokofu Przegladu

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty

otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego, (tryb

zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowane;j
szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktéorym mowa § 4, lub od chwili
sporzgdzenia Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego,

b) usungé wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 4 dni
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego, (tryb awaryjny).

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady

w terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ ujawniong wade,

bez wczes$niejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu usuniecia wad.

§6.
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
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2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Kontraktu, o ktérym mowa w § 1
ust. 1.
3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

MiI€JSCOWOSE ....vveeeeiiiiee et e e , dnia
Warunki gwarancji przyjat ...cccceeeeeeeeeccciieeeee e
(Podpis i pieczec)

WYKONGWEE : ..ot

(Podpis i pieczec)

(Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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