

Projekt: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00-00-00146/16
Inżynier Kontraktu dla Projektu

Znak sprawy JRP- 2/ZP/2/2017
Zawoja, dnia 25.01.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. , informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie Procedur udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE z EFRR albo Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych na usługę pn:

Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17 (III)

realizowanego w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”, współfinansowanego ze środków Funduszu

Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

LIDER Dom Inżynierski PROMIS S.A., Ul. Stoisława 2, 70 – 223 Szczecin

PARTNER: OTS – IP Sp. z o.o. ul. Juliusza Lea 112, 30-133 Kraków

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu - otrzymała największą liczbę punktów w kryterium cena 90,00 oraz w kryterium termin płatności 10,00, łącznie 100,00 punktów, spełnia wymagania określone w zapytaniu przez Zamawiającego.

Wykonawca zaoferował cenę w wysokości 263 220,00 zł, termin płatności 30 dni.

Planowany termin zawarcia umowy to 06 luty 2018 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wajmuz

Otrzymują:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

a/a

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)