Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica — Gmina Zawoja —
Etap Iw ramach projektu: system wodno — kanalizacyjny dorzecza Gérnej
Skawy — Swinna Poreba

KLAUZULA

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyé.

Projektant:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica — Gmina Zawoja —

Etap Iw ramach projektu: system wodno — kanalizacyjny dorzecza Gérnej
Skawy — Swinna Poreba

TECZKA ZAWIERA
Lp. Nazwa Nr rys. strona
Klauzula
2 Spis tresci

Czes¢ opisowa

3

Przedmiot i zakres inwestycji

Podstawa opracowania

Materiaty wykorzystane do projektowania.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Warunki gruntowo — wodne.

Lokalizacja.

Budowa podtoza.

Warunki posadowienia projektowanych kanatow.

Opis rozwigzan technologicznych

Bilans sciekow sanitarnych.

Trasy kanatow.

Kanalizacja.

Pompownie.

Pompownia PI

Pompownia PII

Rurociag ttoczny.

Uktad wysokos$ciowy.

Zastosowane rury.

Kolizje z przeszkodami i uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Opis konstrukgciji.

Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Przygotowanie terenu.

Szeroko$¢ wykopow.

Zabezpieczenie wykopu

Umocnienie scian wykopow.
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Posadowienie kanatow.

Analiza wytrzymatosciowa.

Podsypka.

Zasypka wykopu.

Wykonanie kanatu metodami bezwykopowymi.

Przekroczenie drég.

Przekroczenie pod ciekami.

Wykonanie studni.

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe — inspekcyjne.

Studzienki kanalizacyjne wlazowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow

betonowych.

Materiaty konstrukcyjne.

Odwodnienie wykopdw na czas budowy.

Pompownie Pl i PII.

Kanat sanitarny

Odbiory.

Préby szczelnosci.

Kanalizacja grawitacyjna.

Kanalizacja ttoczna.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy.

Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Strefa ochronna.

Warunki korzystania dla oséb niepetnosprawnych.

Opinia odnosnie mozliwosci nabycia i zajecia terenu.

Kolejnos¢ realizacji obiektow.

Drogi montazowe i organizacja ruchu.

Istniejgca zielen.

Elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.
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Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy  wykonywaniu robot
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia

zdrowia.

Przepisy ogoine.

Wykaz norm i katalogéw.

Uwagi koncowe.

Oswiadczenia projektantow

Uprawnienia i optaty cztonkowskie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, pismo z dnia 24.02.09,
znak: IPPSP-7624.2-5/08/09;

Uzgodnienie RZGW Zarzad Zlewni Soty i Skawy,
pismo z dnia 19.03.08., znak: UIZ-514-08-894;

Opinia RZGWZarzad Zlewni Soty i Skawy, pismo z
dnia 02.04.09., znak: NZZ-514-09-652;

Opinia RZGW Zarzad Zlewni Soty i Skawy, pismo z
dnia 26.05.09., znak: NZZ-514-09-652-2;

Decyzja RZGW, pismo z dnia 08.05.09., znak: OKI-
025/759.0/MJ/09;

Decyzja RZGW, pismo z dnia 26.08.09., znak: OKI-
025/808.0/KK/09;

Pozwolenie wodnoprawne, pismo z dnia 20.07.09.,
znak: SW.V.MP.6214-27/09;

Wytyczne do projektowania kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Skawica, pismo z dnia 16.04.08 oraz
10.09.09;

Uzgodnienie z Rozdzielnig Gazu w Wadowicach,
pismo z dnia 14.03.08, znak: B9/T/Uz/432/38/08;
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Uzgodnienie z Tp S.A., pismo z dnia 27.05.09.,
numer pisma: STTEEREKU.1405/033/09/WA/BCH,;

Uzgodnienie z Enion S.A., pismo z dnia 27.03.09.,
znak: BE/RD3/ZS/GZ/2248/2009;

Informacja o mozliwosci przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej ENION S.A., pismo z dnia 17.09.09.,
znak: BE/RD3/ZS/JK/7565/2009;

Informacja o mozliwosci przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej ENION S.A., pismo z dnia 17.09.09.,
znak: BE/RD3/ZS/JK/7566/2009;

Decyzja Starostwa Powiatowego, pismo z dnia
22.07.09., znak:
WI/D 7332/408/116/2009;

Decyzja Zarzadu Drog Wojewddzkich, pismo z dnia
18.06.09., znak: ZDW/M/BS/435/957/48/K/09;

Decyzja Zarzadu Drog Wojewddzkich, pismo z dnia
27.07.09., znak: ZDW/M/BS/435/957/54/K/09;

Decyzja Zarzadu Drog Wojewddzkich, pismo z dnia
18.08.09., znak: ZDW/M/BS/435/957/57/K/09;

Zgoda Gminy Zawoja, pismo z dnia 21.07.09, znak:
IPPS.7020-1-13/09;

Zgoda Nadleénictwa Sucha, pismo z dnia 16.03.09.,
znak: ZG-2126-08/2009;

Opinia ZUDP, pismo z dnia 06.08.09., numer:
WG.726/165/09;

Petnomocnictwo, pismo z dnia 04.02.08., znak:
IPP0S.7622.2/07;

Petnomocnictwo Szczegdlne, pismo z dnia 06.03.09;

Pozwolenia wodnoprawnego na przejscie nad
korytem potoku konstrukcjg samonosng

Aneks do decyzji Srodowiskowej bedzie jeszcze
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Czes¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny cz.1 Rys. nr: W 1.1

Plan sytuacyjny cz.ll Rys. nr: W 1.2
Plan sytuacyjny cz.lll Rys. nr: W 1.3
Plan sytuacyjny cz.IV Rys. nr: W 1.4
Plan sytuacyjny cz.V Rys. nr: W 1.5
Plan sytuacyjny cz.VI Rys. nr: W 1.6
Plan sytuacyjny cz.VII Rys. nr: W 1.7
Plan sytuacyjny cz.VIII Rys. nr: W 1.8
Plan sytuacyjny cz.IX Rys. nr: W 1.9
Plan sytuacyjny cz.X Rys. nr: W 1.10
Plan sytuacyjny cz.XI Rys. nr: W 1.11
Plan sytuacyjny cz.XIl Rys. nr: W 1.12
Plan sytuacyjny cz.XIIl. Rys. nr: W 1.13
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 2

Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 2.1

Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 2.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 2.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 3

Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 3.1

Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 3.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4

Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.1

Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys.nr: W 4.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j. Rys. nr: W 4.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.10
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Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 5.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 5.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 5.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 5.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.10
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.11
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.12
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.13
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 6.14
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 7.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 7.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 7.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys.nrrW 7.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr:W 7.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 7.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 7.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 7.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys.nrmW 7.9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 7.10
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Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 7.11
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 7.12
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 7.13
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 8.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 8.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 8.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 8.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 8.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 8.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 8.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 9.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W.10
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 11
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 11.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 11.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 11.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 11.4

Profile podtuzne kanalizacji ttocznej (Pompownia I) Rys. nr: W 11.5

Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;. Rys. nr: W 11.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 11.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 12

Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 12.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 12.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 12.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 12.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 12.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 12.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 12.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 13
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Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 13.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 13.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;. Rys. nr: W 13.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 13.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 13.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 13.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 13.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 13.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 13.9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 13.10
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14

Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.10
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.11
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.12
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.13
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.14
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.15
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.16
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.17
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.18
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.19
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 14.20
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Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.10
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.11
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.12
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.13
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.14
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.15
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 15.16
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 16
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.10
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.11
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.12
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Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.13
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.14
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.15
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 17.16
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 18
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 18.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;. Rys. nr: W 18.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 18.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 18.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 18.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 18.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 18.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 18.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 18.9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 18.10
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 19
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 20
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 20.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 20.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 20.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 20.4
Profile podtuzne kanalizacji deszczowej Rys. nr: W 20.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 20.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 20.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 20.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.5
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Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.10
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.11
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 21.12
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22.3
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22.4
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22.5
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22.6
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22.7
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22.8
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22.9
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 22.10
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 23
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 23.1
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 23.2
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 24
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 25
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 26
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 27
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjne;j Rys. nr: W 28
Profile podtuzne kanalizacji ttocznej (Pompownia Il) Rys. nr: W 25
Typy zabezpieczeh wykopow Rys. nr: W 26
Posadowienie rurociggéw i studni kanalizacyjnych Rys. nr: W 27
Studzienka spadowa . Rys. nr: W 28
Studzienka kanalizacyjna D1000 Rys. nr: W 29
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Studzienka kanalizacyjna D1200 Rys. nr: W 30
Studzienka inspekcyjna D425 typ | Rys. nr: W 31
Studzienka inspekcyjna D425 typ lI Rys. nr: W 32
Studzienka inspekcyjna TEGRA 600 typ | Rys. nr: W 33
Studzienka inspekcyjna TEGRA 600 typ Il Rys. nr: W 34
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1. Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie sotectwa
Skawica.

e Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa kolektora sanitarnego docelowo
odprowadzajgcego Scieki z Zawoji oraz Skawicy do planowanej oczyszczalni
Sciekow.

e Celem projektowanej inwestycji jest uporzadkowanie systemu kanalizacji na terenie
Skawicy oraz poprawa stanu czystosci istniejacych ciekdw i rzeki poprzez
wybudowanie kanalizacji sanitarnej i zlikwidowanie szamb i istniejacych

odprowadzen do ziemi i ciekow.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi umowa nr 13/2007 z dnia 07.12.2007 r. zawarta pomigedzy

Wéjtem Gminy Zawoja a Jerzym Mykietyrniskim — BIOTECH — Projekt.

3. Materialy wykorzystane do projektowania.
Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
® mapy sytuacyjno — wysokosciowe z inwentaryzacjg uzbrojenia nad i podziemnego
® mapy wlasnosciowe wraz z wypisem z rejestru gruntéw
e dokumentacje geotechniczng okreslajacg warunki geotechniczne dla projektowanej
kanalizacji sanitarnej w Skawicy gm. Zawoja pow. suski opracowang przez Ustugi
Geologiczne ,MAGURA” Limanowa.
e decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e zgody wiascicieli terenu na prowadzenie kanalizacji przez dziatki prywatne i

panstwowe.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Zadaniem projektowanej kanalizacji bedzie odbior sciekow z istniejgcej zabudowy sotectwa
Skawicy a docelowo z catej gminy Zawoja i skierowanie ich do projektowanej oczyszczalni
Sciekow ktorej lokalizacje Inwestor przewiduje na dziatkach nr 4902/4, 4902/2, 4902/1.
Zakres inwestycji obejmuje budowe:

= grawitacyjnych kanatéw sciekowych o srednicy:
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- D400 o tgcznej dtugoséci 5376 m,
- D250 o fgcznej dtugoséci 7637 m,
- D200 o tgcznej dtugosci 2468 m,
- D160 o tacznej dtugosci 3110 m
=  pompowni PI
=  pompowni PlI
» kanalizacji ttocznych o $rednicy
- D90 o dlugosci 51m,
- D110 o dtugosci 37 m.

Catkowita dlugos$c¢ projektowanej kanalizacji wynosi 18679 m.

5. Warunki gruntowo — wodne.

Budowe podioza ustalono w oparciu o ,Dokumentacje geotechniczng okreslajgcg warunki
geotechniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w Skawicy gm. Zawoja powiat suski”
wykonang przez Ustugi Geologiczne ,MAGURA” ul. Andrusikiewicza 3 34-600 Limanowa. W
kwietniu 2008 roku.

5.1 Lokalizacja.
Skawica administracyjnie przynalezy do gminy Zawoja powiat suski. Pod wzgledem
geograficznym Skawica zalicza sie do Beskidu Zywieckiego. Od strony pétnocnej wystepuje
Pasmo Jalowieckie, od strony potudniowej Pasmo Babiogérskie. Giéwnym ciekiem
powierzchniowym przeptywajacym przez Skawice jest potok Skawica, bedacy lewobrzeznym
doptywem Skawy. W rejonie Skawicy poziom wodonosny wystepujacy w obrebie utwordw
rzecznych czwartorzedowych jest Scisle zwigzany z poziomem wod powierzchniowych.
Zasilanie poziomu wodonosnego nastepuje na drodze infiltracji wod powierzchniowych.
Na rozpatrywanym terenie przewaza zabudowa wolnostojgca jednorodzinna. W znacznej
czesci wystepujg nieuzytki rolne, taki oraz tereny uprawne.
Pod wzgledem morfologicznym teren potozony jest w obrebie synklinorium Zawoja —
Jordanéw, ktore wystepuje w obrebie ptaszczowiny magurskiej strefy raczanskiej. Kolektor
gtdbwny kanalizacji sanitarnej przebiegat bedzie wzdtuz drogi krajowej Zubrzyca — Makow
Podhalanski.
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W rejonie opracowania powierzchnie terenu charakteryzujg duzymi deniwelacjami. Rzedne

terenu oscylujg od 4008,70 m.n.p.m. do 483,00 m.n.p.m.

5.2 Budowa podtoza.
Badania podtoza prowadzono poprzez wykonanie 23 otwordw — poczatkowo 19.
Na badanym terenie wydzielono 8 warstw geotechnicznych. Niektore warstwy geotechniczne
podzielono na mniejsze jednostki w zaleznosci od stopnia plastycznosci.
® Warstwa | nasyp nN — ziemia, Smieci, kamienie, gruz. Migzszos$¢ warstwy od 0,3 do
1,6 m. Warstwa ta wystepuje w punktach 5a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Kategoria
gruntu Il
® Warstwa |l glina piaszczysta i glina piaszczysta z okruchami piaskowca,
Sredniospoiste. Warstwa ta wystepuje w punktach 3, 7, 9 10, 18, 16. Kategoria gruntu
M.
® Warstwa lll pospotka gliniasta i pospotka gliniasta z domieszkg otoczakoéw piaskowca
mato spoiste. Warstwa ta wystepuje w punktach 2, 10, 8, 11, 12, 14, 15. Kategoria
gruntu IV.
® Warstwa IV pospétka z otoczakami piaskowca, otoczaki piaskowcowe z domieszkg
pospotki, grunty sypkie, srednio zageszczone. Warstwa ta wystepuje w punktach 1, 2,
5,5a,6,7,9, 11,12, 13, 14, 15, 17. Kategoria gruntu IV.
® Warstwa V rumosz gliniasty z okruchami piaskowca. Warstwa ta wystepuje w
punktach 3, 5, 18. Kategoria gruntu IV.
® \Warstwa VI zwietrzelina polzwarta. Warstwa ta wystepuje w punktach 16. Kategoria
gruntu Il
® Warstwa VIl zwietrzeliny piaskowca. Warstwa ta wystepuje w punktach 4, 9.
Kategoria gruntu lIl.
® \Warstwa VIl podioze piaskowca — tupkowe. Warstwa ta wystepuje w punktach 1, 2, 4,
5a, 10. Kategoria gruntu VI.
W rejonie projektowanej inwestycji do gtebokoséci 3,5 m wystepujg utwory czwartorzedowe
wyksztatcone jako gliny piaszczyste, pospotka gliniasta i otoczaki. Nie stwierdzono czynnych

osuwisk.

Lokalizacja otworéw w rejonie studzienki: 1- ,0”; 2 — studzienka 20; 3 — 337; 4 — 322; 5 — 30;
5a — 35; 6 — 827; 7 — 69; 8 — 91, 456; 10 — 137; 11- 842; 12 — 180; 13 pomiedzy 187a188
ciek); 14 —197; 15 - 219; 16 — 762; 17 — 237; 18 — studzienka 260.
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Dodatkowo 4 sondowania zostaty wykonane przez mgr inz. Marka Juszczaka.

Otwor 31 w rejonie studzienki kanalizacyjnej 31;

otwor 1-22 w rejonie studni 116;

otwor 11133 w rejonie studzienki 203;

otwor 11119 w rejonie studni 260.

W otworze 31 do 2 m kategoria gruntu Il, do 3 m kategoria Ill powyzej VI. W otworze 122 i

1133 do 2 m kategoria Ill, powyzej VI. W otworze 11119 do 2,6 m- kategoria lll, powyzej VI.

5.2.1 Warunki posadowienia projektowanych kanatoéw.

Na podstawie otworéw geologicznych podano  mozliwo$¢é wystepowania niektorych
rodzajéw gruntu czy wystepowania wdéd gruntowych. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia na trasie rurociggu gruntéw nienosnych nie wykazanych w niniejszym
opracowaniu nalezy skontaktowaC sie z projektantem celem uzgodnienia sposobu
posadowienia kolektora na danym odcinku.
Warunki geotechniczne podtoza uznaje sie za ztozone z uwagi na:
— zmienne wyksztatcenie litologiczne i genetyczne,
— wystepowanie w poziomie projektowanych robét wody gruntowe.
Wody gruntowe wystepujg w rejonie otworéw nr 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17. Poziom wodonosny
wystepuje w obrebie utworéw czwartorzedowych na gtebokosci od 0,3 — 4,2 m pod
poziomem terenu. Wode stwierdzono:

® wotworze S50dgt. 2,7do 3,5 m
w otworze s6 od gt. 2,6m
w otworze S7 od gt. 2,7 m
w otworze S9 od gt. 1,6 do 2,4m
w otworze S14 od gt. 3,2 m
w otworze S15 od gt. 2,3 m
w otworze S16 od gt. 0,3 do 1,3 m

w otworze S17 od gt. 0,5 m

® w otworze 31 llI19 wode stwierdzono na gtebokosci 1,0 m.
Z uwagi na nasilenie poziomu wod poprzez bezposrednig infiltracje wod opadowych, nalezy
sie liczy¢ z mozliwymi wahaniami zwierciadta.

Warunki gruntowe na trasie kanalizacji s zréznicowane:
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— W rejonie w/w otwordw nalezy przewidzie¢ odwodnienie na czas budowy,
— pozostaly zakres mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie, na projektowanej

gtebokosci.

6. Opis rozwigzan technologicznych.

6.1 Bilans sciekéw sanitarnych.
Wobec braku danych odnosnie ilosci Sciekow z Zawoji i Skawicy docelowg ilos¢ Sciekow
obliczono z uwzglednieniem obowigzujacych wskaznikdw zuzycia wody oraz stopnia

nierdbwnomiernosci zrzutu sciekdw

1.Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo — gospodarcze mieszkancéw.

- 100 l/dobe i mieszkanca

- wspétczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,3

- wspétczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej Nh = 1,6

- fgczna liczba mieszkancow zaopatrywanych z wodociggu — 9257
Qdb.8r.= 925,700 m3/db

Qdb.max.= 1203,41 m3/db

Qh.max.= 61,713 m3/h

Qh.max max.= 80,227 m3/h

2.Zapotrzebowanie wody dla zakiadow uzytecznosci publicznej.

a)szkoty bez stotdwki

- 15 l/dobe i ucznia

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 3,0
- ilos¢ ucznidéw — 362

Qdb.s$r.= 5,430 m3/db

Qdb.max.= 5,973 m3/db

Qh.max.= 0,679 m3/h

Qh.max max.= 0,747 m3/h

b)szkoty ze stotdwkag

- 25 |/dobe i ucznia
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- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 3,0
- ilos¢ uczniéw — 907

Qdb.$r.= 22,675 m3/db

Qdb.max.= 24,943 m3/db

Qh.max.= 2,834 m3/h

Qh.max max.= 3,118 m3/h

C)przedszkola
- 40 l/dobe i dziecko

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej Nh = 2,5
- ilos¢ dzieci — 40

Qdb.sr.= 1,600 m3/db

Qdb.max.= 1,760 m3/db

Qh.max.= 0,167 m3/h

Qh.max max.= 0,183 m3/h

d)biblioteki

- 0,5 I/dobe i korzystajgcego

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh = 3,0
- ilo$¢ dzieci — 1083

Qdb.s$r.= 0,542 m3/db

Qdb.max.= 0,595 m3/db

Qh.max.= 0,067 m3/h

Qh.max max.= 0,075 m3/h

e)apteki
- 100 I/dobe i zatrudnionego

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1
- wspétczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej Nh = 2,5

- ilo$¢ zatrudnionych — 4
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Qdb.$r.= 0,400 m3/db
Qdb.max.= 0,440 m3/db
Qh.max.= 0,042 m3/h
Qh.max max.= 0,104 m3/h

f)osrodki zdrowia

- 16 l/dobe i zatrudnionego

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej Nh = 2,5
- ilos¢ zatrudnionych — 21

Qdb.ér.= 0,336 m3/db

Qdb.max.= 0,370 m3/db

Qh.max.= 0,035 m3/h

Qh.max max.= 0,039 m3/h

g)restauracje

- 100 l/dobe i miejsce

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej Nh = 2,5
- ilo$¢ miejsc — 1134

Qdb.$r.= 113,400 m3/db

Qdb.max.= 124,740 m3/db

Qh.max.= 11,813 m3/h

Qh.max max.= 12,994 m3/h

h)bary kawowe

- 25 |/dobe i miejsce

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej Nh = 2,5
- ilo$¢ miejsc — 70

Qdb.sr.= 1,750 m3/db

Qdb.max.= 1,925 m3/db

Qh.max.= 0,182 m3/h
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Qh.max max.= 0,200 m3/h

i)hotele

- 150 I/dobe i miejsce noclegowe

- wspétczynnik nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh = 2,0
- ilo$¢ miejsc — 78

Qdb.$r.= 11,700 m3/db

Qdb.max.= 12,870 m3/db

Qh.max.= 0,975 m3/h

Qh.max max.= 1,073 m3/h

j)o$rodki wypoczynkowe i pensjonaty

- 150 I/dobe i miejsce noclegowe

- wspétczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 2,0
- ilo$¢ miejsc — 1309

Qdb.ér.= 196,350 m3/db

Qdb.max.= 215,985 m3/db

Qh.max.= 16,363 m3/h

Qh.max max.= 17,999 m3/h

k)pola namiotowe

- 66 l/dobe i miejsce noclegowe

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 2,0
- ilos¢ miejsc — 72

Qdb.$r.= 4,752 m3/db

Qdb.max.= 5,227 m3/db

Qh.max.= 0,396 m3/h

Qh.max max.= 0,436 m3/h

l)schroniska

- 100 l/dobe i miejsce noclegowe
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- wspétczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh = 2,0
- ilo$¢ miejsc — 84

Qdb.s$r.= 8,400 m3/db

Qdb.max.= 9,240 m3/db

Qh.max.= 0,700 m3/h

Qh.max max.= 0,770 m3/h

m)kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne

- 100 l/dobe i miejsce noclegowe

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 2,0
- ilo$¢ miejsc — 1029

Qdb.ér.= 102,900 m3/db

Qdb.max.= 113,190 m3/db

Qh.max.= 8,575 m3/h

Qh.max max.= 9,433 m3/h

n)osrodek rehabilitacyjny

- 160 I/dobe i miejsce

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh = 2,0
- ilo$¢ miejsc — 75

Qdb.ér.= 12,000 m3/db

Qdb.max.= 13,200 m3/db

Qh.max.= 1,100 m3/h

Qh.max max.= 1,210 m3/h

3.Zapotrzebowanie wody przez zaklady pracy.

Zakfady pracy w ktorych nie jest wymagane stosowanie natryskow
- 15 l/dobe i zatrudnionego

- wspétczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh = 3,0
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- ilo$¢ zatrudnionych — 584
Qdb.s$r.= 8,760 m3/db
Qdb.max.= 9,636 m3/db
Qh.max.= 1,095 m3/h
Qh.max max.= 1,205 m3/h

4.Zapotrzebowanie wody dla pojazdow mechanicznych.
- 200 l/pojazd

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,1

- wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 2,0
- ilo$¢ pojazdéw — 2600
Qh.max max.= 1,205 m3/h

Razem:

Qdb.$r.= 1416,695 m3/db
Qdb.max.= 1743,504 m3/db
Qh.max.= 106,736 m3/h
Qh.max max.= 129,813 m3/h

llos¢ sciekéw ogotem
Qdb.$r.=1275,025 m3/db
Qdb.max.= 1569,153 m3/db
Qh.max.= 96,062 m3/h
Qh.max max.= 116,831 m3/h

6.2 Trasy kanatéw.

Przy projektowaniu tras kanatow kierowano sie przede wszystkim zagospodarowaniem i
uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym uzbrojeniem.
Kanaty nalezy zlokalizowa¢ wg wspotrzednych geodezyjnych studzienek kanalizacyjnych.
Trasy kanatow pokazano na rysunkach nr W1.1- W1.13
Trasa kanalizacji prowadzona jest w drogach, w pasie drogowym, przez uprawy polowe,
ogrodki, zielence, tereny o niskiej intensywnosci zabudowy.
Terenx na ktémch zlokalizowana '!est Ero'!ektowana inwestxc'!a nalezg do:
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1 Gminy Zawoja

2 Skarbu Panstwa — Administrator RZGW w Krakowie
3 Regionalnego Zarzadu Drég w Krakowie

4 Powiatu Suskiego

5 Wiascicieli prywatnych.

6.2.1 Kanalizacja.
Projektowana kanalizacja dzieli sie na czes¢ grawitacyjng i cisnieniowa.
Gtowny kanat grawitacyjny zaprojektowano jako gtéwny kolektor docelowo odbierajacy i
transportujacy Scieki sanitarne z Zawoiji i Skawicy do projektowanej oczyszczalni Sciekow
potozonej w Skawicy na dziatkach 4902/4, 4902/2, 4902/1. Studzienka bedaca miejscem
rozdziatu pomiedzy projektami oczyszczalni a niniejszym opracowaniem (,0”) znajduje sie na
dziatce 7530/4.
Zgodnie z ,wytycznymi do projektowania kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica” —
pismo z dnia 16.04.2008 zaprojektowano kolektor gtéwny o $rednicy 400 mm i minimalnym
spadku 0,25%. Dla przeptywu max Qh.max max.= 116,831 m3/h = 32,46 l/sek przy w/w
spadku predkos¢ przeptywu — 0,7 m/sek napetnienie 41,8%. Predkos¢ przeptywu przy 100%
napetnieniu - 0,98 m/sek — przeplyw Qc = 109,32 I/sek = 393,552 m3/h. Kanaty
drugorzedne o srednicy 250 mm i minimalnym spadku 0,4%.
Przejscia pod istniejgcymi drogami oraz pod ciekami przewidziano jako bezwykopowe
(metodg przewiertu lub mikrotunelowania). Dla kanalizacji grawitacyjnej przewidziano 39
przewiertdéw - 11 dla kanatéw o srednicy 400 o tagcznej diugosci 160,5 m, 12 dla kanatéw o
Srednicy 250 o tacznej dtugosci 192,8m, 9 dla kanatéw o $rednicy 200 o tgcznej diugosci
146,9 mi 7 dla kanatéw o srednicy D160 o tacznej dtugosci 61,9 m.
Dla kanalizacji ci$nieniowej 1 przewiert dla 90PE o dtugosci 15,0 m.
taczna dtugosé¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej 18591 m w tym PVC400 — 5376 m,
PVC250 — 7637 m, PVC200 — 2468 m, PVC160 — 3110 m.
Na odcinku pomiedzy studzienkami 187 — 188, przekroczenie potoku o dtugosci 51 m,
kanalizacja prowadzona jest po estakadzie. Sposéb prowadzenia kanalizacji PVC400 po
estakadzie przedstawiono w odrebnym opracowaniu.
Kanalizacja cisnieniowa dla pompowni Pl o srednicy 90PE i dlugosci 51 m, dla PIll — 110 PE

dtugosci 37,1m.
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6.2.2 Pompownie.

W  przedmiotowym opracowaniu przewidziano pompownie Sciekdw. Pompownie
zaprojektowano:

® Pl na dzialce 3635/5 i 3640/10

® PIl na dziatce 641/1
Pompownie zaprojektowano jako obiekty podziemne wyposazone w pompy zatapialne.
Zaproponowano typowe prefabrykowane pompownie z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 1200 mm. Kazda z pompowni wyposazona bedzie w dwie pompy — jedng
pracujaca i jedng rezerwowg. Do dna zbiornika przymocowane bedg podstawy pomp. Do
podstawy pompy przymocowane bedg prowadnice rurowe stuzgce do opuszczania i
wyciggania pompy oraz rurocigg ttoczny. Kazda z pompowni wyposazona jest w drabinki
ztazowe. W bezposrednim sgsiedztwie pompowni zlokalizowane bedg przeptywomierze
elektromagnetyczne umieszczone w zbiorniku betonowym (beton B45 ) o srednicy 1500 mm.
W niniejszym opracowaniu przewidziano automatyczng prace pompowni sterowang w
zaleznosci od poziomu $Sciekdéw. Sterowanie pracg pomp odbywa sie za pomocg
automatycznego sterowania z wykorzystaniem 5 poziomow.

- alarm gtéwny informujacy o przekroczeniu maksymalnego poziomu $ciekéw

- alarm suchobiegu informujacy o obnizeniu poziomu s$ciekdw ponizej minimalnego

poziomu $ciekéw w zbiorniku

- start 1 — wigczenie pompy 1-szej

- start 2 — wigczenie pompy 2-giej

- stop — wytgczenie pomp.
Kazda z pomp posiadaé bedzie osobne zabezpieczenia , oddzielne zespoty rozruchowe,
zafgczanie automatyczne i przetgczanie na sterowanie reczne.
Charakterystyczne parametry sygnalizacji oraz zdalne pomiary natezenia przeptywu i
poziomu $ciekow w pompowniach ujete bedg w zakresie monitoringu i przekazywane do
dyspozytorni. W zakresie sygnalizacji ujete bedzie réwniez wikamanie do szaf z aparaturg
elektryczng. Informacje o pracach pompowni przekazywane bedg za pomoca telefonii
komérkowej do miejsca wskazanego przez Inwestora. Tereny pompowni ogrodzone,
oSwietlone oraz do czasu wybudowania drég zapewniony dojazd drogami z piyt
montazowych.
Trase rurociggéw ttocznych o srednicach 90PE i 110PE mm pokazano w czesci rysunkowej
Ero'!ektu. SEoséb Erowadzenia [ seadki Ezsunki W-10 i W-25.
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e Dlugosé¢ kanalizacji cisnieniowej dla pompowni Pl 51,0 m. Przejscie pod drogg w
rurze ochronnej o dtugosci 15,0 m.
e Dtugosc¢ kanalizacji cisnieniowej dla pompowni Pl 37,1 m. Na przewodzie 1 studnia

rewizyjna.
Przeplyw obliczeniowy

Przeptywy obliczeniowe w instalacji kanalizacji bytowo - gospodarczej, qs, dm®s, dla

poszczegdélnych pompowni obliczono wg wzoru:

g, = K> aw

K — odplyw charakterystyczny, dm?®s, zalezny od przeznaczenia budynku, wartosci K

w ktérym:

przedstawiono w tabl. 1,
AW, — réownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.

Wartosci odplywéw charakterystycznych

Charakter budynku K, dm>/s
Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki 0,5
biurowe

Wartosci rownowaznikéw odptywu dla przyboréw sanitarnych

Przybor sanitarny Rownowaznik odptywu AW,
Umywalka, bidet 0,5
Zlewozmywak, domowa zmywarka do naczyn, zlew, pralka 1,0

automatyczna do 6 kg bielizny (z osobnym syfonem)

Miska ustepowa 2,5

Natrysk, umywalka do nég 1,0

6.2.2.1 Pompownia PI.
Wyposazenie budynkéw obstugiwanych przez pompownie w przybory sanitarne:

Budynek Nr 394
Umywalka 1szt,

Zlewozmywak 1 szt,
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Natrysk 1 szt,
Miska ustepowa 1 szt.
Pralka automatyczna 1 szt.

Budynek Nr 5 (sezonowo)

Umywalka 1szt,
Zlewozmywak 1 szt,
Natrysk 1 szt,

Miska ustepowa 1 szt.
Pralka automatyczna 1 szt.
Budynek Nr 51

Umywalka 2 szt,

Zlewozmywak 2 szt,
Natrysk 2 szt,

Miska ustepowa 2 szt.
Pralka automatyczna 2 szt.
Budynek Nr 408

Umywalka 1szt,

Zlewozmywak 1 szt,

Natrysk 1 szt,

Miska ustepowa 1 szt.

Pralka automatyczna 1 szt.

OGOLEM:

Umywalki 5 szt x0,5=2,5

Miski ustepowe 5 szt x 2,5=12,5
Zlewozmywaki 5 szt x 1,0 =5,0

Natryski 5 szt x 1,0 =5,0

Pralka automatyczna 5szt x 1,0 =5,0
RAZEM AW = 30

Przeptyw obliczeniowy:

q=0,5x547 =273 l/sek =9,8 m*¥h =Qp
Obliczeniowa wydajnosé pompowni Pl
Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni (Q, ) powinna by¢ o 10% wieksza od ilosci

doptywajgcych sciekow:
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Q,=1,1xQp=2,73 I/sek x 1,1 = 3,00 I/sek = 10,8 m¥h
Zgodnie z pismem IPPSP7020-1-13/09 z dnia 8 lipca 2009 UG Zawoja - wydajno$é
pompowni zwiekszono dla stanu docelowego o 10%
1,1 xQp= 3,30 I/sek = 11,88 m3h
Wyznaczenie srednic przewodu ttocznego.
Kryterium predkosci przeptywu sciekdw w przewodach:
- minimalna predkos¢ 0,6 m/s
- maksymalna predkos¢ w przewodzie ttocznym < 4 m/s
Dla przeptywu 3,3 I/sek i srednicy DN9O (rury PE80 SDR11) predkos¢ przeptywu — 0,776
m/sek, dla DN75 — 1,115 m/sek, dla DN63— 1,59 m/sek, Przyjeto rure o srednicy 90 mm.
Dtugosé przewodu ttocznego 51 m. Materiat rur PES80 SDR11 przyjeto zgodnie z wytycznymi
opracowanymi przez PGKiB ,ZAWOJA” Sp. z o.0.
Dobér pomp.
Rzedna wlotu $ciekdw Hgop = 429,09 m.n.p.m.
Rzedna rurociggu ttocznego Hy= 430,20 m.n.p.m.
Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni Hier = 432,10 m.n.p.m.
Rzedna wigczenia do odbiornika Hegp = 431,53 m.n.p.m.
® wydajnos¢ Q, = 3,30 I/sek. Przy DN90 predkos¢ przeptywu — 0,776 m/sek.
pompownia przejazdowa o srednicy 1200 mm i wysokosci catkowitej 3910 mm.
rzedna dna pompowni Hdna = 428,19 m.n.p.m.
rzedna min poziomu $ciekow Hmin= 428,69 m.n.p.m.
rzedna suchobiegu Hsuch = 428,59 m.n.p.m

rzedna zatgczania pompy pierwszej i drugiej Halarm = 429,29 m.n.p.m.

rzedna max poziomu $ciekow Hmax = 428,99 m.n.p.m.

Objetosé retencyjna pompowni Pl

Przy pompowni o $rednicy 1200 mm i powierzchni rzutu F dla 1,13 m?
Objetosé¢ czynna pompowni: W = 0,90 m3.

Charakterystyka pomp

- wydajnos¢ — 3,5 l/sek,

- wysokos¢ podnoszenia - 3,25 m.st. wody,

- moc znamionowa - 0,8 kW

- In=2,75A
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6.2.2.2 Pompownia PII.

Przeplyw obliczeniowy
Wyposazenie budynkéw obstugiwanych przez pompownie w przybory sanitarne:

Budynek Nr 138b
Umywalka 2 szt,

Zlewozmywak 2 szt,
Natrysk 2 szt,

Miska ustepowa 2 szt.
Pralka automatyczna 2 szt.
Budynek Nr 183

Umywalka 1szt,

Zlewozmywak 1 szt,
Natrysk 1 szt,

Miska ustepowa 1 szt.
Pralka automatyczna 1 szt.
Budynek Nr 176 (sezonowo)

Umywalka 1 szt,
Zlewozmywak 1 szt,
Natrysk 1 szt,

Miska ustepowa 1 szt.
Pralka automatyczna 1 szt.
Budynek Nr 179

Umywalka 1szt,

Zlewozmywak 1 szt,
Natrysk 1 szt,

Miska ustepowa 1 szt.
Pralka automatyczna 1 szt.

Budynek Nr 179a
Umywalka 2 szt,

Zlewozmywak 2 szt,
Natrysk 2 szt,

Miska ustepowa 2 szt.
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Pralka automatyczna 2 szt.

Budynek Nr 180
Umywalka 2 szt,

Zlewozmywak 2 szt,
Natrysk 2 szt,

Miska ustepowa 2 szt.
Pralka automatyczna 2 szt.

Budynek Nr 178
Umywalka 2 szt,

Zlewozmywak 2 szt,

Natrysk 2 szt,

Miska ustepowa 2 szt.
Pralka automatyczna 2 szt.
Budynek Nr 580 (sezonowo)

Umywalka 1szt,
Zlewozmywak 1 szt,
Natrysk 1 szt,

Miska ustepowa 1 szt.
Pralka automatyczna 1 szt.
Budynek Nr 172 (sezonowo)

Umywalka 1szt,
Zlewozmywak 1 szt,
Natrysk 1 szt,

Miska ustepowa 1 szt.
Pralka automatyczna 1 szt.
Budynek Nr 332

Umywalka 1szt,

Zlewozmywak 1 szt,
Natrysk 1 szt,

Miska ustepowa 1 szt.
Pralka automatyczna 1 szt.
OGOLEM:

Umywalki 14 szt x 0,5=7,0
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Miski ustepowe 14 szt x 2,5 = 35,0
Zlewozmywaki 14 szt x 1,0 = 14,0
Natryski 14 szt x 1,0 = 14,0
Pralka automatyczna 14 szt x 1,0 = 14,0
RAZEM: AW = 84
Przeptyw obliczeniowy:
qg=0,5x9,2=4,6Il/sek = 16,50 m*h =Qp
Obliczeniowa wydajnosé pompowni PII
Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni (Q, ) powinna by¢ o 10% wieksza od ilosci
doptywajgcych sciekow:
Q,=1,1xQp=4,61/sekx1,1= 5,06 l/sek = 18,22 m¥h
Zgodnie z pismem IPPSP7020-1-13/09 z dnia 8 lipca 2009 UG Zawoja wydajno$é pompowni
zwiekszono dla stanu docelowego o 10%
1,1xQ,= 5,56 I/sek = 20,04 m%h
Wyznaczenie srednic przewodu ttocznego.
Dla przeptywu 5,56 I/sek i srednicy DN9O (rury PE80 SDR17) predkos¢ przeptywu — 1,308
m/sek, dla DN110 — 0,875 m/sek, dla DN125 — 0,679 m/sek. Przyjeto rure o srednicy 110
mm.
Dobér pomp.
Rzedna wlotu sciekow Hgop = 463,66 m.n.p.m. i 465,22 m.n.p.m.
Rzedna rurociggu ttocznego Hy= 464,97 m.n.p.m.
Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni Hier = 467,30 m.n.p.m.
Rzedna wigczenia do odbiornika Heg, = 467,60 m.n.p.m.
® wydajnosc¢ Q, = 5,56 I/sek. Przy DN110 predkos¢ przeptywu — 0,875 m/sek.
pompownia przejazdowa o srednicy 1200 mm i wysokosci catkowitej 4540 mm.
rzedna dna pompowni Hdna = 462,76 m.n.p.m.
rzedna min poziomu $ciekow Hmin= 463,26 m.n.p.m.

rzedna suchobiegu Hsuch = 463,16 m.n.p.m

rzedna zatgczania pompy pierwszej i drugiej Halarm = 463,86 m.n.p.m.
® rzedna max poziomu sciekow Hmax = 463,56 m.n.p.m.
Objetosé retencyjna pompowni

Przy pompowni o $rednicy 1200 mm i powierzchni rzutu F dla 1,13 m?

Objetosé czynna pompowni: W = 0,904 m? .
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Charakterystyka pomp

- wydajnos¢ — 5,60 l/sek,

- wysokos$¢ podnoszenia 4,42 m.st. wody,
- moc znamionowa 0,8 kW

- In=275A

6.3 Rurociag ttoczny.

Trase kanalizacji cisnieniowej, sposob prowadzenia, $rednice i spadki pokazano w czesci
rysunkowej projektu. Kanalizacja ta zostata zaprojektowana z rur z PE80 SDR11 do
kanalizacji ci$nieniowej. Wytrzymato$¢ na cisnienie wewnetrzne w/w rur — 12,5 bar. Zgodnie
z ,wytycznymi do projektowania kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skawica”
opracowanymi przez PGKiB "ZAWOJA” Sp.z o.0. zostat zachowany warunek minimalne;j
klasy cisnienia roboczego — 1 MPa. Na kolektorze tlocznym pompowni Pl zostata
zabudowana studnia rewizyjna. Wyloty rurociagéw ttocznych do studni rozpreznych.

taczenie rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie czotowe Ilub przy pomocy ztgczek
elektrooporowych zgodnie z Instrukcjg montazowg - ,Uktadanie w gruncie rurociggéow z PE
produkowanych przez miedzy innymi WAVIN Metalplast Buk” wydanie pazdziernik 1995 r.
Zgrzewac tylko rury o tej samej srednicy i grubosci Scianki oraz tych samych parametrach

(gestosciach). Przewody montowacé przy temperaturze otoczenia 0-30°C.

6.4 Uktad wysokosciowy.
Glebokos¢ posadowienia projektowanych kolektorow podyktowana zostata mozliwoscig
przejecia Sciekow z istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych, z istniejacych kanalizaciji
przydomowych oraz budynkow usytuowanych w zlewni. Przy projektowaniu brano pod
uwage zachowanie bezpiecznych odlegtosci w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem — wodociagi, kanalizacja deszczowa, kable elektroenergetyczne, kanalizacja
teletechniczna. Gtebokos¢ posadowienia dla kanatéw gtéwnych waha sie:
- dla kolektora PVC400 od 1,38 m (studzienka 37), 1,45 m (studzienka 211) do 3,99 m
(studzienka 86), 4,20 m (studzienka 31), 4,22 m (studzienka 203)
- dla kolektoréw bocznych PVC250, PVC200 od 1,15 m (studzienka 765), 1,16 m
(studzienka 639), 1,18 m (studzienka 776) do 3,73m (studzienka 619, 3,77 m
(studzienka 631)
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- dla PVC160 minimalna gtebokos¢ posadowienia kolektorow — 0,93 m (studzienka
587'), 1,10 m (studzienka 281'), 1,12 m (studzienka 582'), 1,13 m (studzienka 35").

6.5 Zastosowane rury.
Dla projektowanych kolektorow grawitacyjnych przyjeto rury kielichowe z PVC — U z
wydtuzonym kielichem klasy S (SDR 34 SN8) ze Scianka litg (zgodnie z PN-EN 1401:1999).
Srednice 400x11,7; 250x7,3; 200x5,9 i 160x4,7 mm.
Dla kanalizacji ttocznej rury z PE do kanalizacji cisnieniowej z PE80 SDR 11,0 o srednicy
90x8,2 mm i 110x10,0 mm.

W/w rury odporne sg na korozje powodowang dziataniem substancji zawartych w sciekach

komunalnych oraz $cieranie.
Jako rury ochronne zastosowano rury stalowe przy przejsciach pod drogami i w

przewiertach.

6.6 Kolizje z przeszkodami i uzbrojeniem terenu.
6.6.1 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym.
Prace w miejscach kolizji wykonywane bedg pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

Istniejgce kable energetyczne i teletechniczne beda podwieszone i zabezpieczone
dwudzielnymi rurami. W miejscach skrzyzowan projektowanych ciggéw kanalizacji z
istniejacymi kablami WN, Nn i kanalizacjg teletechniczng (utozonymi w ziemi) nalezy
wykonaé zabezpieczenie poszczegdlnych kabli poprzez utozenie na nich oston rurowych
dzielonych PS do kabli Dz/Dw =160/138 typu Arot kazda o dt. 3 m i zgodnie z normami PN-
E-05125, PN-E-05100 i BN-8984-17. Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz
zblizeh z w/w sieciami wykonywac recznie z zachowaniem obowigzujgcych norm i pod

nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
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7. Opis konstrukcji.
7.1 Rozwiazania architektoniczno — budowlane.
Projektowane obiekty sg typu podziemnego, zatem nie wnoszg nowych elementéw do

istniejacego krajobrazu.

7.2 Przygotowanie terenu.
Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciagéw nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy
kontrolne. Dokladne dane odno$nie lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia podziemnego pozwolg
na poczynienie niezbednych korekt w projekcie i zachowanie wtasciwej odlegtosci pomiedzy
projektowanym i istniejacym uzbrojeniem.
Whytyczenie trasy projektowanych ciggdw uzbrojenia nalezy wykona¢ dopiero po
stwierdzeniu projektanta, Zze wyniki z przekopoéw kontrolnych zostaty uwzglednione w

projekcie.

7.3 Szerokos¢ wykopow.
Szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu.
Odlegtos¢ pomiedzy a zewnetrzng sciankg rury kanatowej z kazdej strony powinna wynosié

co najmniej 30 cm.

7.4 Zabezpieczenie wykopu.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1 m a w nocy oswietlony Swiattami

ostrzegawczymi.

7.5 Umocnienie scian wykopoéw.
Na trasie kanatdw przewidziano cztery typy zabezpieczeh podzielone ze wzgledu na
gtebokosé wykopu:

e Dla gtebokosci do 200 cm przewidziano typowg lekkg obudowe skrzyniowg MINIBOX
KVL (max parcie ziemi 18,6 kN/m2) lub inng o podobnych parametrach
wytrzymatosciowych.

e Dla wykopow liniowych o gtebokosci od 2,0 do 3,7 m zaprojektowano zabezpieczenie

Scian typowg obudowg pogrgzalng LEICHTBOX KS 60 (max parcie ziemi 22,0
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kN/m2) lub inng, o podobnych parametrach wytrzymatosciowych oraz dopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

e Dla gtebokosci od 3,70 m do 5,00 m przewidziano typowag obudowe pogrgzalng
STANDARDBOX KS 100 (max parcie ziemi 46,0 kN/m2) lub inng, o podobnych
parametrach  wytrzymalosciowych oraz dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Doboru typéw obuddw dokonano w oparciu o katalog firmy KRINGS VERBAU.

e Dla wykonania pompowni zaprojektowano komore o gtebokosci 4,40 m
zabezpieczong grodzicami G61 diugosci 6,5 m — schemat statyczny Scianki to
utwierdzenie grodzic w gruncie z rozparciem ramg stalowa. Wymiary komory w rzucie
3,5 x 3,5 m. Zejscie na dno komory z uwzglednieniem przepiséw BHP, drabinkg
stalowg z ptaskownika 40x10 mm, szczeble z rurki 32x3 mm. Burty komory
zabezpieczy¢ balustradg stalowg z rurki 32x3 mm i ptaskownika 40x5 mm.

W miejscach usytuowania komory nalezy przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonaé
wykopy kontrolne (wstepne) w celu zlikwidowania ewentualnego uzbrojenia podziemnego,

niewykazanego w uzgodnieniach.

7.6 Posadowienie kanatow.
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane.

Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.”

7.6.1 Analiza wytrzymatosciowa.
Obowigzujace polskie przepisy dla przewoddéw podziemnych nie podajg zadnej metody
obliczen wytrzymatosciowych rur elastycznych utozonych w gruncie, a metody stosowne dla
rur sztywnych sg w tym przypadku nieprzydatne. Norma DS 430 The laying of underground
flexible pipelines of Plastic wymaga sprawdzenia odksztatcenia przewodu w przypadkach
wykraczajacych poza zakres powszechnego doswiadczenia, a za takie uznawane sa;
- max przykrycie przewodu nie wigksze niz 6 m,

- minimalne przykrycie przewodu 1m przy obcigzeniu naziomu ruchem drogowym,
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- rury sg gtadkie i bez uszkodzen mechanicznych oraz deformacji ksztattu przekroju
poprzecznego,

- wykonanie warstwy wyréwnujacej i zasypki z piasku lub zwiru z ziarnami mniejszymi niz
0,075 mm w iloéci nie wiekszej niz 15%. Minimalne zageszczenie zasypki 90%
zmodyfikowanej préby Proctor'a,

- SDR rur nie jest wyzszy niz 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SDR mniejsze lub

rowne 34.

7.6.2 Podsypka.
W zwigzku z tym, ze do gebokosci 3,5 m wystepujg grunty wysadzinowe, gliny piaszczyste,
pospétka gliniasta i otoczaki podsypke o grubosci 20 cm nalezy wykona¢ z piasku grubo,
srednio lub gruboziarniste. Podsypka powinna by¢ zageszczona niezwiocznie po
wbudowaniu. Materiat do podsypki musi spetniaé nastepujace warunki;
- nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,
- nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni ani innego tamanego materiatu.
Zageszczenie podtoza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor'a poza pasem drogowym i 1S=95% w pasie drogowym.
Po utozeniu przewodow kanalizacyjnych z PVC na zageszczonej i wyréwnanej podsypce z
piasku $redniego o gr. 20 cm, po wyrdéwnaniu stabilizacji przewoddw przez podbicie dolnych

pachwin rur piaskiem do kata 90-120° o podtoze, nalezy przystgpi¢ do zasypki przewodu.

7.6.3 Zasypka wykopu.

Zasypke nalezy wykona¢ o tym samym zageszczeniu do wysokosci 30 cm nad rure
technologiczna. Zaprojektowano 2 typy posadowienia kanatdéw:

P1 zasypka o stopniu zageszczenia nie mniejszym niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a
wykonana do wysokosci 30 cm nad rure technologiczna, pozostatg cze$é wykopu zasypac
gruntem rodzimym (poza pasem drogowym) — niewysadzinowym.

P2 , zasypka o 1S=95% stopniu zageszczenia wykonana do wysokosci 30 cm nad rure
technologiczng, pozostatg czes¢ wykopu zasypaé piaskiem srednim zageszczonym do

IS=95% do wysokos$ci warstwy konstrukcyjnej drogi.
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7.7 Wykonanie kanatéw metodami bezwykopowymi.
7.7.1 Przekroczenie drog.

Przekroczenie drég przewidziano metodg mikrotunelingu 2z transportem urobku
przenosnikiem $limakowym. lloS¢ przekroczen 19 z tego dla kanalizacji PVC400 — 6
przekroczen o tacznej dtugosci 82,0 m, dla PVC250 — 7 o tacznej dlugosci 112,0 m i dla
PVC200 — 6 o tacznej dtugosci 87,1 m.
Dla PVC 400 rura przewiertowa - stalowa 508 x 16,0
Dla PVC250 — 323,9x 12,5
Dla PVC200 - 273 x 12,5
Rury stalowe fabrycznie izolowane wewnetrznie i zewnetrznie.
- Komory przewiertowe — startowe.
Komory przewiertowe z grodzic G61 o dtugosci max 6,0 m — schemat statyczny $cianki to
utwierdzenie grodzic w gruncie z rozparciem ramg stalowa. Wymiary komory w rzucie 8,0 x
4,0 m. Maksymalna gtebokos¢ 4,0 m. Dno komory wykonac¢ z betonu B-10 grubosci 10 cm.
Zejscie na dno komory drabinkg stalowg z ptaskownika 40x10 mm, szczeble z rurki 32x3,0
mm. Burty komory zabezpieczy¢ balustradq stalowg z rurki 32x3 i ptaskownika 40x5 mm.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych w miejscu usytuowania komory nalezy wykonac¢
wykop kontrolny w celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego w
uzgodnieniach.
- Komory odbiorcze.
Zabezpieczenie $cian komory obudowg pograzalng STANDARDBOX KS100 (max parcie
ziemi 46,0 kN/m2) lub inng o podobnych parametrach wytrzymatosciowych. Wymiary komory

2,5x2,5 m. Maksymalna gteboko$¢ 4,2 m.

7.7.2 Przekroczenie pod ciekami.
Przekroczenie ciekéw przewidziano metodg mikrotunelingu z transportem urobku
przenosnikiem $limakowym. lloS¢ przekroczen 17 z tego dla kanalizacji PVC400 — 4
przekroczen o tgcznej dlugosci 63,5 m, dla PVC250 — 5 o tgcznej dilugosci 75,5 m, dla
PVC200 — 3 o fgcznej dlugosci 53,0 m dla PVC160 — 5 o tgcznej dlugosci 48,5 m.
Dla PVC 400 rura przewiertowa - stalowa 508 x 16,0
Dla PVC250 — 323,9x 12,5
Dla PVC200 - 273 x 12,5
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Dla PVC160 - 219,1 x 8,0.

Rury stalowe fabrycznie izolowane wewnetrznie i zewnetrznie.

- Komory przewiertowe — startowe.

Komory przewiertowe z grodzic G61 o dtugosci max 6,0 m — schemat statyczny $cianki to
utwierdzenie grodzic w gruncie z rozparciem ramg stalowag. Wymiary komory w rzucie 8,0 x
4,0 m. Maksymalna gtebokos¢ 4,7 m. Dno komory wykonac¢ z betonu B-10 grubosci 10 cm.
Zejscie na dno komory, burty komory jak w punkcie 7.7.1.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w miejscu usytuowania komory nalezy wykonac¢
wykop kontrolny w celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego w
uzgodnieniach.

- Komory odbiorcze.

Zabezpieczenie scian komory obudowg pogrgzalng STANDARDBOX KS100 (max parcie
ziemi 46,0 kN/m2) lub inng o podobnych parametrach wytrzymatosciowych. Wymiary komory

2,5x2,5 m. Maksymalna gteboko$¢ 4,2 m.

7.8 Wykonanie studhni.
Na budowanych kolektorach zaprojektowano nastepujace studzienki kanalizacyjne:
7.8.1 Studzienki kanalizacyjne niewtazowe - inspekcyjne.

e studzienki kanalizacyjne tworzywowe niewtazowe 600
Konstrukcja studzienki 600 sktada sie z trzech elementow:
- kinety — podstawy studzienki z wyprofilowana kinetg
- rur karbowanych z polipropylenu 600/670
- zwiehczeh (betonowe pierécienie odcigzajagce - 1000/680, teleskopowe adaptery do
wiazéw, wlazy B125/600/760)

e studzienki kanalizacyjne tworzywowe niewtazowe inspekcyjne z PP 425.
Konstrukcja studzienek sktada sie z :
- kinety z przytagczami dla rurociggéw
- rury trzonowej — karbowanej 425/476
- zwienczen (stozki betonowe typ 425, pokrywy betonowe typ 425 lub wiazy zeliwne B125

na stozek betonowy.

Podtoze pod studzienki tworzywowe wykona¢ w nastepujacy sposob:
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podsypka o grubosci 20 cm z piasku grubo, $rednio lub gruboziarnistego. Podsypka powinna
by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu. Materiat do podsypki musi spetniac
nastepujgce warunki;

- nie moze zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni ani innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podtoza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor'a.

Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow wigczonych do studzienki oraz co
najmniej 50 cm wokot Scian na catej wysokoéci studzienki, zasypac¢ gruntem piaszczystym
lub pospotkg o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Pozostatg cze$é¢ wykopu wypetnié
gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢é wznoszona réwnomiernie. R&znica
wysokosci po obu stronach studzienki nie moze by¢ wieksza niz 15 cm. Zageszczenie
IS=95%. Przy montazu witazu na stozku betonowym otwory zwienczenia i stozka powinny
by¢ ustawione wspoétosiowo. Po wspodtosiowym ustawieniu wltazu nad otworem i
ustabilizowaniu, jego zewnetrzng powierzchnie wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg

klasy 3,0 MPa. Grunt stabilizowany cementem pod stozkiem grubosci min 50 cm.

7.8.2 Studzienki kanalizacyjne wiazowe.

e studzienki prefabrykowane 1000 i 1200 mm, skatalogowane w zakfadzie prefabrykac;ji
posadowione na warstwie grubosci 30 cm z ubitego ttucznia (klinca) oraz warstwie
chudego betonu wyréwnanego do poziomu posadowienia studni.

e Pompownie wykonane bedg jako typowe prefabrykowane. Posadowienie pompowni
jak pozostatych studni prefabrykowanych.

Studnie wykona¢ nalezy w obsypce piaskowej zageszczonej po bokach, warstwami co 20
cm. Przykrycie studzienek stanowié¢ bedag powiekszone ptyty zelbetowe, na ktérych osadzone
zostang wilazy typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02. Plyty winny by¢ osadzone na

pierscieniach odcigzajgcych.
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7.8.2.1 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw betonowych.
Zabezpieczenie elementow betonowych .
Zabezpieczenia obejmuja;
-zabezpieczenie zasadnicze, strukturalne, poprzez zastosowanie betonu szczelnego B25 lub
klasy wyzszej z dodatkiem srodka uszczelniajgcego np. Hydrobetu, Lubetu lub Hydrofixu w
ilosci 1,5% wagi cementu.
-izolacje zewnetrzne: wszystkie powierzchnie pionowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé
poprzez trzykrotne smarowanie Izoplastem modyfikowanym.
Zewnetrzne powierzchnie Scian pionowych powinny miec fakture gtadka, wszelkie ubytki
nalezy uzupetnic i zatrze¢ na gtadko.
Pod ptytami dennymi studzienek na podbetonach wykonac¢ izolacje z 2 warstw Izoplastu

modyfikowanego.

7.8.2.2 Materialy konstrukcyjne.
Beton konstrukcyjny min. B25 z dodatkiem $rodka uszczelniajagcego np.; Hydrobetu lub
Lubetu w ilosci 1,5% wagi cementu.
Beton kinet min B25
Beton chudy B7,5
Stal profilowa St3SX
Elementy prefabrykowane (wg dokumentacji zaktadu prefabrykaciji)

Materiaty izolacyjne.

7.9 Odwodnienie wykopow na czas budowy.
Biorgc pod uwage warunki gruntowo — wodne, gteboko$¢é posadowienia kanatdéw i obiektow,
konfiguracje terenu oraz sposdb prowadzenia robot ziemnych, odwodnienie wykopdw

wymagane jest dla nastepujgcych odcinkéw projektowanych kanatdéw i obiektow:

7.9.1 Pompownie Pl i PIl.
Projektowane obiekty stanowig podziemne zbiorniki o sSrednicy D1200 mm zagtebione dla PI
ca 3,91 m pod powierzchnig istniejacego terenu, dla Pll — 4,54 m. Integralne czesci
pompowni to komory przeptywomierze — zbiorniki podziemne o srednicach 1500 m i
gtebokosci ca 2,98 m dla PIi 3,37 m dla PII.
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Roboty ziemne prowadzone bedg w wykopach pionowych zabezpieczonych stalowymi
grodzicami. Wykopy budowlane projektuje sie odwadnia¢ przy pomocy drenazu rurowego,
opaskowego w dnie wykopu, wspotpracujacego z e studnig zbiorcza, z ktérej zbierajace sie
wody wypompowywane bedg na zewnatrz wykopu.

Do pompowania wody przewiduje sie pompe zatapialng np. typu P-1CA o parametrach:

- wydajno$¢ 0- 16 m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia 12,5 m

- silnik elektryczny o mocy 1,5 kW

producent POWEN Zabrze.

Zrzut wody rurociggiem tymczasowym, parcianym D50 mm do istniejacego rowu — cieku
powierzchniowego.

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb odwodnienia wykopow 1,5 kW. Zabezpieczenie energii

elektrycznej z agregatu pradotwérczego.

7.9.2 Kanat sanitarny.
Wykopy budowlane wymagajg odwodnienia na czas budowy na nastepujacych odcinkach
trasy kanatu:
e od studni kanalizacyjnej 29 — 34 dtugos$¢ 119,9 m,
e od studni kanalizacyjnej 33 — 352 dtugo$¢ 50,8 m,
e od studni kanalizacyjnej 373 — 376 dtugo$¢ 91,5 m,
e od studni kanalizacyjnej 397 — 400 dtugo$¢ 52,4 m,
e od studni kanalizacyjnej 190 — 192 dtugo$¢ 41,4 m,
e od studni kanalizacyjnej 196 — 204 dtugos¢ 141,2 m,
e od studni kanalizacyjnej 205 — 712 dtugo$¢ 44,0 m,
e od studni kanalizacyjnej 217 — 240 dtugos$¢ 494,8 m,
e od studni kanalizacyjnej 250 — 254 dtugo$¢ 95,7 m,
e od studni kanalizacyjnej 114 — 116 dtugo$é 43,0 m.
Sumaryczna dtugos¢ odwadnianych odcinkéw — 1174,7 m.
Projektowane kanaly  $ciekdw  sanitarnych realizowane bedg w  wykopach
waskoprzestrzennych zabezpieczonych pogragzalng obudowe stalowa.
Wykopy budowlane na w/w odcinkach projektuje sie odwodni¢ przy pomocy drenazu
rurowego, jednorzedowego w dnie wykopu, wspoipracujagcego z drenazem ptytowym —
Eodsxekq Eiaskowo- zwirowg oraz studzienkami zbiorczxmi, z kté:xch zbiera'!ape sig WOdX
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wypompowywane beda na zewnatrz wykopu. Do pompowania wody przewiduje sie pompy
zatapialne P-1CA o parametrach jw.

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb odwodnienia wykopéw 2 x 1,5 = 3,0 kW. Zabezpieczenie
energii elektrycznej z agregatu pradotworczego.

Zrzut wody rurociggami tymczasowymi, parcianymi D50 mm do istniejgcego rowu — cieku

powierzchniowego.

8. Odbiory.
Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace budowy przewodéw z tworzyw
sztucznych odbiorom technicznym podlegajg w szczegdlnosci :

- wykopy: utrzymanie sztywnos$ci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne
wzmochnienie podtoza, sprawdzenie wyprofilowania;

- obsypka: materiat oraz stopieh zageszczenia,;

- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

- deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego / ugiecia / z dopuszczalnym.

9. Préby szczelnosci.
9.1 Kanalizacja grawitacyjna.
Probe szczelnosci na ekstrakcje oraz infiltracje kanalizacji grawitacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami. Po napetnieniu
przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci
0,5 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie podczas
trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej. Czas préby
wynosi:
30 min — dla odcinka przewodu do 50 m,

60 min — dla odcinka powyzej 50 m.
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9.2 Kanalizacja tloczna.
Probe cisnienia przeprowadzaé na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-81/B-10725.Zwraca
sie uwage na koniecznos¢ odkrycia tukow, trojnikow, zaslepek i zamontowanej armatury
podczas proby.
Proste odcinki rurociggu miedzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zageszczone a préba
moze sie odby¢ nie wczesniej niz 48 godz. po zasypaniu.

Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany.

10. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych, nalezy sporzadzic¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wzniesienie zmian na
mape zasadnicza do ewidencji gruntéw i budynkéw, oraz do ewidencji sieci uzbrojenia

terenu.

11. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Zaprojektowana inwestycja pozwoli na znaczng poprawe czystosci ciekow na terenie
Skawicy ze wzgledu na przejecie Sciekdw sanitarnych i skierowanie ich docelowo na
oczyszczalnie Sciekow. Obecnie Scieki sanitarne gromadzone s w szambach,
odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej lub ptyng kanatami bezposrednio do rowu lub

innych ciekow.

12. Strefa ochronna.
Projektowane obiekty nie wymagajq strefy ochronnej. Realizacja inwestycji wplynie na
poprawe stanu otaczajgcego $rodowiska poprzez likwidacje odprowadzania Sciekéw do

ciekéw i ziemi.

13. Warunki korzystania dla os6b niepetnosprawnych.
Projektowane obiekty nie sg obiektami uzytecznosci publicznej, zatem nie przewiduje sie dla

nich specjalnych zabezpieczen ani utatwien dla osoéb niepetnosprawnych.
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14. Opinia odnosnie mozliwosci nabycia i zajecia terenu.

Zajecia terendéw pod budowe kanalizacji (pas roboczy) mozna dokona¢ po uzyskaniu zgody
wiascicieli tak osob fizycznych, jak i oséb prawnych lub w razie sprzeciwu na drodze Art. 70
ustawy z 29 kwietnia 1985 r o gospodarce gruntami i wywtaszczaniu nieruchomosci na rzecz
inwestora bezposredniego.

Po uzyskaniu zezwolen nalezy oszacowaé szkody powstate na skutek zajecia terenu i

wyptaci¢ odszkodowanie.

15. Kolejnos¢ realizacji obiektow.
Realizacje projektowanych kanatéw nalezy rozpoczaé od miejsca docelowego odbioru
Sciekow tj. studzienki 0.
W nastepnej kolejnosci wykonywag:
e kanat gtéwny pomiedzy studzienkami O-105,
e kanaly boczne cigzgce do w/w kolektoréw,
e pompownia Pl z kanatem na odcinku PI-110
e kanalizacja ttoczna Pl — 105
e kanat gtdwny pomiedzy studzienkami 105-187,
e kanaly boczne cigzgce do w/w kolektoréw,
e estakada pomiedzy studzienkami 187-188,
e kanat gtdwny pomiedzy studzienkami 188-241,
e kanaly boczne cigzgce do w/w kolektoréw,
e pompownia Plll z kanatem na odcinku PII-112,
e kanalizacja ttoczna PIl — 24,
e kanat gtdbwny pomiedzy studzienkami 241-260,

e kanaly boczne cigzgce do w/w kolektoréw.

16. Drogi montazowe, organizacja ruchu.

Przy realizacji kanatéw prowadzonych w chodnikach pas montazowy wykraczat bedzie poza
chodnik. Ziemia wywozona bedzie poza teren budowy.

Na czas realizacji inwestycji obowigzywaé bedzie organizacja ruchu drogowego objeta

odrebnym opracowaniem. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do posesji. Po
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zakonczeniu realizacji kanatéw nawierzchnie drogowe, chodniki przywrécone zostang do
stanu pierwotnego.
Do projektowanych pompowni utozona zostanie tymczasowa droga montazowa z piyt

drogowych do czasu wybudowania docelowych dojazdéw do pompowni.

17. Istniejaca zielen.

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji dotozono wszelkich staran dla zachowania istniejgcej
Zieleni. W miejscach gdzie nie bylo to mozliwe, drzewa przewidziane do usuniecia zostang
przesadzone lub wyciete. Drzewa do wyciecia lub przesadzenia zostang wskazane po
wykonaniu ostatecznego wytrasowania geodezyjnego a Inwestor uzyska zgode na wycinke
kolidujacych drzew.

18. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatek mogacymi stwarzac niebezpieczenstwo dla ludzi sa;
kable energetyczne,
linie energetyczne napowietrzne,
ruch drogowy odbywajacy sie wzdtuz wykopu,
otwarte wykopy

18.1. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Technologia wykonania wymaga aby w pierwszej kolejnosci wykonywane byly wykopy i
montaz rur oraz przewierty. Dalsza kolejnos¢ to préby cisnienia, ptukania i wykonywanie
przetaczen.
W ramach realizacji inwestycji zgodnie z $6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia” z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz 1126 prowadzone beda nastepujace
prace budowlane stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty budowlane przy uzyciu dzwigéw;

- roboty budowlane prowadzone w wykopach.
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W trakcie prowadzenia robét nalezy sie liczy¢ z mozliwo$ciami gwattownego wyptywu wody z
uszkodzonych rurociggéw, porazenia pragdem z przerwanych kabli lub linii energetycznych,
obsuniecia $cian wykopu i itp.

Podczas przygotowania miejsca pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych oraz
podczas wykonywania wykopéw w miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejacych kabli
energetycznych bedacych pod napieciem moga wystgpi¢ zagrozenia porazenia pragdem
elektrycznym.

Przestrzeganie zasad BHP przy prowadzeniu rob6t zmniejsza skale zagrozeh dla

pracujgcych tam ludzi.

18.2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy zapewni¢ pracownikom
szkolenia ogolne, zgodne z wymogami BHP oraz szkolenia stanowiskowe adekwatne do
wykonywanej pracy.

Z uwagi na prowadzenie montazu studzienek kanalizacyjnych przy uzyciu dzwigéow nalezy
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bhp na w/w stanowiskach.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu przewiertéw i w gtebokich wykopach winni przed
zatrudnieniem przejs¢ szkolenie ukierunkowane na zagadnienia zwigzane ze specyfikacjg

tych robot.

18.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
przy wykonywaniu robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia podczas realizacji niniejszej inwestycji zwigzane sg
z:

- przebywaniem w obszarze wyznaczonym zasiegiem ramienia pracujgcego dzwigu

podczas montazu elementéw sieci kanalizacyjnej,

- przebywaniem w zamknietej przestrzeni studni kanalizacyjnych, w strefie oddziatywania

gazéw kanalizacyjnych podczas wykonywania przetaczen istniejacych kanatéw do

projektowanych sieci oraz w czasie wykonywania wtgczenia przedmiotowej sieci do

istniejacych studzienek.
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Podczas pracy w w/w strefach zagrozenia nalezy pamieta¢ o wiasciwej organizacji pracy i
Srodkach ostroznosci zwigzanych z bezpieczenstwem. W przypadku robot prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie pracy dzwigébw nalezy nosi¢ kaski ochronne oraz zwracaé
szczegoblng uwage na ruchy ramienia dzwigu oraz zawiesia.
Roboty budowlane prowadzone na istniejacych obiektach kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢
po przewietrzeniu istniejgcych kanatéw i studzienek, z uzyciem sprzetu ochronnego,
zgodnego z obowigzujacymi przepisami.
Do technicznych srodkéw zapewniajgcych bezpieczehstwo prowadzenia roboét zaliczy¢
nalezy:

- wykonywanie przekopow kontrolnych w okolicach miejsc gdzie znajdujg sie podziemne

urzadzenia celem doktadnego ich zlokalizowania — przekopy kontrolne prowadzi¢ pod

nadzorem wiasciciela urzgdzenia

- zabezpieczenie urzadzen wg wskazan wiasciciela lub uzytkownika

- wytaczenie linii energetycznych na czas prowadzenie robot pod nimi ciezkim sprzetem

mechanicznym

- wlasciwe wykonywanie umocnienia wykopow — szczegolnie w jezdniach

- zageszczanie zasypu do parametréw podanych w projekcie

- stosowanie oznakowan ogrodzen i oswietlen wedtug projektéw szczegotowych.
W przypadku wystgpienia zagrozen losowych — pozar, awaria itp., nalezy zapewni¢ sprawng
ewakuacje z miejsca zagrazajgcego bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt w zakresie elektroenergetycznym nalezy
opracowac ,plan BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Informaciji z dnia 23.06.03 r —
Dz. U. Nr 120/2003 poz 1126 — w ktérym winny by¢ okre$lone techniczne i organizacyjne
Srodki zapobiegajace niebezpieczehstwom wyszczegdlnionym w pkt 10.1 jak rowniez
umozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek awarii lub innych

zagrozen.

18.4. Przepisy ogolne.
W celu zapewnienia wiasciwych warunkow i bezpieczenstwa pracy nalezy stosowaé ogéine
wytyczne zawarte w obowigzujacych aktach prawnych.
Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401),
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- Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,
- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen

wodno — sciekowych w gospodarce komunalnej — wydania CTBK 1989 roku.

19. Wykaz norm i katalogéw

e PN/B-01700;1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

e PN/B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN/EN 1610 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN/EN 752-4: 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

Inne dokumenty.

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3.08.2000 r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych dotyczacych wyrobdéw
budowlanych Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r. poz. 48.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.11.1995
r. w zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. Nr 47/2003 poz 401

6. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzeh, materiatow i instalacji wydane
przez producentow

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom i
MGPIB z 1990 roku.
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20. Uwagi koncowe.

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

2. W czasie prowadzenia robdét istnieje mozliwo$¢ spowodowania zaniku wody w studniach
potozonych w poblizu miejsca prowadzonych robét. Dlatego tez w czasie wykonywanych
robét nalezy wykonywac¢ pomiary zwierciadta wody w studniach potozonych w odlegtosci
30m od miejsca robot.

3. Wszystkie prace na obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
w zakresie bhp przez specjalnie przeszkolonych pracownikow. Za przestrzeganie bhp
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

4. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem o0sOb uprawnionych oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. 1994r

5. W trakcie realizacji kolektora nalezy zwracaé¢ szcze4gdlng uwage na uzbrojenie
podziemne w miejscach skrzyzowan kolektorem oraz linie energetyczne nadziemne wzdtuz
trasy kolektora.

6. W miejscach skrzyzowan roboty mozna wykonywa¢ po wczesniejszym zlokalizowaniu i
odkopaniu istniejgcego uzbrojenia pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia.

7. Trase kanatow nalezy wytyczy¢ wg wspétrzednych geodezyjnych.

8. Po wytyczeniu kolektora nalezy pomierzy¢ rzedne terenu dla wszystkich studni celem
poréwnania z profilami. W przypadku wystgpieniu réznic nalezy zgtosi¢ projektantowi w celu
ewentualnej korekty projektu.

9. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy skraca¢ do odcinkéw miedzy studniami,
celem stworzenia najmniejszych ucigzliwo$ci dla mieszkancow pobliskich posesji.

10. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg pisemnej zgody
projektantow.
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