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1. Przedmiot i zakres inwestycji. 

 

Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenie sołectwa Skawica. 

 Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa kolektora 

sanitarnego docelowo      odprowadzającego ścieki z Zawoji oraz 

Skawicy do planowanej oczyszczalni ścieków. 

 Celem projektowanej inwestycji jest uporządkowanie systemu 

kanalizacji na terenie Skawicy oraz poprawa stanu czystości 

istniejących cieków i rzeki poprzez wybudowanie kanalizacji 

sanitarnej i zlikwidowanie szamb i istniejących odprowadzeń do 

ziemi i cieków. 

 

2. Podstawa opracowania. 

 

Podstawę opracowania stanowi umowa z Urzędem Gminy Zawoja 

 

3. Materiały wykorzystane do projektowania. 
 

Przy opracowaniu projektu wykorzystano: 

 mapy sytuacyjno – wysokościowe z inwentaryzacją uzbrojenia nad 

i podziemnego 

 mapy własnościowe wraz z wypisem z rejestru gruntów 

 dokumentację geotechniczną określającą warunki geotechniczne 

dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w Skawicy gm. Zawoja 
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pow. suski opracowaną przez Usługi Geologiczne „MAGURA” 

Limanowa. 

 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 zgody właścicieli terenu na prowadzenie kanalizacji przez działki 

prywatne i państwowe. 

 

4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 
 

Zadaniem projektowanej kanalizacji będzie odbiór ścieków z istniejącej 

zabudowy sołectwa Skawicy a docelowo z całej gminy Zawoja i 

skierowanie ich do projektowanej oczyszczalni ścieków której lokalizację 

Inwestor przewiduje na działkach nr  4902/4, 4902/2, 4902/1. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę: 

 grawitacyjnych kanałów ściekowych o średnicy: 

 - D400 o łącznej długości 5376 m, 

 - D250 o łącznej długości 7637 m, 

 - D200 o łącznej długości 2576 m, 

 - D160 o łącznej długości 3002 m 

 pompowni PI  

 pompowni PII 

 kanalizacji tłocznych o średnicy 

- D90 o długości 51m, 

- D110 o długości 37 m. 

Całkowita długość projektowanej kanalizacji wynosi 18679 m. 
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           5. Warunki gruntowo – wodne. 

 

Budowę podłoża ustalono w oparciu o „Dokumentację  geotechniczną 

określającą warunki geotechniczne dla projektowanej kanalizacji 

sanitarnej w Skawicy gm. Zawoja pow. suski” wykonaną przez Usługi 

Geologiczne „MAGURA” ul. Andrusikiewicza 3 34-600 Limanowa. W 

kwietniu 2008 roku.  

 

5.1 Lokalizacja. 

 

Skawica administracyjnie przynależy do gminy Zawoja powiat suski. Pod 

względem geograficznym Skawica zalicza się do Beskidu Żywieckiego. 

Od strony północnej występuje Pasmo Jałowieckie, od strony 

południowej Pasmo Babiogórskie. Głównym ciekiem powierzchniowym 

przepływającym przez Skawicę jest potok Skawica, będący 

lewobrzeżnym dopływem Skawy. W rejonie Skawicy poziom wodonośny 

występujący w obrębie utworów rzecznych czwartorzędowych jest ściśle 

związany z poziomem wód powierzchniowych. Zasilanie poziomu 

wodonośnego następuje na drodze infiltracji wód powierzchniowych.  

Na rozpatrywanym terenie przeważa zabudowa wolnostojąca 

jednorodzinna. W znacznej części występują nieużytki rolne, łąki oraz 

tereny uprawne.   

Pod względem morfologicznym teren położony jest w obrębie 

synklinorium Zawoja – Jordanów, które występuje w obrębie 

płaszczowiny magurskiej strefy raczańskiej. Kolektor główny kanalizacji 
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sanitarnej przebiegał będzie wzdłuż drogi krajowej Zubrzyca – Maków 

Podhalański.  

W rejonie opracowania powierzchnie terenu charakteryzują dużymi 

deniwelacjami. Rzędne terenu oscylują od 409,10 m.n.p.m. do 483,00 

m.n.p.m. 

 

           5.2  Budowa podłoża. 
 

Warunki geotechniczne podłoża uznaje się za złożone z uwagi na: 

 zmienne wykształcenie litologiczne i genetyczne, 

 występowanie w poziomie projektowanych robót wody gruntowej. 

Poziom wodonośny występuje w obrębie utworów czwartorzędowych na 

głębokości od 0,3 – 4,2 m pod poziomem terenu.  

 Z uwagi na nasilenie poziomu wód poprzez bezpośrednią infiltrację wód 

opadowych, należy się liczyć z możliwymi wahaniami zwierciadła. 

Warunki gruntowe na trasie kanalizacji są zróżnicowane. W rejonach 

występowania wody gruntowej przewidziano odwodnienie na czas 

budowy. 

 

           6. Opis rozwiązań technologicznych. 
       6.1 Bilans ścieków sanitarnych. 

 

Wobec braku danych odnośnie ilości ścieków z Zawoji i Skawicy 

docelową ilość ścieków  obliczono z uwzględnieniem obowiązujących 

wskaźników zużycia wody oraz stopnia nierównomierności zrzutu 

ścieków 
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. 

      1.Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo – gospodarcze 
mieszkańców. 

                        Łączna liczba mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu – 9257 

Qdb.max.= 1203,41 m3/db 

Qh.max.= 61,713 m3/h     

Qh.max max.= 80,227 m3/h 

 
2.Zapotrzebowanie wody dla zakładów użyteczności publicznej. 
 
a)szkoły bez stołówki 

Qdb.max.= 5,973 m3/db 

Qh.max.= 0,679 m3/h     

Qh.max max.= 0,747 m3/h 

b)szkoły ze stołówką 

Qdb.max.= 24,943 m3/db 

Qh.max.= 2,834 m3/h     

Qh.max max.= 3,118 m3/h 

c)przedszkola 

Qdb.max.= 1,760 m3/db 

Qh.max.= 0,167 m3/h     

Qh.max max.= 0,183 m3/h 

d)biblioteki 

Qdb.max.= 0,595 m3/db 

Qh.max.= 0,067 m3/h     

Qh.max max.= 0,075 m3/h 
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e)apteki 

Qdb.max.= 0,440 m3/db 

Qh.max.= 0,042 m3/h     

Qh.max max.= 0,104 m3/h 

f)ośrodki zdrowia 

Qdb.max.= 0,370 m3/db 

Qh.max.= 0,035 m3/h     

Qh.max max.= 0,039 m3/h 

g)restauracje 

Qdb.max.= 124,740 m3/db 

Qh.max.= 11,813 m3/h     

Qh.max max.= 12,994 m3/h 

h)bary kawowe 

Qdb.max.= 1,925 m3/db 

Qh.max.= 0,182 m3/h     

Qh.max max.= 0,200 m3/h 

i)hotele 

Qdb.max.= 12,870 m3/db 

Qh.max.= 0,975 m3/h     

Qh.max max.= 1,073 m3/h 

j)ośrodki wypoczynkowe i pensjonaty 

Qdb.max.= 215,985 m3/db 

Qh.max.= 16,363 m3/h     

Qh.max max.= 17,999 m3/h 

k)pola namiotowe 

Qdb.max.= 5,227 m3/db 
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Qh.max.= 0,396 m3/h     

Qh.max max.= 0,436 m3/h 

l)schroniska 

Qdb.max.= 9,240 m3/db 

Qh.max.= 0,700 m3/h     

Qh.max max.= 0,770 m3/h 

m)kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne 

Qdb.max.= 113,190 m3/db 

Qh.max.= 8,575 m3/h     

Qh.max max.= 9,433 m3/h 

n)ośrodek rehabilitacyjny 

Qdb.max.= 13,200 m3/db 

Qh.max.= 1,100 m3/h     

Qh.max max.= 1,210 m3/h 

 

3.Zapotrzebowanie wody przez zakłady pracy. 

 

Qdb.max.= 9,636 m3/db 

Qh.max.= 1,095 m3/h     

Qh.max max.= 1,205 m3/h 
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4.Zapotrzebowanie wody dla pojazdów mechanicznych. 

 

Qh.max max.= 1,205 m3/h 

 

Ilość ścieków ogółem 
 

Qdb.max.= 1569,153 m3/db 
Qh.max.= 96,062 m3/h     

Qh.max max.= 116,831 m3/h 

 
            6.2 Trasy kanałów.  

 

 Przy projektowaniu tras kanałów kierowano się przede wszystkim 

zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu oraz istniejącym 

uzbrojeniem. 

Kanały należy zlokalizować wg współrzędnych geodezyjnych studzienek 

kanalizacyjnych. Trasy kanałów pokazano w części rysunkowej projektu. 

Trasa kanalizacji prowadzona jest w drogach, w pasie drogowym, przez 

uprawy polowe, ogródki, zieleńce, tereny o niskiej intensywności 

zabudowy. Tereny na których zlokalizowana jest projektowana 

inwestycja należą do: 

1 Gminy Zawoja 
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2 Skarbu Państwa – Administrator RZGW w Krakowie 

3 Regionalnego Zarządu Dróg w Krakowie 

4 Powiatu Suskiego 

5 Właścicieli prywatnych.  

 

6.2.1  Kanalizacja.  

 

Projektowana kanalizacja dzieli się na część grawitacyjną i ciśnieniową. 

Główny kanał grawitacyjny zaprojektowano jako główny kolektor 

docelowo odbierający i transportujący ścieki sanitarne z Zawoji i Skawicy 

do projektowanej oczyszczalni ścieków położonej w Skawicy na 

działkach 4902/4, 4902/2, 4902/1.  

Zgodnie z „wytycznymi do projektowania kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Skawica” – pismo z dnia 16.04.2008 zaprojektowano 

kolektor główny o średnicy 400 mm i minimalnym spadku 0,25%. Dla 

przepływu max Qh.max max.= 116,831 m3/h = 32,46 l/sek przy w/w 

spadku prędkość przepływu – 0,7 m/sek napełnienie 41,8%. Prędkość 

przepływu przy 100% napełnieniu - 0,98 m/sek – przepływ  Qc = 109,32 

l/sek =  393,552  m3/h. Kanały drugorzędne o średnicy 250 mm i 

minimalnym spadku 0,4%. 

Przejścia pod istniejącymi drogami oraz pod ciekami przewidziano jako 

bezwykopowe (metodą przewiertu lub mikrotunelowania). Dla kanalizacji 

grawitacyjnej przewidziano 39 przewiertów - 11 dla kanałów o średnicy 

400 o łącznej długości 160,5 m, 12 dla kanałów o średnicy 250 o łącznej 

długości 187,5m, 9 dla kanałów o średnicy 200 o łącznej długości 140,0 

m i 7 dla kanałów o średnicy D160 o łącznej długości 59,5 m. 
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Dla kanalizacji ciśnieniowej 1 przewiert dla 90PE o długości 15,0 m. 

Łączna długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej 18591 m w tym 

PVC400 – 5376 m, PVC250 – 7637 m, PVC200 – 2576 m, PVC160 – 

3002 m.  

Na odcinku pomiędzy studzienkami 187 – 188, przekroczenie potoku o 

długości 51 m, kanalizacja prowadzona jest po estakadzie. Sposób 

prowadzenia kanalizacji PVC400 po estakadzie przedstawiono w 

odrębnym opracowaniu.  

Kanalizacja ciśnieniowa dla pompowni PI o średnicy 90PE i długości 51 

m, dla PII – 110 PE długości 37,1m. 

 

6.2.2  Pompownie. 

 

W przedmiotowym opracowaniu przewidziano pompownie ścieków. 

Pompownie          zaprojektowano: 

 PI na działce 3636/5 i 3640/9 

 PII na działce 641/1 

Pompownie zaprojektowano jako obiekty podziemne wyposażone w 

pompy zatapialne. Zaproponowano typowe prefabrykowane żelbetowe 

(klasa B45) pompownie o średnicy wewnętrznej 1500 mm. Każda z 

pompowni wyposażona będzie w dwie pompy – jedną pracującą i jedną 

rezerwową. Do dna zbiornika przymocowane będą podstawy pomp. Do 

podstawy pompy przymocowane będą prowadnice rurowe służące do 

opuszczania i wyciągania pompy oraz rurociąg tłoczny. Każda z 

pompowni wyposażona jest w drabinki złazowe oraz podest obsługowy. 



PROJEKT BUDOWLANY 
 

„  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA – GMINA 
ZAWOJA– ETAP I 

W RAMACH PROJEKTU 
SYSTEM WODNO KANALIZACYJNY DORZECZA GÓRNEJ SKAWY –  

ŚWINNA PORĘBA” 
 

22 
 

W niniejszym opracowaniu przewidziano automatyczną pracę pompowni 

sterowaną w zależności od poziomu ścieków. Sterowanie pracą pomp 

odbywa się za pomocą automatycznego sterowania z wykorzystaniem 5 

poziomów.  

- alarm główny informujący o przekroczeniu maksymalnego poziomu 

ścieków 

- alarm suchobiegu informujący o obniżeniu poziomu ścieków poniżej 

minimalnego poziomu ścieków w zbiorniku 

- start 1 – włączenie pompy 1-szej 

- start 2 – włączenie pompy 2-giej 

- stop – wyłączenie pomp. 

Każda z pomp posiadać będzie osobne zabezpieczenia , oddzielne 

zespoły rozruchowe, załączanie automatyczne i przełączanie na 

sterowanie ręczne.  

Charakterystyczne parametry sygnalizacji oraz zdalne pomiary natężenia 

przepływu i poziomu ścieków w pompowniach ujęte będą w zakresie 

monitoringu i przekazywane do dyspozytorni. W zakresie sygnalizacji 

ujęte będzie również włamanie do szaf z aparaturą elektryczną. 

Informacje o pracach pompowni przekazywane będą za pomocą telefonii 

komórkowej do miejsca wskazanego przez Inwestora. Tereny pompowni 

ogrodzone, oświetlone oraz do czasu wybudowania dróg zapewniony 

dojazd drogami z płyt montażowych.  

Trasę rurociągów tłocznych o średnicach 90PE i 110PE mm pokazano w 

części rysunkowej projektu. 

 Długość kanalizacji ciśnieniowej dla pompowni PI 51,0 m.  

Przejście pod drogą w rurze ochronnej o długości 15,0 m. 
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 Długość kanalizacji ciśnieniowej dla pompowni PII 37,1 m. Na 

przewodzie 1 studnia rewizyjna.  

 

        6.2.2.1 Pompownia PI. 

 

Przepływ obliczeniowy: 

q = 0,5 x 5,47 = 2,73 l/sek = 9,8 m³/h =QD 

Obliczeniowa wydajność pompowni  PI 

Obliczeniowa wydajność przepompowni (Qp ) powinna być o 10% 

większa od ilości dopływających ścieków: 

Qp = 1,1 x QD = 2,73 l/sek x 1,1 =  3,00 l/sek = 10,8 m³/h 

Zgodnie z pismem IPPŚP7020-1-13/09 z dnia 8 lipca 2009 UG Zawoja - 

wydajność pompowni zwiększono dla stanu docelowego o 10% 

1,1 x Qp =   3,30 l/sek = 11,88 m³/h 

Wyznaczenie średnic przewodu  tłocznego. 

Kryterium prędkości przepływu ścieków w przewodach: 

- minimalna prędkość  0,6 m/s 

- maksymalna prędkość w przewodzie tłocznym < 4 m/s 

Dla przepływu 3,3 l/sek i średnicy DN90 (rury PE80 SDR11) prędkość 

przepływu – 0,776 m/sek, dla DN75 – 1,115 m/sek, dla DN63– 1,59 

m/sek, Przyjęto rurę o średnicy 90 mm.  

Długość przewodu tłocznego 51 m. Materiał rur PE80 SDR11 przyjęto 

zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez PGKiB „ZAWOJA” Sp. z o.o. 

Dobór pomp. 

Rzędna wlotu ścieków Hdop = 429,09 m.n.p.m. 
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Rzędna rurociągu tłocznego Htł = 430,20 m.n.p.m. 

Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni Hter = 432,10 

m.n.p.m. 

Rzędna włączenia do odbiornika Hodb = 431,53 m.n.p.m. 

 wydajność Qp = 3,30 l/sek. Przy DN90 prędkość przepływu – 0,776 

m/sek. 

 pompownia przejazdowa o średnicy 1500 mm i wysokości 

całkowitej  4,10 m. 

 rzędna dna pompowni Hdna = 428,00 m.n.p.m. 

 rzędna min poziomu ścieków Hmin = 428,49 m.n.p.m. 

 rzędna wyłączenia pompy Hstop = 428,64 m.n.p.m 

 rzędna załączania pompy pierwszej Hstart1 = 428,79 m.n.p.m. 

 rzędna załączania pompy drugiej Hstart2 = 428,94 m.n.p.m. 

 rzędna max poziomu ścieków Hmax= 429,09 m.n.p.m. 

 

Charakterystyka pomp 

 

- wydajność – 7,0 l/sek, 

- wysokość podnoszenia 5,7 m.sł. wody, 

- moc znamionowa 2,0 kW 
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             6.2.2.2  Pompownia  PII. 

 
Przepływ obliczeniowy: 

q = 0,5 x 9,2 = 4,6 l/sek = 16,50 m³/h =QD 

Obliczeniowa wydajność pompowni  PII 

Obliczeniowa wydajność przepompowni (Qp ) powinna być o 10% 

większa od ilości dopływających ścieków: 

Qp = 1,1 x QD = 4,6 l/sek x 1,1 =  5,06 l/sek = 18,22 m³/h  

Zgodnie z pismem IPPŚP7020-1-13/09 z dnia 8 lipca 2009 UG Zawoja 

wydajność pompowni zwiększono dla stanu docelowego o 10% 

1,1 x Qp =   5,56 l/sek = 20,04 m³/h 

Wyznaczenie średnic przewodu  tłocznego. 

Dla przepływu 5,56 l/sek i średnicy DN90 (rury PE80 SDR17) prędkość 

przepływu – 1,308 m/sek, dla DN110 – 0,875 m/sek, dla DN125 – 0,679 

m/sek. Przyjęto rurę o średnicy 110 mm. 

Dobór pomp. 

Rzędna wlotu ścieków Hdop = 463,66 m.n.p.m. i 465,22 m.n.p.m. 

Rzędna rurociągu tłocznego Htł = 464,97 m.n.p.m. 

Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni Hter = 467,30 

m.n.p.m. 

Rzędna włączenia do odbiornika Hodb = 467,60 m.n.p.m. 

 wydajność Qp = 5,56 l/sek. Przy DN110 prędkość przepływu –  

0,875 m/sek. 

 pompownia przejazdowa o średnicy 1500 mm i wysokości 

całkowitej 4,70 m. 
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 rzędna dna pompowni Hdna = 462,60 m.n.p.m.rzędna min poziomu 

ścieków Hmin = 463,06 m.n.p.m. 

 rzędna wyłączania pompy Hstop = 463,21 m.n.p.m. 

 rzędna załączania pompy Hstart1 = 463,36 m.n.p.m. 

 rzędna załączania pompy drugiej Hstart2 = 463,51 m.n.p.m. 

 max poziom ścieków Hmax = 463,66 m.n.p.m. 

Charakterystyka pomp 

- wydajność – 7,6 l/sek, 

- wysokość podnoszenia 5,5 m.sł. wody, 

 moc znamionowa 2,0 kW 

 

        6.2.3 Rurociąg tłoczny. 

 

Trasę kanalizacji ciśnieniowej, sposób prowadzenia, średnice i spadki 

pokazano w części rysunkowej projektu. Kanalizacja ta została 

zaprojektowana z rur z PE80 SDR11 do kanalizacji ciśnieniowej. 

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne w/w rur – 12,5 bar. Zgodnie z 

„wytycznymi do projektowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Skawica” opracowanymi przez PGKiB ”ZAWOJA” Sp. z o.o. został 

zachowany warunek minimalnej klasy ciśnienia roboczego – 1 MPa. Na 

kolektorze tłocznym pompowni PI została zabudowana studnia 

rewizyjna. Wyloty rurociągów tłocznych do studni rozprężnych.  
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  6.3 Układ wysokościowy. 

 

Głębokość posadowienia projektowanych kolektorów podyktowana 

została możliwością przejęcia ścieków z istniejących zbiorników 

bezodpływowych, z istniejących kanalizacji przydomowych oraz 

budynków usytuowanych w zlewni. Przy projektowaniu brano pod uwagę 

zachowanie bezpiecznych odległości w miejscach skrzyżowania z 

istniejącym uzbrojeniem – wodociągi, kanalizacja deszczowa, kable 

elektroenergetyczne, kanalizacja teletechniczna. Głębokość 

posadowienia dla kanałów głównych waha się: 

- dla kolektora PVC400 od 1,32 m (studzienka 227) do 4,20 m 

(studzienka 31) 

- dla kolektorów  bocznych PVC250, PVC200 od 1,16 m (studzienka 

639) do 3,77 m (studzienka 631) 

 

           6.4 Zastosowane rury. 

 

Dla projektowanych kolektorów grawitacyjnych przyjęto rury kielichowe z 

PVC – U z wydłużonym kielichem klasy S (SDR 34 SN8) ze ścianką litą 

(zgodnie z PN-EN 1401:1999). Średnice 400x11,7; 250x7,3; 200x5,9  i 

160x4,7 mm.  

Dla kanalizacji tłocznej rury z PE do kanalizacji ciśnieniowej z PE80 SDR 

11,0 o średnicy 90x8,2 mm i 110x10,0 mm. 

W/w rury odporne są na korozję powodowaną działaniem substancji 

zawartych w ściekach komunalnych oraz ścieranie. 
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Jako rury ochronne zastosowano rury stalowe przy przejściach pod 

drogami i w przewiertach. 

 

           6.5 Kolizje z przeszkodami i uzbrojeniem  terenu. 

 

Projektowana kanalizacja krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem 

nadziemnym i podziemnym. Prace w miejscach kolizji wykonywane będą 

pod nadzorem użytkowników uzbrojenia.  

Istniejące kable energetyczne i teletechniczne będą podwieszone i 

zabezpieczone dwudzielnymi rurami. W miejscach skrzyżowań 

projektowanych ciągów kanalizacji z istniejącymi kablami WN, Nn i 

kanalizacją teletechniczną (ułożonymi w ziemi) należy wykonać 

zabezpieczenie poszczególnych kabli poprzez ułożenie na nich osłon 

rurowych dzielonych PS do kabli Dz/Dw =160/138 typu Arot każda o dł. 3 

m i zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-05100 i BN-8984-17. 

Wszelkie prace ziemne w  miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z w/w 

sieciami wykonywać ręcznie z zachowaniem obowiązujących norm i pod 

nadzorem właściciela uzbrojenia. 

 

           7. Opis konstrukcji. 
     7.1 Rozwiązania architektoniczno – budowlane. 

 

Projektowane obiekty są typu podziemnego, zatem nie wnoszą nowych 

elementów do istniejącego krajobrazu. 
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           7.2  Przygotowanie terenu. 

 

Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciągów należy bezwzględnie 

wykonać przekopy kontrolne. Dokładne dane odnośnie lokalizacji 

istniejącego uzbrojenia podziemnego pozwolą na poczynienie 

niezbędnych korekt w projekcie i zachowanie właściwej odległości 

pomiędzy projektowanym i istniejącym uzbrojeniem. 

Wytyczenie trasy projektowanych ciągów uzbrojenia należy wykonać 

dopiero po stwierdzeniu projektanta, że wyniki z przekopów kontrolnych 

zostały uwzględnione w projekcie. 

 

7.3  Posadowienie kanałów. 

 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji grawitacyjnej i 

ciśnieniowej należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w BN-

83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.” w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty 

budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.”  

 

          7.4  Wykonanie kanałów metodami bezwykopowymi. 
                7.4.1 Przekroczenie dróg. 

 

Przekroczenie dróg przewidziano metodą mikrotunelingu z transportem 

urobku przenośnikiem ślimakowym. Ilość przekroczeń 19 z tego dla 

kanalizacji PVC400 – 6 przekroczeń o łącznej długości 82,0 m, dla 
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PVC250 – 7 o łącznej długości 112,0 m i dla PVC200 – 6 o łącznej 

długości 87,1 m.  

Dla PVC 400 rura przewiertowa  - stalowa 508 x 16,0  

Dla PVC250 – 323,9 x 12,5 

Dla PVC200 – 273 x 12,5  

Rury stalowe fabrycznie izolowane wewnętrznie i zewnętrznie. 

 

              7.4.2 Przekroczenie pod ciekami. 

 

Przekroczenie cieków przewidziano metodą mikrotunelingu z 

transportem urobku przenośnikiem ślimakowym. Ilość przekroczeń 17 z 

tego dla kanalizacji PVC400 – 4 przekroczeń o łącznej długości 63,5 m, 

dla PVC250 – 5 o łącznej długości 75,5 m, dla PVC200 – 3 o łącznej 

długości 53,0 m dla PVC160 –  5 o łącznej długości 48,5 m.  

Dla PVC 400 rura przewiertowa  - stalowa 508 x 16,0  

Dla PVC250 – 323,9 x 12,5 

Dla PVC200 – 273 x 12,5  

Dla PVC160 – 219,1 x 8,0. 

Rury stalowe fabrycznie izolowane wewnętrznie i zewnętrznie. 

 
7.5 Wykonanie studni. 

 

Na budowanych kolektorach zaprojektowano następujące studzienki 

kanalizacyjne: 
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                7.5.1 Studzienki  kanalizacyjne niewłazowe - inspekcyjne. 

 

 studzienki kanalizacyjne tworzywowe  niewłazowe 600 

 studzienki kanalizacyjne tworzywowe niewłazowe inspekcyjne z PP 

425. 

  

                7.5.2 Studzienki  kanalizacyjne włazowe. 
 

 studzienki prefabrykowane 1000 i 1200 mm, skatalogowane w 

zakładzie prefabrykacji posadowione na warstwie grubości 30 cm z 

ubitego tłucznia (klińca) oraz warstwie chudego betonu 

wyrównanego do poziomu posadowienia studni.  

 Pompownie wykonane będą jako typowe prefabrykowane. 

Posadowienie pompowni jak pozostałych studni prefabrykowanych. 

 
7.6  Odwodnienie wykopów na czas budowy. 

 

Biorąc pod uwagę warunki gruntowo – wodne, głębokość posadowienia 

kanałów i obiektów, konfigurację terenu oraz sposób prowadzenia robót 

ziemnych, odwodnienie wykopów wymagane będzie przy wykonywaniu 

pompowni i na niektórych odcinkach sieci.  

Do pompowania wody przewiduje się pompami zatapialnumi np. typu P-

1CA o parametrach: 

 wydajność 0- 16 m3/h 

 wysokość podnoszenia 12,5 m 

 silnik elektryczny o mocy 1,5 kW 
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producent POWEN Zabrze. 

Zrzut wody rurociągiem tymczasowym, parcianym D50 mm do 

istniejącego rowu – cieku powierzchniowego. 

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb odwodnienia wykopów 2x1,5 kW. 

Zabezpieczenie energii elektrycznej z agregatu prądotwórczego. 

 

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu. 
 

Zaprojektowana inwestycja pozwoli na znaczną poprawę czystości 

cieków na terenie Skawicy ze względu na przejęcie ścieków sanitarnych 

i skierowanie ich docelowo na oczyszczalnię ścieków. Obecnie ścieki 

sanitarne gromadzone są w szambach, odprowadzane są do kanalizacji 

deszczowej lub płyną kanałami bezpośrednio do rowu lub innych cieków. 

 

8. Strefa ochronna. 
 

Projektowane obiekty nie wymagają strefy ochronnej. Realizacja 

inwestycji wpłynie na poprawę stanu otaczającego środowiska poprzez 

likwidację odprowadzania ścieków do cieków i ziemi.  

 

10.  Warunki korzystania dla osób niepełnosprawnych. 

 

Projektowane obiekty nie są obiektami użyteczności publicznej, zatem 

nie przewiduje się dla nich specjalnych zabezpieczeń ani ułatwień dla 

osób niepełnosprawnych. 
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11. Opinia odnośnie możliwości nabycia i zajęcia terenu. 

 

Zajęcia terenów pod budowę kanalizacji (pas roboczy) można dokonać 

po uzyskaniu zgody właścicieli tak osób fizycznych, jak i osób prawnyc 

lub w razie sprzeciwu na drodze Art. 70 ustawy z 29 kwietnia 1985 r o 

gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości na rzecz inwestora 

bezpośredniego. 

Po uzyskaniu zezwoleń należy oszacować szkody powstałe na skutek 

zajęcia terenu i wypłacić odszkodowanie. 

 

12. Drogi montażowe, organizacja ruchu. 

 

Przy realizacji kanałów prowadzonych w chodnikach pas montażowy 

wykraczał będzie poza chodnik. Ziemia wywożona będzie poza teren 

budowy. 

Na czas realizacji inwestycji obowiązywać będzie organizacja ruchu 

drogowego objęta odrębnym opracowaniem. Bezwzględnie należy 

zapewnić możliwość dojazdu do posesji. Po zakończeniu realizacji 

kanałów nawierzchnie drogowe, chodniki przywrócone zostaną do stanu 

pierwotnego. 

Do projektowanych pompowni ułożona zostanie tymczasowa droga 

montażowa z płyt drogowych do czasu wybudowania docelowych 

dojazdów do pompowni. 
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13. Istniejąca zieleń. 

 

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji dołożono wszelkich starań dla 

zachowania istniejącej zieleni. W miejscach gdzie nie było to możliwe, 

drzewa przewidziane do usunięcia zostaną przesadzone lub wycięte. 

Drzewa do wycięcia lub przesadzenia zostaną wskazane po wykonaniu 

ostatecznego wytrasowania geodezyjnego a Inwestor uzyska zgodę na 

wycinkę kolidujących drzew. 

  

14. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Elementami zagospodarowania działek mogącymi stwarzać 

niebezpieczeństwo dla ludzi są: 

kable energetyczne, 

linie energetyczne napowietrzne, 

ruch drogowy odbywający się wzdłuż wykopu, 

otwarte wykopy 

W celu zapewnienia właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy 

należy stosować ogólne wytyczne zawarte w obowiązujących aktach 

prawnych. 

Roboty budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz 401), 
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- Rozporządzeniem MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, 

 Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji 

obiektów i urządzeń wodno – ściekowych w gospodarce 

komunalnej – wydania CTBK 1989 roku. 

 

15. Wykaz norm i katalogów 

 

PN/B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć 

zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PN/B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN/EN 1610 2002  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN/EN 752-4: 2001  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 

hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 

Inne dokumenty. 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 

dnia 3.08.2000 r.) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących h wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 10 z dnia 

8.02.1995 r. poz. 48. 
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3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

z dnia 21.11.1995  

r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 136 z 

1995 r. poz. 672 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych Dz. U. Nr 47/2003 poz 401 

6. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów 

i instalacji wydane przez producentów 

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych tom I i II MGPiB z 1990 roku. 

 

 


