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                                        KLAUZULA 
 
Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane 

oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

 

Projektant: 
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TECZKA ZAWIERA 
 
l.p. Nazwa Nr rys. strona 

1 Klauzula   

2 Spis treści   

Część opisowa 
3 Przedmiot i zakres inwestycji   

 Podstawa opracowania   

 Materiały wykorzystane do projektowania.   

 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.   

 Warunki gruntowo – wodne.   

 Lokalizacja.   

 Budowa podłoża.   

 Warunki posadowienia projektowanych kanałów.   

 Opis rozwiązań technologicznych   

 Bilans ścieków sanitarnych.   

 Trasy kanałów.   

 Kanalizacja.   

 Pompownie.   

 Pompownia PI   

 Pompownia PII   

 Rurociąg tłoczny.   

 Układ wysokościowy.   

 Zastosowane rury.   

 Kolizje z przeszkodami i uzbrojeniem terenu.   

 Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.   

 Opis konstrukcji.   

 Rozwiązania architektoniczno – budowlane.   

 Przygotowanie terenu.   

 Szerokość wykopów.   

 Zabezpieczenie wykopu   

 Umocnienie ścian wykopów.   
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 Posadowienie kanałów.   

 Analiza wytrzymałościowa.   

 Podsypka.   

 Zasypka wykopu.   

 Wykonanie kanału metodami bezwykopowymi.   

 Przekroczenie dróg.   

 Przekroczenie pod ciekami.   

 Wykonanie studni.   

 Studzienki kanalizacyjne niewłazowe – inspekcyjne.   

 Studzienki kanalizacyjne włazowe.   

 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów 

betonowych. 

  

 Materiały konstrukcyjne.   

 Odwodnienie wykopów na czas budowy.   

 Pompownie PI i PII.   

 Kanał sanitarny   

 Odbiory.   

 Próby szczelności.   

 Kanalizacja grawitacyjna.   

 Kanalizacja tłoczna.   

 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy.   

 Charakterystyka ekologiczna obiektu.   

 Strefa ochronna.   

 Warunki korzystania dla osób niepełnosprawnych.   

 Opinia odnośnie możliwości nabycia i zajęcia terenu.   

 Kolejność realizacji obiektów.   

 Drogi montażowe i organizacja ruchu.   

 Istniejąca zieleń.   

 Elementy zagospodarowania terenu mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i       zdrowia 

ludzi. 
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 Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

  

 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.   

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom przy     wykonywaniu robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia. 

  

 Przepisy ogólne.   

 Wykaz norm i katalogów.   

 Uwagi końcowe.   

 Oświadczenia projektantów   

 Uprawnienia i opłaty członkowskie   

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia, pismo z dnia 24.02.09, 
znak: IPPŚP-7624.2-5/08/09; 

  

 Uzgodnienie RZGW Zarząd Zlewni Soły i Skawy, 
pismo z dnia 19.03.08., znak: UIŻ-514-08-894; 

  

 Opinia RZGWZarząd Zlewni Soły i Skawy, pismo z 
dnia 02.04.09., znak: NZŻ-514-09-652; 

  

 Opinia RZGW Zarząd Zlewni Soły i Skawy, pismo z 
dnia 26.05.09., znak: NZŻ-514-09-652-2; 

  

 Decyzja RZGW, pismo z dnia 08.05.09., znak: OKI-
025/759.0/MJ/09; 

  

 Decyzja RZGW, pismo z dnia 26.08.09., znak: OKI-
025/808.0/KK/09; 

  

 Pozwolenie wodnoprawne, pismo z dnia 20.07.09., 
znak: SW.V.MP.6214-27/09; 

  

 Wytyczne do projektowania kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Skawica, pismo z dnia 16.04.08 oraz 
10.09.09; 

  

 Uzgodnienie z Rozdzielnią Gazu w Wadowicach, 
pismo z dnia 14.03.08, znak: B9/T/Uz/432/38/08; 
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 Uzgodnienie z Tp S.A., pismo z dnia 27.05.09., 
numer pisma: STTEEREKU.1405/033/09/WA/BCH; 

  

 Uzgodnienie z Enion S.A., pismo z dnia 27.03.09., 
znak: BE/RD3/ZS/GŻ/2248/2009; 

  

 Informacja o możliwości przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej ENION S.A., pismo z dnia 17.09.09., 
znak: BE/RD3/ZS/JK/7565/2009; 

  

 Informacja o możliwości przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej ENION S.A., pismo z dnia 17.09.09., 
znak: BE/RD3/ZS/JK/7566/2009; 

  

 Decyzja Starostwa Powiatowego, pismo z dnia 
22.07.09., znak:  
WI/D 7332/408/116/2009; 

  

 Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich, pismo z dnia 
18.06.09., znak: ZDW/M/BS/435/957/48/K/09; 

  

 Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich, pismo z dnia 
27.07.09., znak: ZDW/M/BS/435/957/54/K/09; 

  

 Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich, pismo z dnia 
18.08.09., znak: ZDW/M/BS/435/957/57/K/09; 

  

 Zgoda Gminy Zawoja, pismo z dnia 21.07.09, znak: 
IPPŚ.7020-1-13/09; 

  

 Zgoda Nadleśnictwa Sucha, pismo z dnia 16.03.09., 
znak: ZG-2126-08/2009; 

  

 Opinia ZUDP, pismo z dnia 06.08.09., numer: 
WG.726/165/09; 

  

 Pełnomocnictwo, pismo z dnia 04.02.08., znak: 
IPPOŚ.7622.2/07; 

  

 Pełnomocnictwo Szczególne, pismo z dnia 06.03.09;   

 Pozwolenia wodnoprawnego na przejście nad 
korytem potoku konstrukcją samonośną 

  

 Aneks do decyzji środowiskowej będzie jeszcze    
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Część rysunkowa 
 Plan sytuacyjny cz.I   Rys. nr: W 1.1  

 Plan sytuacyjny cz.II  Rys. nr: W 1.2  

 Plan sytuacyjny cz.III  Rys. nr: W 1.3  

 Plan sytuacyjny cz.IV  Rys. nr: W 1.4  

 Plan sytuacyjny cz.V  Rys. nr: W 1.5  

 Plan sytuacyjny cz.VI  Rys. nr: W 1.6  

 Plan sytuacyjny cz.VII Rys. nr: W 1.7  

 Plan sytuacyjny cz.VIII Rys. nr: W 1.8  

 Plan sytuacyjny cz.IX   Rys. nr: W 1.9  

 Plan sytuacyjny cz.X   Rys. nr: W 1.10  

 Plan sytuacyjny cz.XI  Rys. nr: W 1.11  

 Plan sytuacyjny cz.XII  Rys. nr: W 1.12  

 Plan sytuacyjny cz.XIII.  Rys. nr: W 1.13  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 2  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 2.1  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 2.2  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 2.3  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 3  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 3.1  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 3.2  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.1  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.2  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.3  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.4  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.5  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.6  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.7  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej. Rys. nr: W 4.8  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.9  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 4.10  
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   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 5.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 5.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 5.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 5.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.4  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.9  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.10  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.11  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.12  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.13  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 6.14  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7  

  Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.9  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.10  
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   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.11  

  Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.12  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 7.13  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 8.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 8.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 8.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 8.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 8.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 8.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 8.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 9  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 9.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W.10  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 11  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 11.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 11.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 11.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 11.4  

   Profile podłużne kanalizacji tłocznej (Pompownia I) Rys. nr: W 11.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej. Rys. nr: W 11.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 11.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 12  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 12.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 12.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 12.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 12.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 12.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 12.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 12.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 13  
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   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 13.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 13.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej. Rys. nr: W 13.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 13.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 13.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 13.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 13.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 13.8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 13.9  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 13.10  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.2  

  Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.9  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.10  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.11  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.12  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.13  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.14  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.15  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.16  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.17  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.18  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.19  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 14.20  
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   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.9  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.10  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.11  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.12  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.13  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.14  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.15  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 15.16  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 16  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.9  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.10  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.11  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.12  
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   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.13  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.14  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.15  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 17.16  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 18  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 18.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej. Rys. nr: W 18.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 18.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 18.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 18.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 18.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 18.7  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 18.8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 18.9  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 18.10  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 19  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 20  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 20.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 20.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 20.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 20.4  

   Profile podłużne kanalizacji deszczowej    Rys. nr: W 20.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 20.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 20.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 20.8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.5  
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   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.6  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.9  

  Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.10  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.11  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 21.12  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22.3  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22.4  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22.5  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22.6  

 Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22.7  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22.8  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22.9  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 22.10  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 23  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 23.1  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 23.2  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 24  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 25  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 26  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 27  

   Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej Rys. nr: W 28  

   Profile podłużne kanalizacji tłocznej (Pompownia II) Rys. nr: W 25  

   Typy zabezpieczeń wykopów  Rys. nr: W 26  

   Posadowienie rurociągów i studni kanalizacyjnych Rys. nr: W 27  

   Studzienka spadowa . Rys. nr: W 28  

   Studzienka kanalizacyjna D1000 Rys. nr: W 29  
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   Studzienka kanalizacyjna D1200 Rys. nr: W 30  

   Studzienka inspekcyjna D425 typ I Rys. nr: W 31  

   Studzienka inspekcyjna D425 typ II Rys. nr: W 32  

   Studzienka inspekcyjna TEGRA 600 typ I Rys. nr: W 33  

 Studzienka inspekcyjna TEGRA 600 typ II Rys. nr: W 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica – Gmina Zawoja – 
Etap Iw ramach projektu: system wodno – kanalizacyjny dorzecza Górnej 

Skawy – Świnna Poręba 
 

BIOTECH - PROJEKT 
Pracownia Projektowo - Techniczna 

inż. Jerzy Mykietyński 
                                34-200 Sucha Beskidzka ul. Błądzonka 344   

Strona 14 
 

1. Przedmiot i zakres inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa 

Skawica. 

 Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa kolektora sanitarnego docelowo      

odprowadzającego ścieki z Zawoji oraz Skawicy do planowanej oczyszczalni 

ścieków. 

 Celem projektowanej inwestycji jest uporządkowanie systemu kanalizacji na terenie 

Skawicy oraz poprawa stanu czystości istniejących cieków i rzeki poprzez 

wybudowanie kanalizacji sanitarnej i zlikwidowanie szamb i istniejących 

odprowadzeń do ziemi i cieków. 

 

2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowi umowa nr 13/2007 z dnia 07.12.2007 r. zawarta pomiędzy 

Wójtem Gminy Zawoja a Jerzym Mykietyńskim – BIOTECH – Projekt. 

 

3. Materiały wykorzystane do projektowania. 
Przy opracowaniu projektu wykorzystano: 

 mapy sytuacyjno – wysokościowe z inwentaryzacją uzbrojenia nad i podziemnego 

 mapy własnościowe wraz z wypisem z rejestru gruntów 

 dokumentację geotechniczną określającą warunki geotechniczne dla projektowanej 

kanalizacji sanitarnej w Skawicy gm. Zawoja pow. suski opracowaną przez Usługi 

Geologiczne „MAGURA” Limanowa. 

 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 zgody właścicieli terenu na prowadzenie kanalizacji przez działki prywatne i 

państwowe. 

 

4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 
Zadaniem projektowanej kanalizacji będzie odbiór ścieków z istniejącej zabudowy sołectwa 

Skawicy a docelowo z całej gminy Zawoja i skierowanie ich do projektowanej oczyszczalni 

ścieków której lokalizację Inwestor przewiduje na działkach nr  4902/4, 4902/2, 4902/1. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę: 

 grawitacyjnych kanałów ściekowych o średnicy: 
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 - D400 o łącznej długości 5376 m, 

 - D250 o łącznej długości 7637 m, 

 - D200 o łącznej długości 2468 m, 

 - D160 o łącznej długości 3110 m 

 pompowni PI  

 pompowni PII 

 kanalizacji tłocznych o średnicy 

- D90 o długości 51m, 

- D110 o długości 37 m. 

Całkowita długość projektowanej kanalizacji wynosi 18679 m. 

 

           5. Warunki gruntowo – wodne. 
Budowę podłoża ustalono w oparciu o „Dokumentację  geotechniczną określającą warunki 

geotechniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w Skawicy gm. Zawoja powiat suski” 

wykonaną przez Usługi Geologiczne „MAGURA” ul. Andrusikiewicza 3 34-600 Limanowa. W 

kwietniu 2008 roku.  

 

5.1 Lokalizacja. 
Skawica administracyjnie przynależy do gminy Zawoja powiat suski. Pod względem 

geograficznym Skawica zalicza się do Beskidu Żywieckiego. Od strony północnej występuje 

Pasmo Jałowieckie, od strony południowej Pasmo Babiogórskie. Głównym ciekiem 

powierzchniowym przepływającym przez Skawicę jest potok Skawica, będący lewobrzeżnym 

dopływem Skawy. W rejonie Skawicy poziom wodonośny występujący w obrębie utworów 

rzecznych czwartorzędowych jest ściśle związany z poziomem wód powierzchniowych. 

Zasilanie poziomu wodonośnego następuje na drodze infiltracji wód powierzchniowych.  

Na rozpatrywanym terenie przeważa zabudowa wolnostojąca jednorodzinna. W znacznej 

części występują nieużytki rolne, łąki oraz tereny uprawne.   

Pod względem morfologicznym teren położony jest w obrębie synklinorium Zawoja – 

Jordanów, które występuje w obrębie płaszczowiny magurskiej strefy raczańskiej. Kolektor 

główny kanalizacji sanitarnej przebiegał będzie wzdłuż drogi krajowej Zubrzyca – Maków 

Podhalański.  



Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica – Gmina Zawoja – 
Etap Iw ramach projektu: system wodno – kanalizacyjny dorzecza Górnej 

Skawy – Świnna Poręba 
 

BIOTECH - PROJEKT 
Pracownia Projektowo - Techniczna 

inż. Jerzy Mykietyński 
                                34-200 Sucha Beskidzka ul. Błądzonka 344   

Strona 16 
 

W rejonie opracowania powierzchnie terenu charakteryzują dużymi deniwelacjami. Rzędne 

terenu oscylują od 4008,70 m.n.p.m. do 483,00 m.n.p.m. 

 

           5.2  Budowa podłoża. 
Badania podłoża prowadzono poprzez wykonanie 23 otworów – początkowo 19.  

Na badanym terenie wydzielono 8 warstw geotechnicznych. Niektóre warstwy geotechniczne 

podzielono na mniejsze jednostki w zależności od stopnia plastyczności. 

 Warstwa I nasyp nN – ziemia, śmieci, kamienie, gruz. Miąższość warstwy od 0,3 do 

1,6 m. Warstwa ta występuje w punktach 5a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Kategoria 

gruntu II. 

 Warstwa II glina piaszczysta i glina piaszczysta z okruchami piaskowca, 

średniospoiste. Warstwa ta występuje w punktach 3, 7, 9 10, 18, 16. Kategoria gruntu 

III. 

 Warstwa III pospółka gliniasta i pospółka gliniasta z domieszką otoczaków piaskowca 

mało spoiste. Warstwa ta występuje w punktach 2, 10, 8, 11, 12, 14, 15. Kategoria 

gruntu IV. 

 Warstwa IV pospółka z otoczakami piaskowca, otoczaki piaskowcowe z domieszką 

pospółki, grunty sypkie, średnio zagęszczone. Warstwa ta występuje w punktach 1, 2, 

5, 5a, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Kategoria gruntu IV. 

 Warstwa V rumosz gliniasty z okruchami piaskowca. Warstwa ta występuje w 

punktach 3, 5, 18. Kategoria gruntu IV. 

 Warstwa VI zwietrzelina półzwarta. Warstwa ta występuje w punktach 16. Kategoria 

gruntu III. 

 Warstwa VII zwietrzeliny piaskowca. Warstwa ta występuje w punktach 4, 9. 

Kategoria gruntu III. 

 Warstwa VII podłoże piaskowca – łupkowe. Warstwa ta występuje w punktach 1, 2, 4, 

5a, 10. Kategoria gruntu VI. 

W rejonie projektowanej inwestycji do głębokości 3,5 m występują utwory czwartorzędowe 

wykształcone jako gliny piaszczyste, pospółka gliniasta i otoczaki. Nie stwierdzono czynnych 

osuwisk. 

Lokalizacja otworów  w rejonie studzienki: 1- „O”; 2 – studzienka 20; 3 – 337; 4 – 322; 5 – 30; 

5a – 35; 6 – 827; 7 – 69; 8 – 91, 456; 10 – 137; 11- 842; 12 – 180; 13 pomiędzy 187a188 

(ciek); 14 – 197; 15 – 219; 16 – 762; 17 – 237; 18 – studzienka 260. 
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Dodatkowo 4 sondowania zostały wykonane przez mgr inż. Marka Juszczaka. 

Otwór 31 w rejonie studzienki kanalizacyjnej 31; 

otwór I-22 w rejonie studni 116; 

otwór III33 w rejonie studzienki 203; 

otwór III19 w rejonie studni 260. 

W otworze 31 do 2 m kategoria gruntu II, do 3 m kategoria III powyżej VI. W otworze I22 i 

III33 do 2 m kategoria III, powyżej VI. W otworze III19 do 2,6 m- kategoria III, powyżej VI. 

 

                5.2.1  Warunki posadowienia projektowanych kanałów. 
 Na podstawie otworów geologicznych podano  możliwość występowania niektórych      

rodzajów gruntu czy występowania wód gruntowych. W przypadku wystąpienia w poziomie 

posadowienia na trasie rurociągu gruntów nienośnych nie wykazanych w niniejszym 

opracowaniu należy skontaktować się z projektantem celem uzgodnienia sposobu 

posadowienia kolektora na danym odcinku. 

Warunki geotechniczne podłoża uznaje się za złożone z uwagi na: 

 zmienne wykształcenie litologiczne i genetyczne, 

 występowanie w poziomie projektowanych robót wody gruntowej. 

Wody gruntowe występują w rejonie otworów nr 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17. Poziom wodonośny 

występuje w obrębie utworów czwartorzędowych na głębokości od 0,3 – 4,2 m pod 

poziomem terenu. Wodę stwierdzono: 

 w otworze S5 od gł. 2,7 do 3,5 m 

 w otworze s6 od gł. 2,6m 

 w otworze S7 od gł. 2,7 m 

 w otworze S9 od gł. 1,6 do 2,4m  

 w otworze S14 od gł. 3,2 m 

 w otworze S15 od gł. 2,3 m 

 w otworze S16 od gł. 0,3 do 1,3 m 

 w otworze S17 od gł. 0,5 m 

 w  otworze 31 i III19 wodę stwierdzono na głębokości 1,0 m.  

 Z uwagi na nasilenie poziomu wód poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, należy 

się liczyć z możliwymi wahaniami zwierciadła.  

Warunki gruntowe na trasie kanalizacji są zróżnicowane: 
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 w  rejonie w/w  otworów należy przewidzieć odwodnienie na czas budowy, 

 pozostały zakres można posadowić bezpośrednio na gruncie, na projektowanej 

głębokości. 

 

           6. Opis rozwiązań technologicznych. 
       6.1 Bilans ścieków sanitarnych. 

Wobec braku danych odnośnie ilości ścieków z Zawoji i Skawicy docelową ilość ścieków  

obliczono z uwzględnieniem obowiązujących wskażników zużycia wody oraz stopnia 

nierównomierności zrzutu ścieków 

. 

      1.Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo – gospodarcze mieszkańców. 

                       - 100 l/dobę i mieszkańca 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 1,6  

- łączna liczba mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu – 9257 

Qdb.śr.= 925,700 m3/db 

Qdb.max.= 1203,41 m3/db 

Qh.max.= 61,713 m3/h     

Qh.max max.= 80,227 m3/h 

 
2.Zapotrzebowanie wody dla zakładów użyteczności publicznej. 
 
a)szkoły bez stołówki 

- 15 l/dobę i ucznia 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,0  

- ilość uczniów – 362 

Qdb.śr.= 5,430 m3/db 

Qdb.max.= 5,973 m3/db 

Qh.max.= 0,679 m3/h     

Qh.max max.= 0,747 m3/h 

b)szkoły ze stołówką 

- 25 l/dobę i ucznia 
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- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,0  

- ilość uczniów – 907 

Qdb.śr.= 22,675 m3/db 

Qdb.max.= 24,943 m3/db 

Qh.max.= 2,834 m3/h     

Qh.max max.= 3,118 m3/h 

 

c)przedszkola 

- 40 l/dobę i dziecko 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,5  

- ilość dzieci – 40 

Qdb.śr.= 1,600 m3/db 

Qdb.max.= 1,760 m3/db 

Qh.max.= 0,167 m3/h     

Qh.max max.= 0,183 m3/h 

 

d)biblioteki 

- 0,5 l/dobę i korzystającego 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,0  

- ilość dzieci – 1083 

Qdb.śr.= 0,542 m3/db 

Qdb.max.= 0,595 m3/db 

Qh.max.= 0,067 m3/h     

Qh.max max.= 0,075 m3/h 

 

e)apteki 

- 100 l/dobę i zatrudnionego 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,5  

- ilość zatrudnionych – 4 
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Qdb.śr.= 0,400 m3/db 

Qdb.max.= 0,440 m3/db 

Qh.max.= 0,042 m3/h     

Qh.max max.= 0,104 m3/h 

 

f)ośrodki zdrowia 

- 16 l/dobę i zatrudnionego 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,5  

- ilość zatrudnionych – 21 

Qdb.śr.= 0,336 m3/db 

Qdb.max.= 0,370 m3/db 

Qh.max.= 0,035 m3/h     

Qh.max max.= 0,039 m3/h 

 

g)restauracje 

- 100 l/dobę i miejsce 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,5  

- ilość miejsc – 1134 

Qdb.śr.= 113,400 m3/db 

Qdb.max.= 124,740 m3/db 

Qh.max.= 11,813 m3/h     

Qh.max max.= 12,994 m3/h 

 

h)bary kawowe 

- 25 l/dobę i miejsce 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,5  

- ilość miejsc – 70 

Qdb.śr.= 1,750 m3/db 

Qdb.max.= 1,925 m3/db 

Qh.max.= 0,182 m3/h     
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Qh.max max.= 0,200 m3/h 

 

i)hotele 

- 150 l/dobę i miejsce noclegowe 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0  

- ilość miejsc – 78 

Qdb.śr.= 11,700 m3/db 

Qdb.max.= 12,870 m3/db 

Qh.max.= 0,975 m3/h     

Qh.max max.= 1,073 m3/h 

 

j)ośrodki wypoczynkowe i pensjonaty 

- 150 l/dobę i miejsce noclegowe 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0  

- ilość miejsc – 1309 

Qdb.śr.= 196,350 m3/db 

Qdb.max.= 215,985 m3/db 

Qh.max.= 16,363 m3/h     

Qh.max max.= 17,999 m3/h 

 

k)pola namiotowe 

- 66 l/dobę i miejsce noclegowe 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0  

- ilość miejsc – 72 

Qdb.śr.= 4,752 m3/db 

Qdb.max.= 5,227 m3/db 

Qh.max.= 0,396 m3/h     

Qh.max max.= 0,436 m3/h 

l)schroniska 

- 100 l/dobę i miejsce noclegowe 
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- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0  

- ilość miejsc – 84 

Qdb.śr.= 8,400 m3/db 

Qdb.max.= 9,240 m3/db 

Qh.max.= 0,700 m3/h     

Qh.max max.= 0,770 m3/h 

 

m)kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne 

- 100 l/dobę i miejsce noclegowe 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0  

- ilość miejsc – 1029 

Qdb.śr.= 102,900 m3/db 

Qdb.max.= 113,190 m3/db 

Qh.max.= 8,575 m3/h     

Qh.max max.= 9,433 m3/h 

 

n)ośrodek rehabilitacyjny 

- 160 l/dobę i miejsce  

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0  

- ilość miejsc – 75 

Qdb.śr.= 12,000 m3/db 

Qdb.max.= 13,200 m3/db 

Qh.max.= 1,100 m3/h     

Qh.max max.= 1,210 m3/h 

 

3.Zapotrzebowanie wody przez zakłady pracy. 

Zakłady pracy w których nie jest wymagane stosowanie natrysków 

- 15 l/dobę i zatrudnionego 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,0  
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- ilość zatrudnionych – 584 

Qdb.śr.= 8,760 m3/db 

Qdb.max.= 9,636 m3/db 

Qh.max.= 1,095 m3/h     

Qh.max max.= 1,205 m3/h 

 

4.Zapotrzebowanie wody dla pojazdów mechanicznych. 

- 200 l/pojazd 

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1 

- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0  

- ilość pojazdów – 2600 

Qh.max max.= 1,205 m3/h 

 

Razem: 

Qdb.śr.= 1416,695 m3/db 

Qdb.max.= 1743,504 m3/db 

Qh.max.= 106,736 m3/h     

Qh.max max.= 129,813 m3/h 

 

Ilość ścieków ogółem 
Qdb.śr.= 1275,025 m3/db 
Qdb.max.= 1569,153 m3/db 
Qh.max.= 96,062 m3/h     
Qh.max max.= 116,831 m3/h 
 

            6.2 Trasy kanałów.  
 Przy projektowaniu tras kanałów kierowano się przede wszystkim zagospodarowaniem i 

ukształtowaniem terenu oraz istniejącym uzbrojeniem. 

Kanały należy zlokalizować wg współrzędnych geodezyjnych studzienek kanalizacyjnych. 

Trasy kanałów pokazano na rysunkach nr W1.1- W1.13 

Trasa kanalizacji prowadzona jest w drogach, w pasie drogowym, przez uprawy polowe, 

ogródki, zieleńce, tereny o niskiej intensywności zabudowy. 

Tereny na których zlokalizowana jest projektowana inwestycja należą do: 
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1 Gminy Zawoja 

2 Skarbu Państwa – Administrator RZGW w Krakowie 

3 Regionalnego Zarządu Dróg w Krakowie 

4 Powiatu Suskiego 

5 Właścicieli prywatnych.  
 

6.2.1  Kanalizacja.  
Projektowana kanalizacja dzieli się na część grawitacyjną i ciśnieniową. 

Główny kanał grawitacyjny zaprojektowano jako główny kolektor docelowo odbierający i 

transportujący ścieki sanitarne z Zawoji i Skawicy do projektowanej oczyszczalni ścieków 

położonej w Skawicy na działkach 4902/4, 4902/2, 4902/1. Studzienka będąca miejscem 

rozdziału pomiędzy projektami oczyszczalni a niniejszym opracowaniem („0”) znajduje się na 

działce 7530/4. 

Zgodnie z „wytycznymi do projektowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica” – 

pismo z dnia 16.04.2008 zaprojektowano kolektor główny o średnicy 400 mm i minimalnym 

spadku 0,25%. Dla przepływu max Qh.max max.= 116,831 m3/h = 32,46 l/sek przy w/w 

spadku prędkość przepływu – 0,7 m/sek napełnienie 41,8%. Prędkość przepływu przy 100% 

napełnieniu - 0,98 m/sek – przepływ  Qc = 109,32 l/sek =  393,552  m3/h. Kanały 

drugorzędne o średnicy 250 mm i minimalnym spadku 0,4%. 

Przejścia pod istniejącymi drogami oraz pod ciekami przewidziano jako bezwykopowe 

(metodą przewiertu lub mikrotunelowania). Dla kanalizacji grawitacyjnej przewidziano 39 

przewiertów - 11 dla kanałów o średnicy 400 o łącznej długości 160,5 m, 12 dla kanałów o 

średnicy 250 o łącznej długości 192,8m, 9 dla kanałów o średnicy 200 o łącznej długości 

146,9 m i 7 dla kanałów o średnicy D160 o łącznej długości 61,9 m. 

Dla kanalizacji ciśnieniowej 1 przewiert dla 90PE o długości 15,0 m. 

Łączna długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej 18591 m w tym PVC400 – 5376 m, 

PVC250 – 7637 m, PVC200 – 2468 m, PVC160 – 3110 m.  

Na odcinku pomiędzy studzienkami 187 – 188, przekroczenie potoku o długości 51 m, 

kanalizacja prowadzona jest po estakadzie. Sposób prowadzenia kanalizacji PVC400 po 

estakadzie przedstawiono w odrębnym opracowaniu.  

Kanalizacja ciśnieniowa dla pompowni PI o średnicy 90PE i długości 51 m, dla PII – 110 PE 

długości 37,1m. 
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6.2.2  Pompownie. 
W przedmiotowym opracowaniu przewidziano pompownie ścieków. Pompownie          

zaprojektowano: 

 PI na działce 3635/5 i 3640/10 

 PII na działce 641/1 

Pompownie zaprojektowano jako obiekty podziemne wyposażone w pompy zatapialne. 

Zaproponowano typowe prefabrykowane  pompownie  z polimerobetonu o średnicy 

wewnętrznej 1200 mm. Każda z pompowni wyposażona będzie w dwie pompy – jedną 

pracującą i jedną rezerwową. Do dna zbiornika przymocowane będą podstawy pomp. Do 

podstawy pompy przymocowane będą prowadnice rurowe służące do opuszczania i 

wyciągania pompy oraz rurociąg tłoczny. Każda z pompowni wyposażona jest w drabinki 

złazowe. W bezpośrednim sąsiedztwie pompowni zlokalizowane będą przepływomierze 

elektromagnetyczne umieszczone w zbiorniku betonowym (beton B45 ) o średnicy 1500 mm. 

W niniejszym opracowaniu przewidziano automatyczną pracę pompowni sterowaną w 

zależności od poziomu ścieków. Sterowanie pracą pomp odbywa się za pomocą 

automatycznego sterowania z wykorzystaniem 5 poziomów.  

- alarm główny informujący o przekroczeniu maksymalnego poziomu ścieków 

- alarm suchobiegu informujący o obniżeniu poziomu ścieków poniżej minimalnego 

poziomu ścieków w zbiorniku 

- start 1 – włączenie pompy 1-szej 

- start 2 – włączenie pompy 2-giej 

- stop – wyłączenie pomp. 

Każda z pomp posiadać będzie osobne zabezpieczenia , oddzielne zespoły rozruchowe, 

załączanie automatyczne i przełączanie na sterowanie ręczne.  

Charakterystyczne parametry sygnalizacji oraz zdalne pomiary natężenia przepływu i 

poziomu ścieków w pompowniach ujęte będą w zakresie monitoringu i przekazywane do 

dyspozytorni. W zakresie sygnalizacji ujęte będzie również włamanie do szaf z aparaturą 

elektryczną. Informacje o pracach pompowni przekazywane będą za pomocą telefonii 

komórkowej do miejsca wskazanego przez Inwestora. Tereny pompowni ogrodzone, 

oświetlone oraz do czasu wybudowania dróg zapewniony dojazd drogami z płyt 

montażowych.  

Trasę rurociągów tłocznych o średnicach 90PE i 110PE mm pokazano w części rysunkowej 

projektu. Sposób prowadzenia i spadki rysunki W-10 i W-25. 
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 Długość kanalizacji ciśnieniowej dla pompowni PI 51,0 m.  Przejście pod drogą w 

rurze ochronnej o długości 15,0 m. 

 Długość kanalizacji ciśnieniowej dla pompowni PII 37,1 m. Na przewodzie 1 studnia 

rewizyjna.  

 Przepływ obliczeniowy 

Przepływy obliczeniowe w instalacji kanalizacji bytowo - gospodarczej, qs, dm3/s, dla 

poszczególnych pompowni obliczono wg wzoru: 

          

w którym: 

K – odpływ charakterystyczny, dm3/s, zależny od przeznaczenia budynku, wartości K 

przedstawiono w tabl. 1, 

AWs – równoważnik odpływu, zależny od rodzaju przyłączonego przyboru sanitarnego. 

Wartości odpływów charakterystycznych  

Charakter budynku  K, dm3/s  

Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki 

biurowe  

0,5  

 

Wartości równoważników odpływu dla przyborów sanitarnych 

 

Przybór sanitarny  Równoważnik odpływu AWs  

Umywalka, bidet  0,5 

Zlewozmywak, domowa zmywarka do naczyń, zlew, pralka 

automatyczna do 6 kg bielizny (z osobnym syfonem)  

1,0 

Miska ustępowa  2,5 

Natrysk, umywalka do nóg  1,0 

 

       6.2.2.1 Pompownia PI. 

Wyposażenie budynków obsługiwanych przez pompownię w przybory sanitarne: 

Budynek Nr 394  
Umywalka 1szt, 

Zlewozmywak 1 szt, 
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Natrysk 1 szt, 

Miska ustępowa 1 szt. 

Pralka automatyczna 1 szt. 

Budynek Nr 5 (sezonowo)  

Umywalka 1szt, 

Zlewozmywak 1 szt, 

Natrysk 1 szt, 

Miska ustępowa 1 szt. 

Pralka automatyczna 1 szt. 

Budynek Nr 51 

Umywalka 2 szt, 

Zlewozmywak 2 szt, 

Natrysk 2 szt, 

Miska ustępowa 2 szt. 

Pralka automatyczna 2 szt. 

Budynek Nr 408 

Umywalka 1szt, 

Zlewozmywak 1 szt, 

Natrysk 1 szt, 

Miska ustępowa 1 szt. 

Pralka automatyczna 1 szt. 

OGÓŁEM: 

Umywalki 5 szt x 0,5 = 2,5 

Miski ustępowe 5 szt x 2,5 = 12,5 

Zlewozmywaki 5 szt x 1,0 = 5,0 

Natryski 5 szt x 1,0 = 5,0 

Pralka automatyczna 5szt x 1,0 = 5,0 

RAZEM  AW = 30 

Przepływ obliczeniowy: 

q = 0,5 x 5,47 = 2,73 l/sek = 9,8 m³/h =QD 

Obliczeniowa wydajność pompowni  PI 

Obliczeniowa wydajność przepompowni (Qp ) powinna być o 10% większa od ilości 

dopływających ścieków: 
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Qp = 1,1 x QD = 2,73 l/sek x 1,1 =  3,00 l/sek = 10,8 m³/h 

Zgodnie z pismem IPPŚP7020-1-13/09 z dnia 8 lipca 2009 UG Zawoja - wydajność 

pompowni zwiększono dla stanu docelowego o 10% 

1,1 x Qp =   3,30 l/sek = 11,88 m³/h 

Wyznaczenie średnic przewodu  tłocznego. 

Kryterium prędkości przepływu ścieków w przewodach: 

- minimalna prędkość  0,6 m/s 

- maksymalna prędkość w przewodzie tłocznym < 4 m/s 

Dla przepływu 3,3 l/sek i średnicy DN90 (rury PE80 SDR11) prędkość przepływu – 0,776 

m/sek, dla DN75 – 1,115 m/sek, dla DN63– 1,59 m/sek, Przyjęto rurę o średnicy 90 mm.  

Długość przewodu tłocznego 51 m. Materiał rur PE80 SDR11 przyjęto zgodnie z wytycznymi 

opracowanymi przez PGKiB „ZAWOJA” Sp. z o.o. 

Dobór pomp. 

Rzędna wlotu ścieków Hdop = 429,09 m.n.p.m. 

Rzędna rurociągu tłocznego Htł = 430,20 m.n.p.m. 

Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni Hter = 432,10 m.n.p.m. 

Rzędna włączenia do odbiornika Hodb = 431,53 m.n.p.m. 

 wydajność Qp = 3,30 l/sek. Przy DN90 prędkość przepływu – 0,776 m/sek. 

 pompownia przejazdowa o średnicy 1200 mm i wysokości całkowitej  3910 mm. 

 rzędna dna pompowni Hdna = 428,19 m.n.p.m. 

 rzędna min poziomu ścieków Hmin= 428,69 m.n.p.m. 

 rzędna suchobiegu Hsuch = 428,59 m.n.p.m 

 rzędna załączania pompy pierwszej i drugiej Halarm = 429,29 m.n.p.m. 

 rzędna max poziomu ścieków Hmax = 428,99 m.n.p.m. 

 

Objętość retencyjna pompowni PI 

Przy pompowni o średnicy 1200 mm i powierzchni rzutu F dla 1,13 m² 

Objętość czynna pompowni: W = 0,90 m³. 

Charakterystyka pomp 

- wydajność – 3,5 l/sek, 

- wysokość podnoszenia - 3,25 m.sł. wody, 

 moc znamionowa - 0,8 kW 

 In = 2,75 A 
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             6.2.2.2  Pompownia  PII. 
 Przepływ obliczeniowy 

Wyposażenie budynków obsługiwanych przez pompownię w przybory sanitarne: 

Budynek Nr 138b 
Umywalka  2 szt, 

Zlewozmywak 2 szt, 

Natrysk 2 szt, 

Miska ustępowa  2 szt. 

Pralka automatyczna 2 szt. 

Budynek Nr 183  

Umywalka 1szt, 

Zlewozmywak 1 szt, 

Natrysk 1 szt, 

Miska ustępowa 1 szt. 

Pralka automatyczna 1 szt. 

Budynek Nr 176 (sezonowo) 

Umywalka 1 szt, 

Zlewozmywak 1 szt, 

Natrysk 1 szt, 

Miska ustępowa 1 szt. 

Pralka automatyczna 1 szt. 

Budynek Nr 179 

Umywalka 1szt, 

Zlewozmywak 1 szt, 

Natrysk 1 szt, 

Miska ustępowa 1 szt. 

Pralka automatyczna 1 szt. 

Budynek Nr 179a 
Umywalka  2 szt, 

Zlewozmywak 2 szt, 

Natrysk 2 szt, 

Miska ustępowa  2 szt. 
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Pralka automatyczna 2 szt. 

Budynek Nr 180 
Umywalka  2 szt, 

Zlewozmywak 2 szt, 

Natrysk 2 szt, 

Miska ustępowa  2 szt. 

Pralka automatyczna 2 szt. 

Budynek Nr 178 
Umywalka  2 szt, 

Zlewozmywak 2 szt, 

Natrysk 2 szt, 

Miska ustępowa  2 szt. 

Pralka automatyczna 2 szt. 

Budynek Nr 580 (sezonowo) 

Umywalka 1szt, 

Zlewozmywak 1 szt, 

Natrysk 1 szt, 

Miska ustępowa 1 szt. 

Pralka automatyczna 1 szt. 

Budynek Nr 172 (sezonowo) 

Umywalka 1szt, 

Zlewozmywak 1 szt, 

Natrysk 1 szt, 

Miska ustępowa 1 szt. 

Pralka automatyczna 1 szt. 

Budynek Nr 332 

Umywalka 1szt, 

Zlewozmywak 1 szt, 

Natrysk 1 szt, 

Miska ustępowa 1 szt. 

Pralka automatyczna 1 szt. 

OGÓŁEM: 

Umywalki 14 szt x 0,5 = 7,0 
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Miski ustępowe 14 szt x 2,5 = 35,0 

Zlewozmywaki 14 szt x 1,0 = 14,0 

Natryski 14 szt x 1,0 = 14,0 

Pralka automatyczna 14 szt x 1,0 = 14,0 

RAZEM:  AW = 84 

Przepływ obliczeniowy: 

q = 0,5 x 9,2 = 4,6 l/sek = 16,50 m³/h =QD 

Obliczeniowa wydajność pompowni  PII 

Obliczeniowa wydajność przepompowni (Qp ) powinna być o 10% większa od ilości 

dopływających ścieków: 

Qp = 1,1 x QD = 4,6 l/sek x 1,1 =  5,06 l/sek = 18,22 m³/h  

Zgodnie z pismem IPPŚP7020-1-13/09 z dnia 8 lipca 2009 UG Zawoja wydajność pompowni 

zwiększono dla stanu docelowego o 10% 

1,1 x Qp =   5,56 l/sek = 20,04 m³/h 

Wyznaczenie średnic przewodu  tłocznego. 

Dla przepływu 5,56 l/sek i średnicy DN90 (rury PE80 SDR17) prędkość przepływu – 1,308 

m/sek, dla DN110 – 0,875 m/sek, dla DN125 – 0,679 m/sek. Przyjęto rurę o średnicy 110 

mm. 

Dobór pomp. 

Rzędna wlotu ścieków Hdop = 463,66 m.n.p.m. i 465,22 m.n.p.m. 

Rzędna rurociągu tłocznego Htł = 464,97 m.n.p.m. 

Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni Hter = 467,30 m.n.p.m. 

Rzędna włączenia do odbiornika Hodb = 467,60 m.n.p.m. 

 wydajność Qp = 5,56 l/sek. Przy DN110 prędkość przepływu –  0,875 m/sek. 

 pompownia przejazdowa o średnicy 1200 mm i wysokości całkowitej 4540 mm. 

 rzędna dna pompowni Hdna = 462,76 m.n.p.m. 

 rzędna min poziomu ścieków Hmin= 463,26 m.n.p.m. 

 rzędna suchobiegu Hsuch = 463,16 m.n.p.m 

 rzędna załączania pompy pierwszej i drugiej Halarm = 463,86 m.n.p.m. 

 rzędna max poziomu ścieków Hmax = 463,56 m.n.p.m. 

Objętość retencyjna pompowni 

Przy pompowni o średnicy 1200 mm i powierzchni rzutu F dla 1,13 m² 

Objętość czynna pompowni: W = 0,904 m³ .  
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Charakterystyka pomp 

- wydajność – 5,60 l/sek, 

- wysokość podnoszenia 4,42 m.sł. wody, 

 moc znamionowa 0,8 kW 

 In = 2,75 A 

 

  6.3 Rurociąg tłoczny. 
Trasę kanalizacji ciśnieniowej, sposób prowadzenia, średnice i spadki pokazano w części 

rysunkowej projektu. Kanalizacja ta została zaprojektowana z rur z PE80 SDR11 do 

kanalizacji ciśnieniowej. Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne w/w rur – 12,5 bar. Zgodnie 

z „wytycznymi do projektowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica” 

opracowanymi przez PGKiB ”ZAWOJA” Sp.z o.o. został zachowany warunek minimalnej 

klasy ciśnienia roboczego – 1 MPa. Na kolektorze tłocznym pompowni PI została 

zabudowana studnia rewizyjna. Wyloty rurociągów tłocznych do studni rozprężnych.  

Łączenie rur PE wykonać poprzez zgrzewanie czołowe lub przy pomocy złączek 

elektrooporowych zgodnie z Instrukcją montażową - „Układanie w gruncie rurociągów z PE 

produkowanych przez między innymi WAVIN Metalplast Buk” wydanie październik 1995 r. 

Zgrzewać tylko rury o tej samej średnicy i grubości ścianki oraz tych samych parametrach 

(gęstościach). Przewody montować przy temperaturze otoczenia 0-30°C. 

 

  6.4 Układ wysokościowy. 
Głębokość posadowienia projektowanych kolektorów podyktowana została możliwością 

przejęcia ścieków z istniejących zbiorników bezodpływowych, z istniejących kanalizacji 

przydomowych oraz budynków usytuowanych w zlewni. Przy projektowaniu brano pod 

uwagę zachowanie bezpiecznych odległości w miejscach skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem – wodociągi, kanalizacja deszczowa, kable elektroenergetyczne, kanalizacja 

teletechniczna. Głębokość posadowienia dla kanałów głównych waha się: 

- dla kolektora PVC400 od 1,38 m (studzienka 37), 1,45 m (studzienka 211) do 3,99 m 

(studzienka 86),  4,20 m (studzienka 31), 4,22 m (studzienka 203) 

 dla kolektorów  bocznych PVC250, PVC200 od 1,15 m (studzienka 765), 1,16 m 

(studzienka 639), 1,18 m (studzienka 776) do 3,73m (studzienka 619, 3,77 m 

(studzienka 631) 



Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica – Gmina Zawoja – 
Etap Iw ramach projektu: system wodno – kanalizacyjny dorzecza Górnej 

Skawy – Świnna Poręba 
 

BIOTECH - PROJEKT 
Pracownia Projektowo - Techniczna 

inż. Jerzy Mykietyński 
                                34-200 Sucha Beskidzka ul. Błądzonka 344   

Strona 33 
 

 dla PVC160 minimalna głębokość posadowienia kolektorów – 0,93 m (studzienka 

587'), 1,10 m  (studzienka 281'), 1,12 m (studzienka 582'), 1,13 m (studzienka 35'). 

 

           6.5 Zastosowane rury. 
Dla projektowanych kolektorów grawitacyjnych przyjęto rury kielichowe z PVC – U z 

wydłużonym kielichem klasy S (SDR 34 SN8) ze ścianką litą (zgodnie z PN-EN 1401:1999). 

Średnice 400x11,7; 250x7,3; 200x5,9  i 160x4,7 mm.  

Dla kanalizacji tłocznej rury z PE do kanalizacji ciśnieniowej z PE80 SDR 11,0 o średnicy 

90x8,2 mm i 110x10,0 mm. 

W/w rury odporne są na korozję powodowaną działaniem substancji zawartych w ściekach 

komunalnych oraz ścieranie. 

Jako rury ochronne zastosowano rury stalowe przy przejściach pod drogami i w 

przewiertach. 

 

           6.6 Kolizje z przeszkodami i uzbrojeniem  terenu. 
                6.6.1 Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 
Projektowana kanalizacja krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym. 

Prace w miejscach kolizji wykonywane będą pod nadzorem użytkowników uzbrojenia.  

Istniejące kable energetyczne i teletechniczne będą podwieszone i zabezpieczone 

dwudzielnymi rurami. W miejscach skrzyżowań projektowanych ciągów kanalizacji z 

istniejącymi kablami WN, Nn i kanalizacją teletechniczną (ułożonymi w ziemi) należy 

wykonać zabezpieczenie poszczególnych kabli poprzez ułożenie na nich osłon rurowych 

dzielonych PS do kabli Dz/Dw =160/138 typu Arot każda o dł. 3 m i zgodnie z normami PN-

E-05125, PN-E-05100 i BN-8984-17. Wszelkie prace ziemne w  miejscach skrzyżowań oraz 

zbliżeń z w/w sieciami wykonywać ręcznie z zachowaniem obowiązujących norm i pod 

nadzorem właściciela uzbrojenia. 
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           7. Opis konstrukcji. 
     7.1 Rozwiązania architektoniczno – budowlane. 

Projektowane obiekty są typu podziemnego, zatem nie wnoszą nowych elementów do 

istniejącego krajobrazu. 

 

           7.2  Przygotowanie terenu. 
Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciągów należy bezwzględnie wykonać przekopy 

kontrolne. Dokładne dane odnośnie lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego pozwolą 

na poczynienie niezbędnych korekt w projekcie i zachowanie właściwej odległości pomiędzy 

projektowanym i istniejącym uzbrojeniem. 

Wytyczenie trasy projektowanych ciągów uzbrojenia należy wykonać dopiero po 

stwierdzeniu projektanta, że wyniki z przekopów kontrolnych zostały uwzględnione w 

projekcie. 

 

      7.3  Szerokość wykopów. 
Szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

Odległość pomiędzy a zewnętrzną ścianką rury kanałowej z każdej strony powinna wynosić 

co najmniej 30 cm. 

 

7.4 Zabezpieczenie wykopu. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1 m a w nocy oświetlony światłami 

ostrzegawczymi. 

 

      7.5 Umocnienie ścian wykopów. 
Na trasie kanałów przewidziano cztery typy zabezpieczeń podzielone ze względu na 

głębokość wykopu: 

 Dla głębokości do 200 cm przewidziano typową lekką obudowę skrzyniową MINIBOX 

KVL (max parcie ziemi 18,6 kN/m2) lub inną o podobnych parametrach 

wytrzymałościowych. 

 Dla wykopów liniowych o głębokości od 2,0 do 3,7 m zaprojektowano zabezpieczenie 

ścian typową obudową pogrążalną LEICHTBOX KS 60 (max parcie ziemi 22,0 
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kN/m2) lub inną, o podobnych parametrach wytrzymałościowych oraz dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie. 

 Dla głębokości od 3,70 m do 5,00 m przewidziano typową obudowę pogrążalną 

STANDARDBOX KS 100 (max parcie ziemi 46,0 kN/m2) lub inną, o podobnych 

parametrach wytrzymałościowych oraz dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. 

Doboru typów obudów dokonano w oparciu o katalog firmy KRINGS VERBAU.  

 Dla wykonania pompowni zaprojektowano komorę o głębokości 4,40 m 

zabezpieczoną grodzicami G61 długości 6,5 m – schemat statyczny ścianki to 

utwierdzenie grodzic w gruncie z rozparciem ramą stalową. Wymiary komory w rzucie 

3,5 x 3,5 m. Zejście na dno komory z uwzględnieniem przepisów BHP, drabinką 

stalową z płaskownika 40x10 mm, szczeble z rurki 32x3 mm. Burty komory 

zabezpieczyć balustradą stalową z rurki 32x3 mm i płaskownika 40x5 mm. 

W miejscach usytuowania komory należy przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać 

wykopy kontrolne (wstępne) w celu zlikwidowania ewentualnego uzbrojenia podziemnego, 

niewykazanego w uzgodnieniach. 

 

     7.6  Posadowienie kanałów. 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej należy prowadzić 

zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.” w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. 

Podział, nazwy, symbole i określenia.”  

 

                7.6.1 Analiza wytrzymałościowa. 
Obowiązujące polskie przepisy dla przewodów podziemnych nie podają żadnej metody 

obliczeń wytrzymałościowych rur elastycznych ułożonych w gruncie, a metody stosowne dla 

rur sztywnych są w tym przypadku nieprzydatne. Norma DS 430 The laying of underground 

flexible pipelines of Plastic wymaga sprawdzenia odkształcenia przewodu w przypadkach 

wykraczających poza zakres powszechnego doświadczenia, a za takie uznawane są: 

 max przykrycie przewodu nie większe niż 6 m, 

 minimalne przykrycie przewodu 1m przy obciążeniu naziomu ruchem drogowym, 
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 rury są gładkie i bez uszkodzeń mechanicznych oraz deformacji kształtu przekroju 

poprzecznego, 

 wykonanie warstwy wyrównującej i zasypki z piasku lub żwiru z ziarnami mniejszymi niż 

0,075 mm w ilości nie większej niż 15%. Minimalne zagęszczenie zasypki 90% 

zmodyfikowanej próby Proctor'a, 

 SDR rur nie jest wyższy niż 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SDR mniejsze lub 

równe 34. 

                

               7.6.2 Podsypka. 
W związku z tym, że do gębokości 3,5 m występują grunty wysadzinowe, gliny piaszczyste, 

pospółka gliniasta  i otoczaki podsypkę o grubości 20 cm należy wykonać z piasku grubo, 

średnio lub gruboziarniste. Podsypka powinna być zagęszczona niezwłocznie po 

wbudowaniu. Materiał do podsypki musi spełniać następujące warunki; 

-    nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, 

 nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni ani innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoża i podsypki winno być nie mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby 

Proctor'a poza pasem drogowym i  IS=95% w pasie drogowym.  

Po ułożeniu przewodów kanalizacyjnych z PVC na zagęszczonej  i wyrównanej  podsypce z 

piasku średniego o gr. 20 cm, po wyrównaniu stabilizacji przewodów przez podbicie dolnych 

pachwin rur piaskiem do kąta 90-120° o podłoże, należy przystąpić do zasypki przewodu. 

                

              7.6.3 Zasypka wykopu. 
 Zasypkę należy wykonać o tym samym zagęszczeniu do wysokości 30 cm nad rurę 

technologiczną. Zaprojektowano 2 typy posadowienia kanałów: 

P1 zasypka o stopniu zagęszczenia nie mniejszym niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor'a 

wykonana do wysokości 30 cm nad rurę technologiczną, pozostałą część wykopu zasypać 

gruntem rodzimym (poza pasem drogowym) – niewysadzinowym. 

P2 , zasypka o  IS=95% stopniu zagęszczenia wykonana do wysokości 30 cm nad rurę 

technologiczną, pozostałą część wykopu zasypać piaskiem średnim zagęszczonym do 

IS=95% do wysokości warstwy konstrukcyjnej drogi. 
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     7.7  Wykonanie kanałów metodami bezwykopowymi. 
                7.7.1 Przekroczenie dróg. 
Przekroczenie dróg przewidziano metodą mikrotunelingu z transportem urobku 

przenośnikiem ślimakowym. Ilość przekroczeń 19 z tego dla kanalizacji PVC400 – 6 

przekroczeń o łącznej długości 82,0 m, dla PVC250 – 7 o łącznej długości 112,0 m i dla 

PVC200 – 6 o łącznej długości 87,1 m.  

Dla PVC 400 rura przewiertowa  - stalowa 508 x 16,0  

Dla PVC250 – 323,9 x 12,5 

Dla PVC200 – 273 x 12,5  

Rury stalowe fabrycznie izolowane wewnętrznie i zewnętrznie. 

 Komory przewiertowe – startowe. 

Komory przewiertowe z grodzic G61 o długości max 6,0 m – schemat statyczny ścianki to 

utwierdzenie grodzic w gruncie z rozparciem ramą stalową. Wymiary komory w rzucie 8,0 x 

4,0 m. Maksymalna głębokość 4,0 m. Dno komory wykonać z betonu B-10 grubości 10 cm. 

Zejście na dno komory drabinką stalową z płaskownika 40x10 mm, szczeble z rurki 32x3,0 

mm. Burty komory zabezpieczyć balustradą stalową z rurki 32x3 i płaskownika 40x5 mm. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscu usytuowania komory należy wykonać 

wykop kontrolny w celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego w  

uzgodnieniach.  

 Komory odbiorcze. 

Zabezpieczenie ścian komory obudową pogrążalną STANDARDBOX KS100 (max parcie 

ziemi 46,0 kN/m2) lub inną o podobnych parametrach wytrzymałościowych. Wymiary komory 

2,5x2,5 m. Maksymalna głębokość 4,2 m. 

 

                7.7.2 Przekroczenie pod ciekami. 
Przekroczenie cieków przewidziano metodą mikrotunelingu z transportem urobku 

przenośnikiem ślimakowym. Ilość przekroczeń 17 z tego dla kanalizacji PVC400 – 4 

przekroczeń o łącznej długości 63,5 m, dla PVC250 – 5 o łącznej długości 75,5 m, dla 

PVC200 – 3 o łącznej długości 53,0 m dla PVC160 –  5 o łącznej długości 48,5 m.  

Dla PVC 400 rura przewiertowa  - stalowa 508 x 16,0  

Dla PVC250 – 323,9 x 12,5 

Dla PVC200 – 273 x 12,5  
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Dla PVC160 – 219,1 x 8,0. 

Rury stalowe fabrycznie izolowane wewnętrznie i zewnętrznie. 

 Komory przewiertowe – startowe. 

Komory przewiertowe z grodzic G61 o długości max 6,0 m – schemat statyczny ścianki to 

utwierdzenie grodzic w gruncie z rozparciem ramą stalową. Wymiary komory w rzucie 8,0 x 

4,0 m. Maksymalna głębokość 4,7 m. Dno komory wykonać z betonu B-10 grubości 10 cm. 

Zejście na dno komory, burty komory jak w punkcie 7.7.1.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscu usytuowania komory należy wykonać 

wykop kontrolny w celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego w  

uzgodnieniach.  

 Komory odbiorcze. 

Zabezpieczenie ścian komory obudową pogrążalną STANDARDBOX KS100 (max parcie 

ziemi 46,0 kN/m2) lub inną o podobnych parametrach wytrzymałościowych. Wymiary komory 

2,5x2,5 m. Maksymalna głębokość 4,2 m. 

 

7.8 Wykonanie studni. 
Na budowanych kolektorach zaprojektowano następujące studzienki kanalizacyjne: 

                7.8.1 Studzienki  kanalizacyjne niewłazowe - inspekcyjne. 
 studzienki kanalizacyjne tworzywowe  niewłazowe 600 

Konstrukcja studzienki 600 składa się z trzech elementów: 

 kinety – podstawy studzienki z wyprofilowaną kinetą 

 rur karbowanych z polipropylenu 600/670 

-   zwieńczeń (betonowe pierścienie odciążające - 1000/680, teleskopowe adaptery do 

włazów, włazy B125/600/760) 

 studzienki kanalizacyjne tworzywowe niewłazowe inspekcyjne z PP 425. 

Konstrukcja studzienek składa się z : 

 kinety z przyłączami dla rurociągów 

 rury trzonowej – karbowanej 425/476 

 zwieńczeń (stożki betonowe typ 425, pokrywy betonowe typ 425 lub włazy żeliwne B125 

na stożek betonowy. 

Podłoże pod studzienki tworzywowe wykonać w następujący sposób: 
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podsypka o grubości 20 cm z piasku grubo, średnio lub gruboziarnistego. Podsypka powinna 

być zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. Materiał do podsypki musi spełniać 

następujące warunki; 

-    nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, 

 nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni ani innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoża i podsypki winno być nie mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby 

Proctor'a.  

Wykop do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodów włączonych do studzienki oraz co 

najmniej 50 cm wokół ścian na całej wysokości studzienki, zasypać gruntem piaszczystym 

lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm. Pozostałą część wykopu wypełnić 

gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Różnica 

wysokości po obu stronach studzienki nie może być większa niż 15 cm. Zagęszczenie   

IS=95%. Przy montażu włazu na stożku betonowym otwory zwieńczenia i stożka powinny 

być ustawione współosiowo. Po współosiowym ustawieniu włazu nad otworem i 

ustabilizowaniu, jego zewnętrzną powierzchnię wypełnić zaprawą cementowo – piaskową 

klasy 3,0 MPa. Grunt stabilizowany cementem pod stożkiem grubości min 50 cm.  

  

                7.8.2 Studzienki  kanalizacyjne włazowe. 
 studzienki prefabrykowane 1000 i 1200 mm, skatalogowane w zakładzie prefabrykacji 

posadowione na warstwie grubości 30 cm z ubitego tłucznia (klińca) oraz warstwie 

chudego betonu wyrównanego do poziomu posadowienia studni.  

 Pompownie wykonane będą jako typowe prefabrykowane. Posadowienie pompowni 

jak pozostałych studni prefabrykowanych. 

Studnie wykonać należy w obsypce piaskowej zagęszczonej po bokach, warstwami co 20 

cm. Przykrycie studzienek stanowić będą powiększone płyty żelbetowe, na których osadzone 

zostaną włazy typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02. Płyty winny być osadzone na 

pierścieniach odciążających. 
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       7.8.2.1 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów betonowych. 
Zabezpieczenie elementów betonowych . 

Zabezpieczenia obejmują: 

-zabezpieczenie zasadnicze, strukturalne, poprzez zastosowanie betonu szczelnego B25 lub 

klasy wyższej z dodatkiem środka uszczelniającego np. Hydrobetu, Lubetu lub Hydrofixu w 

ilości 1,5% wagi cementu. 

-izolacje zewnętrzne: wszystkie powierzchnie pionowe stykające się z gruntem zabezpieczyć 

poprzez trzykrotne smarowanie Izoplastem modyfikowanym. 

Zewnętrzne powierzchnie ścian pionowych powinny mieć fakturę gładką, wszelkie ubytki 

należy uzupełnić i zatrzeć na gładko. 

Pod płytami dennymi studzienek na podbetonach wykonać izolację z 2 warstw Izoplastu 

modyfikowanego. 

  

                  7.8.2.2 Materiały konstrukcyjne. 
Beton konstrukcyjny min. B25 z dodatkiem środka uszczelniającego np.; Hydrobetu lub 

Lubetu w ilości 1,5% wagi cementu. 

Beton kinet min B25 

Beton chudy B7,5 

Stal profilowa St3SX 

Elementy prefabrykowane (wg dokumentacji zakładu prefabrykacji) 

Materiały izolacyjne. 

 

7.9  Odwodnienie wykopów na czas budowy. 
Biorąc pod uwagę warunki gruntowo – wodne, głębokość posadowienia kanałów i obiektów, 

konfigurację terenu oraz sposób prowadzenia robót ziemnych, odwodnienie wykopów 

wymagane jest dla następujących odcinków projektowanych kanałów i obiektów: 

 

                7.9.1 Pompownie PI i PII. 
Projektowane obiekty stanowią podziemne zbiorniki o średnicy D1200 mm zagłębione dla PI 

ca 3,91 m pod powierzchnią istniejącego terenu, dla PII – 4,54 m. Integralne części 

pompowni to komory przepływomierze – zbiorniki podziemne o średnicach 1500 m i 

głębokości ca 2,98 m dla PI i 3,37 m dla PII. 
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Roboty ziemne prowadzone będą w wykopach pionowych zabezpieczonych stalowymi 

grodzicami. Wykopy budowlane projektuje się odwadniać przy pomocy drenażu rurowego, 

opaskowego w dnie wykopu, współpracującego z e studnią zbiorczą, z której zbierające się 

wody wypompowywane będą na zewnątrz wykopu.  

Do pompowania wody przewiduje się pompę zatapialną np. typu P-1CA o parametrach: 

 wydajność 0- 16 m3/h 

 wysokość podnoszenia 12,5 m 

 silnik elektryczny o mocy 1,5 kW 

producent POWEN Zabrze. 

Zrzut wody rurociągiem tymczasowym, parcianym D50 mm do istniejącego rowu – cieku 

powierzchniowego. 

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb odwodnienia wykopów 1,5 kW. Zabezpieczenie energii 

elektrycznej z agregatu prądotwórczego. 

 

                7.9.2 Kanał sanitarny. 
Wykopy budowlane wymagają odwodnienia na czas budowy na następujących odcinkach 

trasy kanału: 

 od studni kanalizacyjnej 29 – 34  długość 119,9 m, 

 od studni kanalizacyjnej 33 – 352  długość 50,8 m, 

 od studni kanalizacyjnej 373  –  376  długość 91,5 m, 

 od studni kanalizacyjnej 397 –  400  długość 52,4 m, 

 od studni kanalizacyjnej 190 –  192  długość 41,4 m, 

 od studni kanalizacyjnej 196 –  204 długość 141,2 m, 

 od studni kanalizacyjnej 205 –  712 długość 44,0 m, 

 od studni kanalizacyjnej 217 –  240 długość 494,8 m, 

 od studni kanalizacyjnej 250 –  254 długość  95,7 m, 

 od studni kanalizacyjnej II4 – II6 długość  43,0 m. 

Sumaryczna długość odwadnianych odcinków – 1174,7 m. 

Projektowane kanały ścieków sanitarnych realizowane będą w wykopach 

wąskoprzestrzennych zabezpieczonych pogrążalną obudowę stalową.  

Wykopy budowlane na w/w odcinkach projektuje się odwodnić przy pomocy drenażu 

rurowego, jednorzędowego w dnie wykopu, współpracującego z drenażem płytowym – 

podsypką piaskowo- żwirową oraz studzienkami zbiorczymi, z których zbierające się wody 
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wypompowywane będą na zewnątrz wykopu. Do pompowania wody przewiduje się pompy 

zatapialne P-1CA o parametrach jw.  

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb odwodnienia wykopów 2 x 1,5 = 3,0 kW. Zabezpieczenie 

energii elektrycznej z agregatu prądotwórczego. 

Zrzut wody rurociągami tymczasowymi, parcianymi D50 mm do istniejącego rowu – cieku 

powierzchniowego. 

 

8. Odbiory. 
Ze względu na specyficzne wymagania dotyczące budowy przewodów z tworzyw  

sztucznych odbiorom technicznym podlegają w szczególności : 

- wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki; 

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualne 

wzmocnienie podłoża, sprawdzenie wyprofilowania; 

- obsypka: materiał oraz stopień zagęszczenia; 

- zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia; 

     - deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego / ugięcia / z dopuszczalnym. 

 

9. Próby szczelności. 
9.1  Kanalizacja grawitacyjna. 

Próbę szczelności na ekstrakcję oraz infiltrację kanalizacji grawitacyjnej należy 

przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami. Po napełnieniu 

przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 

0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 

całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 1 godzinę w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie podczas 

trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Czas próby 

wynosi: 

- 30 min – dla odcinka przewodu do 50 m, 

- 60 min – dla odcinka powyżej 50 m. 
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9.2  Kanalizacja tłoczna. 
Próbę ciśnienia przeprowadzać na ciśnienie 1 MPa zgodnie z normą PN-81/B-10725.Zwraca 

się uwagę na konieczność odkrycia łuków, trójników, zaślepek i zamontowanej armatury 

podczas próby. 

Proste odcinki rurociągu między złączami powinny być przysypane i zagęszczone a próba 

może się odbyć nie wcześniej niż 48 godz. po zasypaniu. 

Po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. 
 

10. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych, należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wzniesienie zmian na 

mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków, oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu.  

 

11. Charakterystyka ekologiczna obiektu. 
Zaprojektowana inwestycja pozwoli na znaczną poprawę czystości cieków na terenie 

Skawicy ze względu na przejęcie ścieków sanitarnych i skierowanie ich docelowo na 

oczyszczalnię ścieków. Obecnie ścieki sanitarne gromadzone są w szambach, 

odprowadzane są do kanalizacji deszczowej lub płyną kanałami bezpośrednio do rowu lub 

innych cieków. 

 

12. Strefa ochronna. 
Projektowane obiekty nie wymagają strefy ochronnej. Realizacja inwestycji wpłynie na 

poprawę stanu otaczającego środowiska poprzez likwidację odprowadzania ścieków do 

cieków i ziemi.  

 

13.  Warunki korzystania dla osób niepełnosprawnych. 
Projektowane obiekty nie są obiektami użyteczności publicznej, zatem nie przewiduje się dla 

nich specjalnych zabezpieczeń ani ułatwień dla osób niepełnosprawnych. 
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14. Opinia odnośnie możliwości nabycia i zajęcia terenu. 
Zajęcia terenów pod budowę kanalizacji (pas roboczy) można dokonać po uzyskaniu zgody 

właścicieli tak osób fizycznych, jak i osób prawnych lub w razie sprzeciwu na drodze Art. 70 

ustawy z 29 kwietnia 1985 r o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości na rzecz 

inwestora bezpośredniego. 

Po uzyskaniu zezwoleń należy oszacować szkody powstałe na skutek zajęcia terenu i 

wypłacić odszkodowanie. 

 

15. Kolejność realizacji obiektów. 
Realizację projektowanych kanałów należy rozpocząć od miejsca docelowego odbioru 

ścieków tj. studzienki 0. 

W następnej kolejności wykonywać: 

 kanał główny pomiędzy studzienkami O-105, 

 kanały boczne ciążące do w/w  kolektorów, 

 pompownia PI z kanałem na odcinku PI-I10 

 kanalizacja tłoczna PI – 105 

 kanał główny pomiędzy studzienkami 105-187, 

 kanały boczne ciążące do w/w  kolektorów, 

 estakada pomiędzy studzienkami 187-188, 

 kanał główny pomiędzy studzienkami 188-241, 

 kanały boczne ciążące do w/w  kolektorów, 

 pompownia PIII z kanałem na odcinku PII-II2, 

 kanalizacja tłoczna PII – 24, 

 kanał główny pomiędzy studzienkami 241-260, 

 kanały boczne ciążące do w/w  kolektorów. 

 

16. Drogi montażowe, organizacja ruchu. 
Przy realizacji kanałów prowadzonych w chodnikach pas montażowy wykraczał będzie poza 

chodnik. Ziemia wywożona będzie poza teren budowy. 

Na czas realizacji inwestycji obowiązywać będzie organizacja ruchu drogowego objęta 

odrębnym opracowaniem. Bezwzględnie należy zapewnić możliwość dojazdu do posesji. Po 
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zakończeniu realizacji kanałów nawierzchnie drogowe, chodniki przywrócone zostaną do 

stanu pierwotnego. 

Do projektowanych pompowni ułożona zostanie tymczasowa droga montażowa z płyt 

drogowych do czasu wybudowania docelowych dojazdów do pompowni. 

  

17. Istniejąca zieleń. 
Przy wytyczaniu trasy kanalizacji dołożono wszelkich starań dla zachowania istniejącej 

zieleni. W miejscach gdzie nie było to możliwe, drzewa przewidziane do usunięcia zostaną 

przesadzone lub wycięte. Drzewa do wycięcia lub przesadzenia zostaną wskazane po 

wykonaniu ostatecznego wytrasowania geodezyjnego a Inwestor uzyska zgodę na wycinkę 

kolidujących drzew. 

  

18. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpie-

czeństwa i zdrowia ludzi. 
Elementami zagospodarowania działek mogącymi stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi są: 

kable energetyczne, 

linie energetyczne napowietrzne, 

ruch drogowy odbywający się wzdłuż wykopu, 

otwarte wykopy 

 

      18.1. Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Technologia wykonania wymaga aby w pierwszej kolejności wykonywane były wykopy i 

montaż rur oraz przewierty. Dalsza kolejność to próby ciśnienia, płukania i wykonywanie 

przełączeń.  

W ramach realizacji inwestycji zgodnie z $6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „W 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia” z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz 1126 prowadzone będą następujące 

prace budowlane stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- roboty budowlane przy użyciu dżwigów; 

- roboty budowlane prowadzone w wykopach. 



Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica – Gmina Zawoja – 
Etap Iw ramach projektu: system wodno – kanalizacyjny dorzecza Górnej 

Skawy – Świnna Poręba 
 

BIOTECH - PROJEKT 
Pracownia Projektowo - Techniczna 

inż. Jerzy Mykietyński 
                                34-200 Sucha Beskidzka ul. Błądzonka 344   

Strona 46 
 

W trakcie prowadzenia robót należy się liczyć z możliwościami gwałtownego wypływu wody z 

uszkodzonych rurociągów, porażenia prądem z przerwanych kabli lub linii energetycznych, 

obsunięcia ścian wykopu i itp. 

Podczas przygotowania miejsca pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych oraz 

podczas wykonywania wykopów w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli 

energetycznych będących pod napięciem mogą wystąpić zagrożenia porażenia prądem 

elektrycznym. 

Przestrzeganie zasad BHP przy prowadzeniu robót zmniejsza skalę zagrożeń dla 

pracujących tam ludzi. 

 

      18.2. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zapewnić pracownikom 

szkolenia ogólne, zgodne z wymogami BHP oraz szkolenia stanowiskowe adekwatne do 

wykonywanej pracy. 

Z uwagi na prowadzenie montażu studzienek kanalizacyjnych przy użyciu dżwigów należy 

przeszkolić pracowników w zakresie bhp na w/w stanowiskach. 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu przewiertów i w głębokich wykopach winni przed 

zatrudnieniem przejść szkolenie ukierunkowane na zagadnienia związane ze specyfikacją 

tych robót. 

 

      18.3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
przy wykonywaniu robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia. 
Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia podczas realizacji niniejszej inwestycji związane są 

z: 

- przebywaniem w obszarze wyznaczonym zasięgiem ramienia pracującego dżwigu 

podczas montażu elementów sieci kanalizacyjnej, 

- przebywaniem w zamkniętej przestrzeni studni kanalizacyjnych, w strefie oddziaływania 

gazów kanalizacyjnych podczas wykonywania przełączeń istniejących kanałów do 

projektowanych sieci oraz w czasie wykonywania włączenia przedmiotowej sieci do 

istniejących studzienek. 
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Podczas pracy w w/w strefach zagrożenia należy pamiętać o właściwej organizacji pracy i 

środkach ostrożności związanych z bezpieczeństwem. W przypadku robót prowadzonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie pracy dżwigów należy nosić kaski ochronne oraz zwracać 

szczególną uwagę na ruchy ramienia dżwigu oraz zawiesia. 

Roboty budowlane prowadzone na istniejących obiektach kanalizacyjnych należy prowadzić 

po przewietrzeniu istniejących kanałów i studzienek, z użyciem sprzętu ochronnego, 

zgodnego z obowiązującymi przepisami. 

Do technicznych środków zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia robót zaliczyć 

należy: 

- wykonywanie przekopów kontrolnych w okolicach miejsc gdzie znajdują się podziemne 

urządzenia celem dokładnego ich zlokalizowania – przekopy kontrolne prowadzić pod 

nadzorem właściciela urządzenia 

 - zabezpieczenie urządzeń wg wskazań właściciela lub użytkownika 

- wyłączenie linii energetycznych na czas prowadzenie robót pod nimi ciężkim sprzętem  

  mechanicznym  

- właściwe wykonywanie umocnienia wykopów – szczególnie w jezdniach 

- zagęszczanie zasypu do parametrów podanych w projekcie 

- stosowanie oznakowań ogrodzeń i oświetleń według projektów szczegółowych. 

W przypadku wystąpienia zagrożeń losowych – pożar, awaria itp., należy zapewnić sprawną 

ewakuację z miejsca zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót w zakresie elektroenergetycznym należy 

opracować „plan BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Informacji z dnia 23.06.03 r – 

Dz. U. Nr 120/2003 poz 1126 – w którym winny być określone techniczne i organizacyjne 

środki zapobiegające niebezpieczeństwom wyszczególnionym w pkt 10.1 jak również 

umożliwiające bezpieczną i sprawną komunikację i ewakuację na wypadek awarii lub innych 

zagrożeń. 

 

      18.4. Przepisy ogólne. 
W celu zapewnienia właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy należy stosować ogólne 

wytyczne zawarte w obowiązujących aktach prawnych. 

Roboty budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401), 
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- Rozporządzeniem MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, 

 Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 

wodno – ściekowych w gospodarce komunalnej – wydania CTBK 1989 roku. 

 

19. Wykaz norm i katalogów 
 PN/B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 

 PN/B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN/EN 1610 2002  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN/EN 752-4: 2001  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 

Inne dokumenty. 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3.08.2000 r.) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących dotyczących wyrobów 

budowlanych Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r. poz. 48. 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.11.1995  

r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. Nr 47/2003 poz 401 

6. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane 

przez producentów 

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I i II 

MGPiB z 1990 roku. 
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20. Uwagi końcowe. 
1. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.  

2. W czasie prowadzenia robót istnieje możliwość spowodowania zaniku wody w studniach 

położonych w pobliżu miejsca prowadzonych robót. Dlatego też w czasie wykonywanych 

robót należy wykonywać pomiary zwierciadła wody w studniach położonych w odległości 

30m od miejsca robót. 

3. Wszystkie prace na obiekcie powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 

w zakresie bhp przez specjalnie przeszkolonych pracowników. Za przestrzeganie bhp 

odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

4. Wszelkie prace związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej należy prowadzić pod 

nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. 1994r 

5. W trakcie realizacji kolektora należy zwracać szcze4gólną uwagę na uzbrojenie 

podziemne w miejscach skrzyżowań  kolektorem oraz linie energetyczne nadziemne wzdłuż 

trasy kolektora. 

6. W miejscach skrzyżowań roboty można wykonywać po wcześniejszym zlokalizowaniu i 

odkopaniu istniejącego uzbrojenia pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

7. Trasę kanałów należy wytyczyć wg współrzędnych geodezyjnych. 

8. Po wytyczeniu kolektora należy pomierzyć rzędne terenu dla wszystkich studni celem 

porównania z profilami. W przypadku wystąpieniu różnic należy zgłosić projektantowi w celu 

ewentualnej korekty projektu. 

9. Prace związane z realizacją inwestycji należy skracać do odcinków między studniami, 

celem stworzenia najmniejszych uciążliwości dla mieszkańców pobliskich posesji. 

10. Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu wymagają pisemnej zgody 

projektantów. 

 


